

## Změna zadávací dokumentace č. 1

|                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Název veřejné zakázky</b>                                    | <b>Realizace úspor energie – OU Chroustovice, zámek</b> |
| <b>1.2. Identifikační údaje o zadavateli</b><br>Název<br>Sídlo<br>IČ | <b>Pardubický kraj</b>                                  |
|                                                                      | <b>Komenského nám. 125, Pardubice</b>                   |
|                                                                      | <b>70892822</b>                                         |
| <b>1.3. Druh veřejné zakázky</b>                                     | <b>Stavební práce</b>                                   |
| <b>1.4. Forma zadávacího řízení</b>                                  | <b>zjednodušené podlimitní řízení</b>                   |
| <b>1.5. Limit veřejné zakázky</b>                                    | <b>Podlimitní</b>                                       |

Pardubický kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto informuje o změně zadávací dokumentace ve smyslu dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a upřesňuje soupis stavebních prací.

Objevili jsme, že chyběly popisy několika položek rozpočtu u objektu MJEL-00602-SO-02 a MJEL-00603-SO-03.

Nový soupis prací s výkazy výměr je uveden v příloze. Pro účely ocenění nabídky jsou dodavatelé povinni použít soupis prací ve verzi zveřejněné s touto dodatečnou informací.

### **Přílohy:**

1\_soupis\_praci\_STAVEBNI\_rev.1

Vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace se posouvá lhůta pro podání nabídek do 5. 10. 2018 do 8:30 hod. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5. 10. 2018 v 8:30 hod v místnosti č. 202, budova C, Komenského nám. 120, Pardubice.

V Pardubicích 26. 9. 2018

-----  
Bc. Hana Jarošová  
oddělení přípravy a realizace investic