

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Kunt, Ph.D., oddělení přípravy a realizace investic
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev.č. 358-015 - Litomyšl
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 28.3.2020 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 14.4. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 8.4.2020 v 16:33 hod. následující dotaz, na který podává uvedené vysvětlení.

Dotaz:

„- na základě článku 13. Zadávací dokumentace si dovoluji poslat dotaz:

Zadavatel určil, že doba realizace díla je jedním z důležitých kritérií a zároveň nesmí být delší než 100 kalendářních dnů. Uchazeč na základě svých zkušeností se domnívá, že určená maximální doba provádění pro navržený most je nedostačující a žádá termín prodloužit prodloužit. Přehodnotí zadavatel své požadavky?“.“

Odpověď:

Zadavatel trvá na době realizace díla dle zadávacích podmínek, která byla schválena Radou Pardubického kraje v návaznosti na návrh projektanta, tedy realizace díla nesmí být delší než 100 kalendářních dnů.

S ohledem na shora uvedenou odpověď zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje