

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 Dolní Dobrouč
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 23.10.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 19.11. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.11.2020 v 12:14:12 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „V návaznosti na dotaz z 3.11.2020 byly opraveny doby nájmu dopravního značení na 120 dnů. U položky č. 16 „DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ – NÁJEMNÉ“ však zůstal výpočet $2*5*30=300.000$ [A] 5 měsíců. Žádáme o opravu doby nájmu u této položky.“

Odpověď: opraveno ve výkazu výměr, který se uveřejňuje současně s tímto vysvětlením.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.11.2020 v 15:14:55 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Při kontrole soupisu prací jsme zjistili, že v objektu SO 901 Provizorní komunikace způsobily vedlejší dubluji práce spojené s odstranění „romániny“ ze silničních panelů pod mostním provizoriem. Tyto práce obsahuje pol. č. 30 „HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH – DOČASNÉ panelová románina pro uložení provizorních mostů - zřízení i odstranění z inventárního materiálu zhotovitele“ a zároveň i pol. č. 13 „ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL. odstranění podkladu provizorní komunikace“. Žádáme o opravu položek v soupisu prací.“

Odpověď: opraveno ve výkazu výměr, který se uveřejňuje současně s tímto vysvětlením.

Dotaz: „Při kontrole soupisu prací jsme zjistili, že v objektu SO 901 Provizorní komunikace způsobily vedlejší jsme zjistili rozdíl výměry u plochy lávky pro pěší v položkách č. 6 „PROVIZORNÍ LÁVKY – MONTÁŽ“ 17,625 m² 8 „PROVIZORNÍ LÁVKY – DEMONTÁŽ“ 40 m². Žádáme o sjednocení výměr.“

Odpověď: opraveno ve výkazu výměr, který se uveřejňuje současně s tímto vysvětlením.

Dotaz: „V návaznosti na dotaz z 3.11.2020 byly opraveny doby nájmu dopravního značení na 120 dnů. Při kontrole soupisu prací jsme zjistili, že v objektu SO 901 Provizorní komunikace způsobily vedlejší nebyly upraveny doby nájmu mostního provizoria a lávky pro pěší (pol. č. 4 a 7), u kterých zůstala doba pronájmu 5 měsíců, což neodpovídá uvedené době realizace 120 dnů. Žádáme o opravu doby nájmu u výše uvedených položek.“

Odpověď: upraveno dle nové délky – 4 měsíce ve výkazu výměr, který se uveřejňuje současně s tímto vysvětlením.

S ohledem na shora uvedené úpravy výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 1.12. 2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje