

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev.č. 360-016 Němčice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 24.9.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 25.11. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.11.2020 v 06:31:14 hod. následující žádost, na kterou podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Ve výkaze výměr je u SO 202 Provizorní lávka v pol. č. 4 nájemné na 8 měsíců, v příloze ZOV je také HMG na předpokládaných 8 měsíců, ale v Zadávací dokumentaci je požadavek na maximální dobu realizace 100 kal. dní. Není v zadávací dokumentaci chyba?“.

Odpověď: V zadávací dokumentaci došlo k chybě v psaní. Termín na vyhotovení zakázky není 100 dní, ale správně 200. Co se týče výkazu výměr zůstává nezměněn a cenu pronájmu, nechť dodavatelé doplní (nastaví) dle nabídky.

S ohledem na shora uvedené odstranění rozporu, resp. prodloužení maximální doby plnění díla a prodloužení s odpovědí o 2 pracovní dny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 věta druhá Zákona a § 98 odst. 4 Zákona tak, že nová lhůta končí dne (z důvodů právní jistoty) **6.1. 2021 ve 12.00 hod.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje