

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 360-014 – Řetůvka vč. chodníku, mostu č. 10 a veřejného osvětlení v obci Řetůvka
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 21.12.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 11.1. 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 4.1. 2021 v 11:23:53 hod. následující žádost, na kterou podává následující odpověď.

Žádost: „V SO 103 Chodník – je uvedena položka Uložení sypaniny na skládku 25,2 m3, ale současně je Poplatek za skládku 25,2 t. Která měrná jednotka platí?“

Odpověď: Obě jednotky platí, nicméně ve výkazu byla chyba v položce poplatek za skládku, kde má být uvedeno 50,4 t. Zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením upravený výkaz výměr.

Zadavatel dále opravuje chybu v psaní v zadávací dokumentaci, kdy se text čl. 4. odst. 3 mění na:
„Místem plnění je stávající mostní objekt ev. č. 360-014 Řetůvka včetně přilehlých objektů - mostu na účelové komunikaci a chodníku.“

V souvislosti se shora uvedeným uveřejněním výkazu výměr a prodloužením s odpovědí o 2 pracovní dny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne 10.2. 2021 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje