

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 21.04.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 20.7 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 22.06.2021 v 15:02:21 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

V objektu "Souvis PD Avena" v soupisu prací chybí množství u skládkového (i když ze souvisejících položek zemních prací a dopravy vyplývá, že objekt by měl položku skládkového obsahovat. žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění položky.

Odpověď:

Poplatek za skládku zeminy nechť je oceněn na množství 97,80 m3. Zadavatel toto vysvětlení podává s vědomím, že přesnější jednotkou by byla váha v tunách nikoliv objem v m3, přesto fakturace této položky proběhne dle vytěženého objemu zeminy. Toto vysvětlení mění zveřejněný soupis prací v souladu s výše zmíněným. Nový soupis prací uveřejněn nebude.

S ohledem na shora uvedené a s ohledem na prodlení s odpovědí o 18 pracovních dní se zohledněním předchozích prodloužení ze dne 28.6. 2021, 1.7. 2021 a 15.7. 2021, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 26.7.2021 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje