

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

podle §§ 99, 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: DD Pardubice - demolice budovy DD Pardubice
Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení: dne 9.4.2025

v Mostě, dne 27.4. 2025

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 22.04.2025 v 15:44:01 hod., tedy po lhůtě podle § 98 Zákona, žádost jednoho z dodavatelů, na kterou i přestože nemá povinnost odpovídat, podává následující odpověď.

„...při oceňování výkazu výměr jsme narazili, pravděpodobně, na špatné množství u několika položek. Jedná se o rozpočet "Demolice SO 01 Dětský domov" a položky č. 40 a č. 43, kdy u těchto položek je uvedena výměra 3271,05m². Vzhledem k PD objektu nám přijde, že toto není možné. Výměry by měly být menší. S těmito položkami pak souvisí položky spojené jakou jsou přesuny sutí a poplatky za skládku. Dále pak u položky č. 39 je počítáno s hmotností 94kg/m², což nám u dvouvrstvé povlakové krytině na bednění přijde nereálné“.

Odpověď: Zadavatel provedl úpravu těchto položek v soupisu prací, viz současně uveřejněný položkový rozpočet a technická zpráva.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 23.04.2025 v 06:58:43 hod., tedy po lhůtě podle § 98 Zákona, žádost jednoho z dodavatelů, na kterou i přestože nemá povinnost odpovídat, podává následující odpověď.

„...Při zpracování cenové nabídky jsme narazili na další nesrovnalost v podobě toho, že ve výkazu výměr (Demolice SO 01 Dětský domov) je uvedeno, v položce č. 40, že střešní krytina je povlaková z asfaltových pásů. Reálně je krytina tvořena ze střešních tašek. Prosím o upřesnění tohoto vč. navazujících položek“.

Odpověď: Zadavatel upravil v D.1.1.1 Technická zpráva popis skladeb střechy. V souvislosti s tím byl upraven soupis prací.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 23.04.2025 v 14:30:54 hod., tedy po lhůtě podle § 98 Zákona, žádost jednoho z dodavatelů, na kterou i přestože nemá povinnost odpovídat, podává následující odpověď.

„...Při zpracování cenové nabídky jsme narazili na další nesrovnalost v podobě toho, že ve výkazu výměr (Demolice SO 01 Dětský domov) je uvedeno, v položce č. 40, že střešní krytina je povlaková z asfaltových pásů. Reálně je krytina tvořena ze střešních tašek. Prosím o upřesnění tohoto vč. navazujících položek“.

Odpověď: Dotaz je obdobný jako v případě dotazů č.1 a č.2. Zadavatel upravil v D.1.1.1 Technická zpráva popis skladeb střechy. V souvislosti s tím byl upraven soupis prací.

Úprava z vlastní iniciativy zadavatele

V soupisu prací byla provedena změna rozsahu bouracích prací stropů a dále byla přidána položka pro rozbor stavebního odpadu. Změny v soupisu prací:

Ostatní a vedlejší náklady - nová položka č.10

Demolice SO 01 Dětský domov

změna množství: položky č. 21; 38; 39; 40; 42; 43; 47; 48

nové položky: položky č. 22; 24; 25; 44; 45

Zadavatel s ohledem na shora uvedené úpravy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 pracovních dní tedy tak, že tato nově končí dne 7.5.2025 v 10.00 hod.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát