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Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 2 
 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

zástupce ve věcech technických: Květoslava Michalová; kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz 

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: „Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM 
a ubytovny“ 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / malého rozsahu 

Zahájení řízení: dne 25.2. 2019 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele 

 

V Mostě, dne 18.3. 2019 

 

Zadavatel obdržel dne 13.3. 2019 prostřednictvím profilu následující dotazy, na které podává níže uvedené 
vysvětlení. 

 

Dotazy: 

1) „- v rozpočtu stavební práce u položky č. 184 (998767102R00) je nulová výměra a buňka je uzamčena (není modrá pro vyplnění 
hodnoty), ale pro buňku cena/MJ je pole modré pro vyplnění, celkem však po vyplnění bude nula. Prosím o úpravu této položky, aby byla 
relevantní, pravděpodobně pro MJ v %. 

2) - v rozpočtu stavební práce pro položku č. 201 (7239 reg) Vyregulování otopné soustavy prosím o bližší specifikaci“. 

 

Odpovědi: 

ad 1) Položka č. 184 (přesun hmot pro zámečnické konstrukce) byla správně uvedena s 0 výměrou, proto 
v nově uveřejněném výkazu není uvedena. 

ad 2) Položka č. 201 (Vyregulování otopné soustavy) není předmětem stavebních prací a v nově uveřejněném 
výkazu výměr již není zahrnuta. 

 

Zadavatel dále informuje o změně ve výkazu výměr, a to stran položky č. 1 (kácení stromů listnatých), kdy 
tato již není v nově uveřejněném výkazu výměr uvedena, neboť tyto práce nebudou předmětem realizace 
zakázky. 

 

V souladu s nově uveřejňovaným výkazem výměr zadavatel rovněž uveřejňuje souhrnnou technickou zprávu 
a technickou zprávu. 

 

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením, resp. upřesněním zadávacích podmínek, včetně zohlednění 
prodlení s odpovědí o jeden pracovní den, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, kdy nová lhůta 
činí 25.3. 2019 do 11.00 hod.  

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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