

Stavba: ISŠ Moravská Třebová - úprava DM na LDN

Zak. číslo: A 01-19-S

PROPOČET FINANČNÍCH NÁKLADŮ v Kč

Stavební nebo inženýrský objekt

Základní náklady:	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem
Stavební - novostavba	811	m ³ o.p.	3 000	2 433 000
Výtah	1	ks	980 000	980 000
Stavební - oprava střechy včetně tepelné izolace	480	m2	1 500	720 000
Demolice přístavku včetně odvozu sutě	1	soubor	96 000	96 000
Bourání stávajících příček včetně odvozu sutě	200	m2	300	60 000
Nové příčky včetně omítek	220	m2	1 200	264 000
Vybourání stávajících a osazení nových PO dveří a zárubní	78	ks	10 000	780 000
Podlahy nové + odstranění stávajících	910	m2	1 250	1 137 500
Podhledy na chodbách	117	m2	1 350	157 950
Oprava omítek 25% plochy - stěny i stropy	3 600	m2	250	900 000
Malby 100% - stěna i stropy	3 600	m2	80	288 000
Obklady nové + odstranění stávajících	350	m2	850	297 500
PBŘ	1	soubor	130 000	130 000
Vytápění	1	soubor	600 000	600 000
ZTI	1	soubor	2 680 000	2 680 000
Sílnoproud	1	soubor	2 200 000	2 200 000
UPS 5kW	1	soubor	60 000	60 000
Náhradní zdroj 100kVA - pronájem	1	soubor	60 000	60 000
Slaboproud (SK, DZ, STA,	1	soubor	890 000	890 000
EPS	1	soubor	300 000	300 000
Základní náklady celkem:				15 033 950

Stavební nebo inženýrský objekt

Základní náklady:	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem
Bourání stávajících skladeba zemní práce	250	m2	600	150 000
Nové chodníky ze zámkové dlažby	66	m2	1 400	92 400
Nové asfaltové vozovky	497	m2	2 000	994 000
Základní náklady celkem:				1 236 400

Vedlejší rozpočtové náklady

	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem
Zařízení staveniště	16 270 350	%	1,0	162 704
Provozní vlivy	16 270 350	%	0,5	81 352
Vedlejší náklady celkem:				244 055

Ostatní rozpočtové náklady

	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem
Detekce staveniště, vytyčení a ochrana stáv. inž. sítí	1	soubor	80 000	80 000
Projekt skutečného provedení stavby	1	soubor	400 000	400 000
Ostatní náklady celkem:				480 000

Náklady celkem v Kč				16 994 405
DPH 21%				3 568 825
Celkem v Kč				20 563 230