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OZNÁMENÍ  
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE  

A ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE  
 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Zevl; jiri.zevl@pardubickykraj.cz 

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce soc. zařízení 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / zakázka malého rozsahu 

Zahájení řízení: dne 15.3. 2019 uveřejněním na profilu zadavatele 

 

V Mostě, dne 7.5. 2019 

 

Vážení účastníci, 

dovoluji si Vám jménem zadavatele tímto oznámit, že zadavatel rozhodl v rámci shora uvedené veřejné zakázky dne 

29.4. 2019 jednak o vyloučení dodavatele, a to tak, že vyloučil společnost L - B stavební s.r.o., se sídlem: Podfortenská 

103, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČO: 03568849, a jednak o výběru dodavatele, a to tak, že jako dodavatele shora 

uvedené veřejné zakázky vybral účastníka – PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., se sídlem: Tovární 1130, Chrudim 

IV, 537 01 Chrudim, IČO: 46504621, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější poté, co byl vyloučen dodavatel 

shora uvedený, a se kterým tak bude uzavřena smlouva na plnění shora uvedené veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění: 

Hodnotící komise (dále jen také „Komise“) provedla dne 2.4. 2019 otevření obálek s nabídkami a posouzení, zda byly 

doručeny řádně a včas dle podmínek zadávací dokumentace. Zadavatel obdržel celkem šest nabídek, viz tabulka níže, 

přičemž všechny byly podány včas a řádně.  Následně pak Komise téhož dne provedla hodnocení nabídek, a to podle 

výše nabídkové ceny bez DPH, a dospěla k tomuto pořadí nabídek účastníků: 

Číslo Název společnosti adresa IČO 
cena 

Kč bez DPH 
pořadí 

6 L - B stavební s.r.o. 
Podfortenská 103, Chrudim IV, 537 01 
Chrudim 

27476570 3.908.757,28 1. 

1 
PRVNÍ STAVEBNÍ 
CHRUDIM a.s. 

Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 46504621 4.195.847,06 2. 

4 
STAVEBNÍ PODNIK 
PŘELOUČ, s.r.o. 

Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč 47473053 4.328.061,52 3. 

5 VIKTORSTAV s.r.o. Dašická 409, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 25618091 4.907.576,00 4. 

3 
Stavrecon Pardubice 
s.r.o. 

Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice 

05925801 5.154.988,00 5. 

2 MARHOLD a.s. Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice 15050050 5.693.270,00 6. 
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Komise tedy téhož dne započala s posouzením nabídky společnosti L - B stavební s.r.o., analogicky ve smyslu § 39 

odst. 2 písm. a) Zákona v návaznosti na § 39 odst. 4 Zákona, tj. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených 

v zadávací dokumentaci (čestné prohlášení o základní kvalifikaci, výpis z OR a ŽR, seznam stavebních prací a 

reference, podepsaný návrh smlouvy o dílo, rozpočet a harmonogram, nabídka v eln. podobě na CD). V rámci 

posouzení nabídky Komise zjistila, že: 

1) v položkovém rozpočtu, Díl 3 – „Svislé a kompletní konstrukce“ jsou položky č.8 a č.9 oceněny nulou. S ohledem 

na to pak Komise, resp. zadavatel nabyl pochybností o tom, zda veřejná zakázka bude realizována bez rizika a 

v požadovaném rozsahu a kvalitě, když je realizace těchto prací nezbytná a nelze ji nikterak nahradit a zadavatel v rámci 

zakázky variantní nabídky nepřipustil. Proto bylo nutné vyzvat účastníka k tomu, aby uvedené nulové položky objasnil. 

V návaznosti na to a vzhledem k výši nabídkové ceny účastníka pak teprve po objasnění shora uvedených nulových 

položek mohla Komise relevantně posoudit nabídkovou cenu analogicky z hlediska § 113 Zákona, tedy z hlediska 

toho, zda se nejedná o cenu mimořádně nízkou, když již nyní bylo lze konstatovat, že nabídková cena, zatím jako 

nejnižší, činí pouze 75% předpokládané hodnoty zakázky stanovené na základě odborného rozpočtu projektanta a cca 

80% průměru ostatních nabídkových cen. Výzva byla také nutná proto, aby zadavatel měl jistotu, že účastník bude 

schopen za nabídnutou cenu předmět zakázky řádně splnit, resp. dodržet všechny kvalitativní parametry požadované 

v zadávací dokumentaci a že zakázka bude realizována v termínu požadovaném zadavatelem. 

2) z kopie dodaného osvědčení od obce Zaječice ze dne 19.2.2019 a od obce Valy ze dne 19.2. 2019 nebylo lze 

vzhledem ke grafickému stavu osvědčení bez dalšího s jistotou konstatovat, zda tyto kopie pochází opravdu z originálu, 

resp. zda veškeré informace vyplývající z kopií osvědčení odpovídají skutečnému originálu. Proto bylo nutné účastníka 

vyzvat dále k doložení originálů uvedených osvědčení o realizaci referenčních zakázek, aby Komise měla na jisto 

postaveno, že dokládané skutečnosti odpovídají realitě a při případné kontrole zakázky, resp. zadávacího řízení nebude 

taková skutečnost k tíži zadavatele. 

Komise tedy výzvou ze dne 5.4. 2019 vyzvala účastníka ke zdůvodnění, jak je shora uvedeno. 

Účastník L - B stavební s.r.o. pak ve lhůtě doručil dne 10.4. 2019 jednak vysvětlení nulových položek, jednak nový 

upravený výkaz výměr a jednak originály dokladů ke kvalifikaci – osvědčení od obce Zaječice a Valy, a to osobně i e-

mailem.  Pokud se týče objasnění nulových položek, pak se z podaného objasnění podávalo, že nulové položky zůstaly 

v rozpočtu omylem při doplňování slepého rozpočtu. Zároveň se pak z dodaného výkazu výměr (opraveného) 

podávalo, že účastník změnil (zvýšil) nabídkovou cenu, a to na celkovou cenu 4.030.717,28 Kč, tedy o 121.960,- Kč 

bez DPH. Komisi pak bohužel již pouze na základě této změny nezbylo než konstatovat, že takové objasnění nemůže 

přijmout, když změna nabídky, zejména pak nabídkové ceny, není s ohledem na dodržení zásad uvedených v 

§ 6 ZZVZ po otevření obálek možná, stejně jak se podává z ust. § 46 odst. 3 ZZVZ.  

Komise tak na svém dalším jednání dne 17.4. 2019 nabídku účastníka vyřadila z dalšího posouzení a hodnocení a 

rozhodla dle čl. 9 odst. 9.4 Výzvy posoudit nabídku dalšího účastníka v pořadí, tedy společnosti PRVNÍ STAVEBNÍ 

CHRUDIM a.s., a to opět analogicky ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) Zákona v návaznosti na § 39 odst. 4 Zákona, tj. 

z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci (čestné prohlášení o základní kvalifikaci, 

výpis z OR a ŽR, seznam stavebních prací a reference, podepsaný návrh smlouvy o dílo, rozpočet a harmonogram, 

nabídka v eln. podobě na CD). Při posouzení nabídky společnosti PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Komise 

nezjistila jakékoli skutečnosti, které by bránily doporučit účastníka k rozhodnutí o výběru dodavatele, všechny 

požadované dokumenty byly doloženy v pořádku. Nabídkovou cenu uvedeného účastníka pak při posouzení z hlediska 

mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k ostatním nabídkám a k předpokládané hodnotě zakázky neshledala jako 

mimořádně nízkou, když činí cca 81% předpokládané hodnoty zakázky stanovené na základě odborného rozpočtu 

projektanta a cca 84% průměru ostatních nabídkových cen a nabídka neobsahovala nulové položky. 

Zadavatel se pak se závěry Komise ztotožnil a rozhodl, jak je shora uvedeno. 

Poučení 

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele se s ohledem na režim veřejné zakázky námitky nepodávají a 

rozhodnutí je tedy konečné.  

Pardubický kraj 

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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