



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 30. května 2019

Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova B, podruhé
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	---
Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Žádost dodavatele ze dne 24. května 2019

Dne 24. května 2019 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující dotaz:

Dobrý den,

V rámci veřejné zakázky „Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova B, podruhé“ bychom se rádi dotázali na níže uvedené otázky.

*Dotaz č. 1: Ve výkazu výměr jsou položky č. 53 a 59 – Příplatky k lešení a ochranné síti. Obě položky ve výpočtu uvažují 18*30, tedy 540 dní, ale dle zadávací dokumentace je termín dokončení nejpozději do 428 dní od předání staveniště. Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu.*

Dotaz č. 2: Ve výkazu výměr je položka č. 88 – Přesun hmot o výměře 274,031 t. Dle dílčích součtů oddílů 3, 4, 6 a 9 však dostaneme 276,1 t. Žádáme o kontrolu a upřesnění.

Dotaz č. 3: Žádáme o kontrolu výměr přesunů a uložení suti objektu SO 01, protože nakládáme a přesouváme 425 t (pol. 82, 84 a 86), ukládáme jen 404 t (pol. 87), ale poplatek hradíme pouze za 373 t (pol. 50 + 51). Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu.

Dotaz č. 4: V objektu SO 02 se v pol. č. 284 bourá 15 m³ betonu. V položkách 292 a 293 je nakládá a odváží a v pol. 300 se platí poplatek. Nikde však není uložení na skládku. Žádáme o kontrolu a upřesnění.

Dotaz č. 5: V položce č. 300 je poplatek za skládku, jak výkopku, tak vybouraného betonu. Žádáme o rozdělení této položky dle druhu likvidovaného odpadu – každý se totiž bude ukládat za jinou cenu. Děkujeme za odpovědi.

Odpověď zadavatele:

Ad Dotaz č. 1: Upraveno ve výkazu výměr.

Ad Dotaz č. 2: Upraveno ve výkazu výměr.

Ad Dotaz č. 3: Upraveno ve výkazu výměr.

Ad Dotaz č. 4: Upraveno ve výkazu výměr.

Ad Dotaz č. 5: Upraveno ve výkazu výměr.

Přílohou tohoto vysvětlení je aktualizovaný výkaz výměr.

Vzhledem k obsahu tohoto vysvětlení a jednodennímu prodlení s vyřízením žádosti o vysvětlení se lhůta k podání nabídek přesouvá na 14. června 2019, 10:00 hodin.

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele