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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

zástupce ve věcech technických: Květoslava Michalová; kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s 
odbornými vyšetřovnami, 2. etapa 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení 

Zahájení řízení: dne 10.04.2019 odesláním Oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 29.7. 2019 

 

1) Zadavatel obdržel e-mailem dne 24.07.2019 ve 14:24 hod. následující dotazy, na které podává uvedené 
vysvětlení. 

 

Odpověď: 

Nástroje finančního zajištění jsou pro zadavatele nejúčinnějším způsobem, jak zajistit řádné plnění smlouvy. 
Povinnost dodavatele předložit novou/doplnit/prodloužit bankovní záruku tak zadavatel vnímá jako 
naprosto zásadní pro bezpečnost své pozice ve smluvním vztahu. Čerpání zbytku záruky, jak je navrženo, 
též není motivační ve vztahu k jejímu doplnění dodavatelem v případě čerpání. Zadavatel ujišťuje 
dodavatele, že k ustanovením o bankovní záruce ve svých smluvních vztazích nepřistupuje formalisticky 
nebo excesivně. Zadavatel trvá na stávajícím znění smlouvy. 

 

 

 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz
mailto:advokat@hebky.cz


Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce – otevřené řízení 
Název: „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, 2. etapa“ 

Zadavatel: Pardubický kraj, IČO: 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Stránka 2 z 3 

Odpověď: 

Zadavatel má za to, že již samotné zadávací řízení je jasným důkazem, že zadavatel má zájem na realizaci 
předmětné stavby. Případ, kdy by bylo vydáno stavební povolení a zadavatel (objednatel) by záměrně do 
31.3.2020 nevyzval zhotovitele k převzetí staveniště a zahájení prací, zadavatel vůbec neuvažuje a nepovažuje 
jej za reálný. Z uvedených důvodů v tomto směru smlouva upravena nebude. 

 

 

Odpověď: 

Zadavatel uvedenými ustanoveními popisuje, za jakých podmínek převezme dokončené dílo. Tato úprava 
může vykazovat odchylky od zákonné úpravy. 

Zadavatel je tak povinen převzít vždy dílo dokončené řádně a včas. Zadavatel naopak nepřevezme dílo 
vykazující vady a/nebo nedodělky bránící jeho užívání. Zadavatel nechává na úvaze osob jednajících na jeho 
straně ve věcech technických, jak přistoupit k převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky. V případech 
ojedinělého výskytu vad/nedodělků nebránících užívání bude dílo převzato a stanovena dodatečná lhůta 
k jejich odstranění v režimu obdobnému reklamaci. V případě systematického výskytu, byť i drobných vad, 
nasvědčujícího např. nedostatečné řemeslné kvalitě prací, hrozí nepřevzetí díla zadavatelem až do jejich 
odstranění. 

 

 

Odpověď: 

Zadavatel trvá na poskytnutí nejméně 60 měsíční záruky na všechny dodávky uvedené v rozpočtu, není-li 
projektovou dokumentací stanovena doba delší. Náklady na rizika spojená s prodlouženou zárukou 
promítnou dodavatelé do nabídkových cen. Zadavatel trvá na jednotné záruce též z důvodu, že předmět díla 
pronajímá třetí osobě - společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., která je na rozdíl od Pardubického 
kraje poskytovatelem veřejných zdravotnických služeb. 
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Odpověď: 

Obchodní podmínky takto stanovují nespornou část nároku zhotovitele, kterou zadavatel v takovém případě 
uhradí. Případných dalších nároků, o jejichž oprávněnosti je zhotovitel přesvědčen, se může domáhat 
v soudním řízení. 

 

S ohledem na shora uvedené odpovědi zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Vzhledem k tomu, že však zadavatel v souvislosti s uveřejněním vysvětlení č. 14 dne 24.7. 2019 

prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 5.8. 2019, přičemž tuto změnu současně neuveřejnil ve 

VVZ, resp. v TED, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne 12.8. 2019 ve 

23.59 hod. 

 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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