
Krajský úřad Pardubického kraje 

Smlouva o dílo č. OR/19/24434 

na „Zhotovení podkladů pro zpracování projektových dokumentací 
dopravních staveb" 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

2. Zhotovitel : 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č . ú: 220430336/0300 
IČ: 708 92 822 
DIČ: CZ70892822 neplátce DPH 

GEODROM s.r.o. 
Hlavní 133/32 
664 48 Moravany 
zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Bankovní spojení: FIO Banka 
č. ú.: 2200211792/201 O 
IČ: 293 05 381 
DIČ : CZ29305381 
spisová značka rejstříkového soudu: C 72875 vedená u Krajského 
soudu v Brně 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a 
objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za jeho provedení. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení 
k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Zhotovení podkladů pro zpracování 
projektových dokumentací dopravních staveb", (systémové číslo na profilu zadavatele 
P19V00000277) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „zákon") 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele zhotovit podklady 
pro zpracováni projektových dokumentací dopravních staveb v úsecích: 

a) Silnice 11/305 v úseku od kruhové křižovatky ve Skutči (11/305 a 11/358) km 37,58 - po 
křižovatku 100 m za obcí Štěpánov km 35,70 (1 880,00 m), pro zpracování 
projektové dokumentace dopravní stavby .Modernizace silnice 11/305 Skuteč -
Štěpánov" . 
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b) Silnice 11/305 v úseku od křižovatky v obci Štěnec (11/305 a 111/30528) km 25,978 - po 
křižovatku 11/305 a 11/356 v obci Luže km 30,792 (4 814 m), pro zpracování projektové 
dokumentace dopravní stavby „Modernizace silnice 11/305 Luže - Štěnec". 

c) Silnice 11/305 v úseku od křižovatky v obci Štěnec (11/305 a 111/30528) km 26,00 - po 
křižovatku 11/305 a 1/17 km 21,80 (4 200,00 m}, pro zpracování projektové 
dokumentace dopravní stavby „Modernizace silnice 11/305 Štěnec - křiž. 1/17". 

d) Silnice 11/341 v úseku od konce obce Nerozhovice km 5,80 - po křižovatku v obci 
Hrbokov (11/341 a 11/340) km 10,50 (4 700,00 m), pro zpracování projektové 
dokumentace dopravní stavby „Modernizace silnice 11/341 Nerozhovice - Hrbokov". 

e) Silnice 11/340 v úseku od křižovatky v obci Hrbokov (11/340 a 11/341) km 16,49 - po 
křižovatku 11/340 a 11/337 km 13,90 (2 590,00 m) a silnice 11/337 v úseku od křižovatky 
11/340 a 11/337 km 50,55 - po křižovatku v obci Seč (11/337 a 11/343) km 49,55 (1 
000,00m). Celková délka 3 590,00 m, pro zpracováni projektové dokumentace 
dopravní stavby „Modernizace silnice 11/340 Hrbokov - křiž . 11/337, Seč (Veselka)". 

f) Silnice 11/355 v úseku od křižovatky v Chrasti (11/355 a 11/358) km 16,47 - po 
křižovatku v Hrochově Týnci (11/355 a 1/17) km 24,25 (7 780,00 m), pro zpracování 
projektové dokumentace dopravní stavby „Modernizace silnice 11/355 Chrast -
Hrochův Týnec (okružní křiž.)" 

g) Silnice 11/311 v úseku od mostu ev.č. 311-020 (za mostem v km 54,100) - po km 
60,090 začátek obce Horní Čermná (5 990 m), pro zpracování projektové 
dokumentace dopravní stavby „Modernizace silnice 11/311 Hami Cermná -
Mistrovice"-

h) Silnice 11/358 v úseku od křižovatky 11/358 a 11/357 v Nových Hradech km 31,25 - po 
začátek města Litomyšl km 44,85 (13 600,00 m), pro zpracování projektové 
dokumentace dopravní stavby „Modernizace silnice 11/358 Nové Hrady- Litomyšl". 

i) Silnice 11/358 v úseku od křižovatky 11/358 a 11/359 ve Zderazi km 27,43 - po 
křižovatku 11/358 a 11/357 u hospody Polanka km 31,25 (3 820,00 m), pro zpracování 
projektové dokumentace dopravní stavby „Modernizace silnice 11/358 Zderaz -
Polanka". 

j) Silnice 11/644 v úseku od křižovatky 11/371 a 11/644 v Městečku Trnávka km 00,00 - po 
hranici kraje km 10,40 (10 400,00 m), pro zpracování projektové dokumentace 
dopravní stavby „Modernizace silnice 11/644 Městečko Trnávka - hranice kraje". 

k) Silnice 11/366 v úseku od křižovatky s 11/312 v obci Jevíčko (km 29,152) - po 
křižovatku s 11/371 v obci Chornice (km 34,050). Délka úpravy je 4 898 m, pro 
zpracování projektové dokumentace dopravní stavby „Modernizace silnice 11/366 
Chornice - Jevíčko" . 

I) Silnice 11/371 v úseku od křižovatky s 11/366 v obci Chornice (km 11,763) - po 
křižovatku s 111/366 v obci Jaroměřice (km 17,133). Délka úpravy je 5 370 m, pro 
zpracování projektové dokumentace dopravní stavby „Modernizace silnice 11/371 
Chornice - Jaroměřice". 

m) Silnice 11/312 v úseku od křižovatky v obci Červený Potok (km 45,639) - po hranice 
Olomouckého kraje (km 47,362). Délka úpravy je 1 723 m, pro zpracování projektové 
dokumentace dopravní stavby „Modernizace silnice 11/312 červený Potok - hranice 
kraje". 

2. Podklady budou zpracovány v následujícím rozsahu: 

- vizuální prohlídka vozovky - vyhodnocení rozsahu jednotlivých poruch, stanovení 
stupně porušení; Vyhodnocení bude probíhat v souladu s: 

o TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, 
o TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, 
o Vše v souladu s vyhodnocením stavu komunikací dle platné legislativy. 
o Výsledkem bude tabelární výpis měřených úseků a klasifikací stavu dle TP 87 

(požadovaný formát a obsah výstupu jsou definovány níže). 
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- rázové zatěžovací zkoušky prováděné deflektometrem (FWD) v rozsahu min 40 
zkoušek na 1 km vozovky, dle ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a 
podloží, 

- jádrové vývrty v rozsahu 3 vývrty na 1 km vozovky 
- kopané sondy v rozsahu min 1 sonda na 1 km vozovky, 
- rozbor podložní zeminy, 
- kontinuální georeferencované měření georadarem (GPR) dle TP 233 Georadarová 

metoda konstrukcí pozemních komunikací, 
- záznam videa (průjezdu měřeným úsekem silnic) + GPS souřadnice , 
- GPR hodnocení - stmelené a nestmelené vrstvy, 

integraci rázových zatěžovacích zkoušek FWD do kontinuálního výstupu merem 
GPR, přepočet hodnot parametrů vozovek (SCI , BCI a BC) na základě údajů z GPR, 

- určení jednotlivých homogenních úseků a návrh způsobu modernizace výpočtem z 
mechanických parametrů, 

- diagnostický posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle ČKAIT dle dat z FWD 
a GPR obsahující doporučení ohledně dalšího nakládání s vozovkou (návrh oprav, 
rekonstrukcí, etc.), které povede k řešení poruch na komunikaci. 

Pro účely vyhodnocení vizuální diagnostiky silnic může zhotovitel využít již pořízená data 
mobilního mapování. Pro tyto účely mu budou poskytnuta data z provedeného mobilního 
mapování výše uvedených úseků silnic: 

1) Fotografická dokumentace (panoramatické snímky pozemních komunikací ve formátu 
JPG) 

2) Dokumentace mračnem laserových bodů (Formát dat *.LAZ) 
• data budou předána v souřadnicovém systému S-JTSK 

Výstupem měření poruch vozovek bude georeferencovaný záznam poruch. 

Objednatel požaduje dodání dat v tomto formátu, a to včetně doplňujících údajů. U 
vyhodnocených poruch je třeba u každé poruchy zaznamenat: 
- jméno pořizovatele dat 
- datum pořízení dat 
- typ poruchy 
- rozsah poruchy 
- návaznost na uzlový lokalizační systém (ULS) 
Výstupním formátem je souborová geodatabáze ESRI - topologicky čitá kresba v bodové, 
liniové nebo plošné interpretaci s návaznými atributovými informacemi. Jedná se tedy o o 
GIS databázi prostorových a atributových údajů, umožňující snadnou synchronizaci s již 
existující primární geodatábází. 
Polohový souřadnicový systém: S-JTSK 
Přesnost zaměření: mxy = 0,8 m 

Součástí plnění smlouvy je i obstarání odůvodněných stanovisek v souladu s ust. § 67 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně a přírody krajiny, v platném znění k závažnosti zásahu a 
rozsahu dotčených zájmů chráněných tímto zákonem. 

Zpracované podklady budou dále objednateli sloužit pro zpracování projektové dokumentace 
modernizace silnic. 
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Článek li. 

Cena díla, platebni a fakturační podmínky 

1. Celková cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, 
činí dle dohody smluvních stran: 

4 450 000,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena"). 

DPH při sazbě 21 % činí 934 500,- Kč 

Cena včetně DPH činí 5 384 500,- Kč 

Podrobnější rozpoložkování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, 
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této 
smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby 
DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto 
článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této smlouvě. Na každou část díla dle bodu 1 tohoto článku 
bude vystavena samostatná faktura. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu 
bude přílohou faktury. 

4. Faktury budou adresovány: 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a 
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). 
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí 
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení 
objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, 
splňující podmínky této smlouvy. 

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

8. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 
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9. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 
zákona č . 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

Článek Ill. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli 
nejdéle do 140 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, 
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a 
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto 
smlouvou a účelu použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, 
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese 
náklady zhotovitel. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům 
platným v české republice .. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za 
nichž se má dílo realizovat. 

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Článek V. 
Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými 
nebo jinými nedostatky předaného díla. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je 
navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto 
jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část 
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má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě , účelu jeho využití, 
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. 
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, 
které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena 
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, 
nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel 
prokáže, že vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž 
by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad 
zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. 

10. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. 

11. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 

Článek VI. 
Zajištěni plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž 
by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, 
vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti 
podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání 
o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 
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1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. Ill. 
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku li. této smlouvy s tím, že 
tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené ve faktuře 
zhotovitele. 

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

3. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své finanční nároky vůči 
zhotoviteli. 

4. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 

6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

7. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je omezena 
částkou 20 % ze smluvní ceny (není-li stanovena cena díla, pak z předpokládané ceny) 
díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované v souladu s touto 
smlouvou. 

Článek VII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v 
ostatních článcích této smlouvy je, když: 

a) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín 
předání dokončeného díla uvedený v článku Ill. této smlouvy) stanovených 
touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví 
jinak. 

b) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou. 

c) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla 
v souladu se smlouvou. 
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d) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve vyse uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V 
takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s 
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
účtuje . 

3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v 
ostatních článcích této smlouvy je, když: 

Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, 
kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem li. a ostatními podmínkami této smlouvy. 
V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené 
výši. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku li. této smlouvy, a to 
ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel 
zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 
objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

5. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na 
náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

Článek VIII. 
Přechod vlastnického práva 

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

Článek IX. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové 
výzvy nese zhotovitel. 
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3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání 
a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který 
podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnu! předmět díla převzít, neboť při 
převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla 
nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění 
vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

Článek X. 
Ostatní uiednání 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak 
finančně nahradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od 
částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst 
a zhotoviteli uhradit částku pouze do výše tohoto rozdílu. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši 
nejméně 1 mil. Kč. Existenci pojištění prokáže zhotovitel objednateli nejpozději před 
podpisem této smlouvy předložením pojistné smlouvy objednateli ke kontrole a příp . 
pořízení její kopie. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této smlouvy výše uvedený 
pojistný standard nezhoršit. 

Článek XI. 
Licenční ujednání 

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající 
z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových 
řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 
staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních 
projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro 
účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím 
třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou 
uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele. 

Článek XII. 
Zastupování objednatele 

K zastupování objednatele k obstarání odůvodněných stanovisek v souladu s ust. § 67 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně a přírody krajiny, v platném znění k závažnosti zásahu a 
rozsahu dotčených zájmů chráněných tímto zákonem, které je součástí plnění této smlouvy, 
zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a stanovující 
jeho rozsah je přílohou č. 2 této smlouvy. 
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Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 1 O dnů ode dne, kdy ke 
změně došlo. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany následující: 
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv. 
b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 
c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 
d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den 

od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a 
zhotovitel stejnopisy dva. 

5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a 
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

7. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 29. 7. 2019 usnesením č. 
R/2086/19. 

V Pardubicích dne: 2 2 .-08- 2019 

Za zhotovitele: 
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Podrobný položkový rozpočet 

- -
' -

Pofadf Název pmjělétu Cena't/Kč bez DPH CenavKf s 
DPH DPH 

-- ~ 

1 Modernizace silnice 11/305 Skuteč-Štěpánov 120 000,00 25 200,00 145 200,00 

2 Modernizace silnice 11/305 Luže-Štěnec 295 000,00 61950,00 356 950,00 

3 Modernizace silnice 11/305 Štěnec - křiž. 1/17 255 000,00 53 550,00 308 550,00 

4 Modernizace silnice 11/341 Nerozhovice - Hrbokov 290 000,00 60 900,00 350 900,00 

5 Modernizace silnice 11/340 Hrbokov - křiž. 11/337, Seč (Veselka) 225 000,00 47 250,00 272 250,00 

6 Modernizace silnice 11/355 Chrast - Hrochův Týnec (okružní ~řiž.) 470 000,00 98 700,00 568 700,00 

7 Modernizace silnice 11/311 Horní Čermná - Mistrovice 365 000,00 76 650,00 441650,00 

8 Modernizace silnice 11/358 Nové Hrady- Litomyšl 820 000,00 172 200,00 992 200,00 

9 Modernizace silnice 11/358 Zderaz- Polanka 240000,00 50 400,00 290 400,00 

10 Modernizace silnice 11/644 Městečko Trnávka - hranice kraje 620 000,00 130 200,00 750 200,00 

11 Modernizace silnice 11/366 Chornice -Jevíčko 300 000,00 63 000,00 363 000,00 

12 Modernizace silnice 11/371 Chornice - Jaroměřice 335 000,00 70 350,00 405 350,00 

13 Modernizace silnice 11/312 Červený Potok - hranice kraje 115 000,00 24150,00 139150,00 

CELKEM 4450000,00 934 500,00 5 384500,00 

t 140 

legenda: doplňuje dodavatel 


