

Stavba : **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
Chrudimská nemocnice, Václavská 570, 537 27 Chrudim  
Rekonstrukce kotelny a výměna parního kotle**  
Místo stavby : **Chrudimská nemocnice,**  
Investor : **Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubičky, Kyjevská 44**  
Objekt : **Parní středotlaká kotelna**  
Stupeň : **Projektová dokumentace pro provádění stavby**  
Datum : **květen 2019**

## **A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

### **Obsah průvodní zprávy :**

1. – identifikační údaje
2. – výchozí podklady
3. – zdůvodnění stavby
4. – členění stavby
5. – termíny realizace stavby
6. – vliv stavby na životní prostředí
7. – nakládání s odpady
8. – celkové náklady stavby

### **1. Identifikační údaje stavby :**

**1.1. Název stavby :** **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
Chrudimská nemocnice, Václavská 570, Chrudim  
Rekonstrukce kotelny a výměna parního kotle**

**Místo stavby :** **Chrudimská nemocnice, Václavská 570, Chrudim**  
**Investor stavby :** **Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubičky,  
Kyjevská 44, 530 03 Pardubice**

**1.2 Stavebník :** **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
Pardubičky, Kyjevská 44  
530 03 Pardubice  
IČO : 27520536  
DIČ : CZ 27520536**

**1.3 Zhotovitel dokumentace :** **Miroslav Kastner  
Nerudova 912  
500 02 Hradec Králové  
IČO : 11022108  
DIČ : CZ 450722071**

### **2. Výchozí podklady :**

- a.) zadání investora (objednatele)
- b.) neúplná stávající projektová dokumentace kotelny
- c.) vlastní průzkumy a zaměření
- e.) informace od objednatele, provozovatele, uživatele

- f.) projektové podklady od výrobců
- g.) samostatná jednání a požadavky objednatele, provozovatele, uživatele
- h.) zákony, vyhlášky, ČSN, ON, TPG ap.
- i.) zpráva o revizi plynového zařízení z 25.4.2017
- j.) zpráva o revizi elektroinstalace
- k.) zpráva o revizi hromosvodu
- l.) zpráva o revizi komínů

### 3. Zdůvodnění stavby :

Požadavky na opravu kotelny (výměna stávajícího parního kotle) vyplynuly ze stávajícího technického stavu a požadavku na účinnější výrobu páry, vzhledem k celkovým úsporám energií.

### 4. Členění stavby :

Dokumentace tvoří jeden celek a obsahuje řešení vytápění, stavební, elektroinstalace, plynofikace, vodní hospodářství. Každá profese je zpracována jako samostatná dílčí část a obsahuje technickou zprávu, výkresovou část a výkaz výměr. Souhrnný rozpočet stavby (včetně dílčích rozpočtů) je uveden pouze pro potřeby investora.

### 5. Termíny realizace stavby :

Předpokládaný termín zahájení realizace :

**září 2019**

Termín dokončení :

**říjen 2019**

### 6. Vliv stavby na životní prostředí :

Negativní vliv stavby na okolní prostředí lze charakterizovat jako minimální. Veškeré práce budou probíhat ve vlastním samostatném objektu (kotelně). Ostatních objektů a provozů (v areálu nemocnice) se vlastní práce a činnosti netýkají.

### 7. Nakládání s odpady :

Kotel a ostatní kovová demontovaná zařízení (nádrže, filtry, potrubí, armatury) budou předána k ekologické likvidaci. Vybouraná suť, případně jiné stavební odpady budou dopraveny na určenou skládku těchto materiálů, která je vyčleněna pro město Chrudim.

Je nutno zvláště dbát na předepsanou likvidaci obalů barev a případných toxických materiálů, které se vyskytnou jako odpad při realizaci stavby.

Za přísné dodržování předepsaného způsobu likvidace všech odpadů vzniklých při vlastní realizaci je zodpovědný generální dodavatel stavby.

Generální dodavatel vypracuje a předloží zadavateli vlastní samostatné řešení **BOZP**, s ohledem na realizaci, která bude prakticky za provozu stávajícího kotle (mimo úpravy na plynovodním potrubí), společně s **POV** a **harmonogramem prací**. Vše bude obsaženo v **SoD** (včetně zkoušek, revizí, zkušebním provozu apod.).

### 8. Celkové náklady stavby : Uvedeno v souhrnném rozpočtu investora.