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V Praze, dne 9. 12. 2013



Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám


Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.
  

Dotaz uchazeče 
V Zadávací dokumentaci, bod č. 5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, zadavatel požaduje, aby přílohou Smlouvy o dílo byl “Harmonogram realizace díla“. Po prostudování zadávací dokumentace jsme dospěli k názoru, že pro důsledné a kvalifikované zpracování harmonogramu je nutné vycházet z TKP 7 „ hutněné asfaltové směsi“ a zapracovat do harmonogramu dopravní vzdálenosti a dopravní časy tak, aby bylo dodrženo znění kapitoly 7 TKP. 
Zejména pak rozložit zásobování stavby obalovanou směsí v rámci ročních období a dojezdových vzdáleností tak, aby byl splněn  bod. č. 7.3.6 Skladování a doprava směsi v následujícím znění:

„Dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky, a musí být vedena nejkratší cestou. Její doba nesmí překročit při teplotě vzduchu 15 °C a nižší 1 hod., v ostatních případech 1,5 hod. Při použití homogenizátorů lze tyto doby prodloužit na 2 hod.“

Máme tedy při zpracování harmonogramu vycházet ze znění tohoto předpisu a uvádět do harmonogramu konkrétní výrobnu asfaltové směsi?

Odpověď zadavatele – dodatečná informace zadavatele č. 6
Dle článku VIII., bod 3., Obchodních podmínek je zhotovitel při provádění díla povinen dodržovat platné právní předpisy a další podmínky stanovené smlouvou. Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Veškeré uvedené podmínky – tedy i TKP – je dodavatel povinen vzít v úvahu při sestavování harmonogramu prací, který tvoří přílohu smlouvy. K této problematice dále uvádíme, že dle Ustanovení III., bod 2. Obchodních podmínek je zhotovitel povinen do 30 dnů po uzavření smlouvy předat ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. 
Objednatel bude následně provádět vlastní kontrolu technologického postupu prací při přípravě podkladu, skladování a dopravě směsí a rozprostírání a hutnění asfaltových vrstev.
Dodržení TKP bude objednatel posuzovat rovněž při oznámení uzavřených subdodavatelských smluv zhotovitelem dle Ustanovení. VIII., bod 1. Obchodních podmínek.

S pozdravem

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
v.z. zadavatele
Elektronicky se zaručeným podpisem 





