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Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

na zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav pro instalaci lékařských technologií 
pořizovaných v rámci programu IROP v roce 2020

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:		Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená:	MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva 
Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:		280123725/0300
IČ:			27520536
DIČ:		CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
Datová schránka: eiefkcs

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických: 
Jméno:   Ing. Petr Vrba
E-mail:    petr.vrba@nempk.cz
Telefon:  +420 466 011 701
         
         Jméno:   Ing. Miloslava Chovančáková, MBA
E-mail:    m.chovancakova@nempk.cz
Telefon:  +420 466 011 739

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1. (doplní dodavatel - obchodní firma / jméno a příjmení)
Sídlo:  (doplní zhotovitel) 
Zastoupená: (doplní zhotovitel)		
bankovní spojení: (doplní zhotovitel)		
číslo účtu:	(doplní zhotovitel)		
IČ:     (doplní zhotovitel)				
DIČ:  (doplní zhotovitel)			
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  (doplní zhotovitel)
         Datová schránka:  (doplní zhotovitel)
Adresa pro doručování:  (doplní zhotovitel)
  
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:
 Jméno:  (doplní zhotovitel)
 E-mail:   (doplní zhotovitel)
 Telefon: (doplní zhotovitel)
 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení (dále jen „smlouva“). 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem „NPK, a.s. - zpracování projektové dokumentace stavebních úprav pro instalaci lékařských technologií pořizovaných v rámci programu IROP v roce 2020 a na poskytování služeb autorského dozoru“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.
Předmět díla
1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy zpracovat projektové dokumentace stavebních úprav objektů v jednotlivých místech plnění pro instalaci lékařských technologií pořizovaných zadavatelem v rámci programu IROP v roce 2020.

2. Projektová dokumentace:

2.1. Zpracování projektové dokumentace  - stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií instalovaných v jednotlivých místech plnění v rozsahu pro provádění stavby;
Zpracování projektové dokumentace  - stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií instalovaných v jednotlivých místech plnění v rozsahu pro ohlášení stavby, resp. vydání stavební povolení, pro vybrané stavební úpravy podléhající stavebnímu řízení.
2.2. Součinnost projektanta při výběru zhotovitele stavby.

ad 2.1: Zpracování projektové dokumentace - stavebních úpravy pro instalaci lékařských (zdravotnických) technologií instalovaných v jednotlivých místech plnění

SO 1 - Orlickoústecká nemocnice – SO1.1 Magnetická rezonance 1.5T, SO1.2 CT přístroj, SO1.3 RTG stacionární, SO1.4 Biochemická laboratorní linka

SO 2 - Litomyšlská nemocnice – SO2.1 CT přístroj, SO2.2 RTG stacionární (2 ks), SO2.3 Rehabilitační vana, SO2.4 Prokládací sterilizátor (2 ks), SO2.5 Prokládací myčka, SO2.6 Operační světlo

SO 3 - Svitavská nemocnice – SO3.1 CT přístroj, SO3.2 RTG stacionární (2 ks), SO3.3 Mamograf, SO3.4 Sušící skříň endoskopů

SO 4 - Pardubická nemocnice – SO4.1 Litotryptor (LERV), SO4.2 Mamograf, SO4.3 RTG stacionární

SO 5 - Chrudimská nemocnice – SO5.1 RTG stacionární, SO5.2 sušící skříň endoskopů, SO5.3 operační světlo (3 ks),  SO5.4 CT přístroj

Požadavky zadavatele na zpracování projektové dokumentace

· Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro provádění stavby (DPS) včetně technických specifikací (podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby) a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, po částech (jednotlivých stavebních objektech a podobjektech) dle výzvy zadavatele k plnění.

· Projektová dokumentace stavebních úprav podléhajících stavebnímu řízení bude zpracována v rozsahu pro ohlášení stavby, resp. vydání stavebního povolení včetně dokladové části a žádosti o stavební povolení.

· Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to pro stavební nebo inženýrský objekt, technická a technologická zařízení (zdravotnická technologie), vnitřní vybavení a interiér.

· Součástí PD dále bude:
· pasport dotčené části stavby, stavebně technický průzkum,
· zajištění inženýrské činnosti (IČ) nutné ke zpracování žádosti pro zahájení příslušného řízení o povolení stavby včetně zpracování žádosti o stavební povolení resp. ohlášení stavby,
· dokladová část a dále informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.  

· Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude mj. dokumentace zdravotnické technologie. Zadavatel předpokládá, že úpravu projektů pro instalaci lékařské technologie resp. zdravotnických prostředků bude provádět projektant se specializací na zdravotnickou technologii. 

· Úprava projektů pro konkrétní zdravotnickou technologii vybranou na základě veřejné zakázky bude zahrnuta a oceněna v rámci autorského dozoru. 

· Projektová dokumentace bude průběžně konzultována se zadavatelem a dodavatelem vybrané lékařské technologie dle dohodnutého harmonogramu projekčních prací včetně zpracování zápisů z jednání a zadavatelem před odevzdáním odsouhlaseny.

· Zpracování projektové dokumentace musí být provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích předpisů, v platném znění, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů v platném znění, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

· Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby budou technické a uživatelské standardy. 

· Projektová dokumentace musí splňovat požadavek zadavatele, aby zpracovatel projektové dokumentace (PD) popsal jednoznačně, ale zároveň požaduje, aby nepoužíval v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr názvy obchodních firem, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu nebo odkazy na ně. Použít případně nějaký odkaz může zpracovatel PD pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné vzhledem k tomu, že popis předmětu plnění veřejné zakázky provedený postupem podle ZZVZ není dostatečně přesný a srozumitelný. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Je-li požadován standard určitého stavebně-technologického prvku, vyjádřený přímým nebo nepřímým odkazem, je tím myšlena kvalitativní úroveň shodná, popř. vyšší než reprezentuje uváděný odkaz. 
Zadavatel požaduje uvést u každého takového konkrétního označení uvést informaci o možnosti nabídnout a využít jiný rovnocenný stavebně-technologický prvek.
Zpracovatel PD takovýto postup projedná se zadavatelem a v takovémto případě uvede v PD, že je umožněno účastníkovi pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

· Projektová dokumentace stavby musí zohlednit požadavek zadavatele realizovat instalaci lékařské technologie za plného a neomezeného provozu nemocnice (příslušného pracoviště zadavatele), nesmí dojít k omezení přívodu energií a ostatních provozních médií a je nutné zohlednit oddělení jednotlivých čistých a špinavých prostorů, zohlednit cesty dopravy materiálu a osob tak, aby bylo minimalizováno poskytování zdravotní péče mimo dotčené prostory. Doprava na stavbu nesmí přerušit ani omezit průjezdnost uvnitř areálu, pokud není se zadavatelem dohodnuto jinak.

· Projektová dokumentace stavby musí zohlednit požadavky zadavatele na realizaci stavebních úprav ve vztahu k termínům dodávek lékařské technologie dle jednotlivých projektů a požadavků poskytovatele dotace z programů IROP.  

· Projektová dokumentace pro ohlášení stavby, resp. vydání stavební povolení, bude předána v digitální a tištěné formě následujícím způsobem:
· 1x v digitální formě na nosiči CD, ve formátu *.doc nebo *.docx, výkresová část v CAD formátu *.dwg a současně ve formátu *.pdf, tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx,
·  2x v tištěné formě autorizované + 2x v tištěné formě
Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

· Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána v digitální a tištěné formě následujícím způsobem:
· 1x v digitální formě na nosiči CD, ve formátu *.doc nebo *.docx, výkresová část v CAD formátu *.dwg a současně ve formátu *.pdf, tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx.
· Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 169/2016 Sb., bude předán ve formátu *.xls nebo *.xlsx a tištěné formě autorizované.
· 6x v tištěné formě autorizované
V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit mimo sjednanou smluvní cenu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace.

ad 2.2: Součinnost projektanta při výběru zhotovitele stavby (stavebních úprav)
Předmět plnění zahrnuje také součinnost projektanta při výběru zhotovitele stavby. V rámci této činnosti je projektant povinen reagovat na dotazy zaslané zadavatelem v rámci zadávacího řízení na provádění stavby, odstranit případné nedostatky a nejasnosti v projektové dokumentaci pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 pracovního dne od doručení dotazu zadavatelem pokud nebude po vzájemné dohodě stanoveno jinak.

3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace dle bodu 2. tohoto článku je
· Předpokládaný rozsah stavebních úprav pro instalaci technologií z IROP - příloha smlouvy č. 2;

4. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do projektové dokumentace. 

5. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko objednatele s projektovou dokumentací.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla bude využit pro stavební práce nutné k instalaci zdravotnické techniky zakoupené objednatelem a spolufinancované z prostředků Evropské unie v rámci schváleného dotačního projektu.

Článek II.
Cena díla, platební a fakturační podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo uvedená v čl. I bod 2  v souladu s touto smlouvou ve výši:

(doplní zhotovitel)  Kč bez DPH
(slovy: (doplní zhotovitel)  korun českých)

DPH ve výši (doplní zhotovitel) % činí (doplní zhotovitel)  Kč
(slovy: (doplní zhotovitel  korun českých)

(doplní zhotovitel)  Kč včetně DPH
(slovy: (doplní zhotovitel)  korun českých)
(dále jen „cena“)

2. Podrobná struktura ceny za dílo podle této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Stanovení ceny. 

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. čl. II. V souladu s jednotlivými položkami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy - Stanovení ceny, a to na základě daňových dokladů (faktur). Zhotovitel je oprávněn objednateli cenu díla fakturovat průběžně vždy po dokončení a předání projektové dokumentace na každou jednotlivou část díla (tj. na každý jednotlivý stavební objekt). 

4. Kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla (čl. IV. Bod 3 této smlouvy) bude podstatnou přílohou vystaveného daňového dokladu (faktury). Pokud zhotovitel k vystavené faktuře nepřiloží kopii podepsaného protokolu, jedná se o vadu takového dokladu a bude postupováno obdobně dle bodu 6 tohoto článku smlouvy.

5. Faktura bude adresována:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

6. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. 

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 




Článek III.
Termín plnění
Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy včetně žádosti o stavební povolení předat objednateli následovně:

	Označení
	Položka
	Termín

	T0
	Nabytí účinnosti smlouvy
	-

	T1
	Provedení projektové dokumentace (pasport, průzkumy a stavební úpravy pro lékařskou resp. zdravotnickou technologii) je max. 4 měsíce (120 kalendářních dnů) od zahájení plnění.
	[bookmark: _GoBack]T0+(doplní zhotovitel - nabídkový počet kalendářních dnů za provedení projektové dokumentace) 



Článek IV.
Provádění díla
1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

2. Zhotovitel je povinen předmět díla řádně provést ve sjednaném termínu a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn dílo předávat po jednotlivých ucelených částech, kdy za tyto části jsou považovány jednotlivé projektové dokumentace řešící každý jednotlivý stavební objekt. 

3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla, případně řádně provedenou část díla. O předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části se sepíše protokol o předání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.

6. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním úřadem a zainteresovanými orgány. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat. 

Článek V.
Průběžná kontrola
1.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.

2.	Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 

3.	K žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této smlouvy podílejí zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena.

Článek VI.
Záruky, odpovědnost za vady
1.  Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.  
2.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad, zejména věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3.  Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 
4.  Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
5.  Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
6.  Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby.
7.  Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil. 
8.  Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
9.  V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.
10.  V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.
11.  Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
12.  V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Zajištění plnění povinností
1.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení objednatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy v důsledku chyby této projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, příp. specifikace a soupisu dodávek, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí v něm objednateli uložených. Dále je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 
2.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.
3.  Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za část díla, se kterou je zhotovitel v prodlení. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované zhotovitelem. O tomto postupu objednatel zhotovitele informuje při proplacení faktury.
4.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám čl. XII, bod 3. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

5.  Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně zápočtem proti plnění na cenu díla dle fakturace zhotovitele. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení jejího vyúčtování.

6.  Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých objednateli. 

7.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.


Článek VIII.
Odstoupení od smlouvy
1.	Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 
2.	Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy rozumí také situace, kdy:
a)	přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části,
b)	se zhotovitel přes opakované upozornění objednatel zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak, 
c)	zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou, 
d)	zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou, nebo
e)	zhotovitel k žádosti objednatele neprokáže účast zodpovědných osob (nebo jejich schválených náhradníků), prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, na plnění předmětu díla, nebo
f)	je zhotovitel v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci nebo
g)     neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní.
V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.
3. 	Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
4.	Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
5.	V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
6.	V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.


Článek IX.
Přechod vlastnického práva
Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 


Článek X.
Změny, vícepráce
1.	V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění.
2.	Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3.	Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4.	Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.


Článek XII.
Ostatní ujednání
1.	Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo finanční nároky vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).
    
2.	Zhotovitel se zavazuje, dílo bude provedeno osobou oprávněnou dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizace v oboru pozemní stavby).  

Článek XIII.
Náhrada škody
1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. 

2. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2,5 mil. Kč.  Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii nebo pojistný certifikát) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.


Článek XIV.
Licenční ujednání
Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb a dodavatele vybavení, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.


Článek XV.
Závěrečná ustanovení
1.	Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zj. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.	
3.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4.	S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů,  ujednávají smluvní strany následující:
a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.
4.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
5.    Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.


Přílohy:

Příloha č. 1 - Stanovení ceny  
Příloha č. 2 - Předpokládaný rozsah stavebních úprav pro instalaci technologií z IROP




V Pardubicích dne ………………………………			V (doplní poskytovatel) dne ………………………		


Za objednatele:						Za poskytovatele:





…………………..…………………………	               		……………………………………………………………………………………
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA				(doplní poskytovatel)	                                                                                 
předseda představenstva                                                                                                                                                                                                                                            





……………………………………………                                                …………………………………………………………………………………...
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Příloha č. 1 - Stanovení ceny  

Doplní poskytovatel                           

	Cena za předmět díla 

	Stavební objekty
	Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Kč včetně DPH

	SO 1 Orlickoústecká nemocnice
	SO1.1
	
	
	

	
	SO1.2
	
	
	

	
	SO1.3
	
	
	

	
	SO1.4
	
	
	

	

	SO 2
Litomyšlská nemocnice
	SO2.1
	
	
	

	
	SO2.2
	
	
	

	
	SO2.3
	
	
	

	
	SO2.4
	
	
	

	
	SO2.5
	
	
	

	
	SO2.6
	
	
	

	

	SO 3
Svitavská nemocnice
	SO3.1
	
	
	

	
	SO3.2
	
	
	

	
	SO3.3
	
	
	

	
	SO3.4
	
	
	

	

	SO 4
Pardubická nemocnice
	SO4.1
	
	
	

	
	SO4.2
	
	
	

	
	SO4.3
	
	
	

	

	SO 5
Chrudimská nemocnice
	SO5.1
	
	
	

	
	SO5.2
	
	
	

	
	SO5.3
	
	
	

	
	SO5.4
	
	
	

	

	Projektová dokumentace celkem za 
SO 1, SO 2, SO 3, SO 4 a  SO 5
	
	
	


















Příloha č. 2 - Předpokládaný rozsah stavebních úprav pro instalaci technologií z IROP
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LINSO 22 340 000 Kč                

CTSO2.1Budova R, 1. NP, m.č. 

1.184

obměnaNStavební část: rekonstrukce podlahy (nové vedení elektroinstalace v 

kanálech), nášlapná vrstva podlahy, základ pod CT + vrchní stěrka, 

rastrový podhled, stropní svítidla.  VZT, chlazení. Elektroinstalace. 

                     650 000 Kč Stávající technologie - TOSHIBA.

SO2.2obměnaNStavební část: Nášlapná vrstva podlahy, rastrový podhled, stropní 

svítidla, vyústky VZT, úprava potrubí VZT. Konstrukční část: úprava 

nosné konstrukce  zavěšení RTG. Elektroinstalace, Chlazení

                     450 000 Kč Kanály v podlaze pro el. zůstávají.

obměnaNStavební část: Nášlapná vrstva podlahy, rastrový podhled, stropní 

svítidla, vyústky VZT, úprava potrubí VZT. Konstrukční část: úprava 

nosné konstrukce  zavěšení RTG. Elektroinstalace, Chlazení

                     450 000 Kč Pozor jiná světlá výška místnosti. 

Kanály v podlaze pro el. zůstávají.

rehabilitační vanaSO2.3Budova M, 1.PP, m.č. 

0.035

obměnaNStavební část: Demontáž stávající vany, obklady, nášlapná vrstva 

podlahy podhledy. ZTI: rekonstrukce vodovodního potrubí TUV a CIR. 

Elektroinstalace.

                     270 000 Kč 

prokládací sterilizátory 2 

ks (CS)

SO2.4Budova M, CS - 1. PP, 

m.č. 0.102, m.č. 0.104

obměnaNStavební část: Demontáž stávajících streilizátorů, úprava zděných příček, 

úprava nerezového krytu ze špinavé strany, úprava čistého kovového 

podhledu na obou stranách, vložení revizních kazet, obklady. 

Elektroinstalace.

                     250 000 Kč 

prokládací myčka 1 ks 

(CS)

SO2.5Budova M, CS - 1. PP, 

m.č. 0.100, m.č. 0.097

obměnaNStavební část: Demontáž stávající myčky, úprava zděných příček, úprava 

kovového podhledu na obou stranách, vložení revizních kazet , obklady. 

Elektroinstalace.

                     220 000 Kč 

Operační světloSO2.6Budova M, COS - sál 

č. 1, 2. NP, m.č. 2.076

obměnaNStavební část: Úprava stávajícího podhledu.                       50 000 Kč Záložní zdroj stávající.

stacionární RTG 2 ksBudova R, 1. NP, m.č. 

1.170, m.č. 1.175
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SYNSO 31 350 000 Kč                

CTSO3.1Budova I, 1. NP, m.č. 

142

obměnaNStavební část: rekonstrukce podlahy (nové vedení elektroinstalace v 

kanálech), nášlapná vrstva podlahy, základ pod CT + vrchní stěrka. 

Elektroinstalace. Oprava vstupních dveří.

                     250 000 Kč Stávající technologie - GE 

BrightSpeed. Přívod el. bude 

stávající. Rozvodná skříň el. bude 

součástí technologie

SO3.2obměnaNStavební část: Stavební úpravy podlahy (nové vedení elektroinstalace v 

kanálech), nášlapná vrstva podlahy, rastrový podhled, stropní svítidla. 

Konstrukční část: úprava nosné konstrukce  zavěšení RTG. 

Elektroinstalace, datové rozvody.

                     450 000 Kč Stávající technologie - TOSHIBA. 

Generátor napětí je součástí 

vyšetřovny.

obměnaNStavební část: Stavební úpravy podlahy (nové vedení elektroinstalace v 

kanálech), nášlapná vrstva podlahy, rastrový podhled, stropní svítidla. 

Konstrukční část: úprava nosné konstrukce  zavěšení RTG. 

Elektroinstalace, datové rozvody.

                     450 000 Kč Stávající technologie - TOSHIBA. 

Generátor napětí je součástí 

vyšetřovny.

mamografSO3.3Poliklinika, m.č. 

S1.05a

obměnaNStavební část: Nášlapná vrstva podlahy, stropní svítidla, vyústky VZT, 

úprava potrubí VZT. Elektroinstalace

                     150 000 Kč Stávající technologie - HOLOGIC 

Lorad Selenia .

sušící skříň na endoskopySO3.4Budova A-3.NPnovéNTZB: Přívod tlakového vzduchu                       50 000 Kč 

stacionární RTG 2 ksBudova I, 1. NP, m.č. 

150, m.č. 155
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PKNSO 41 580 000 Kč                

LEVR urologieSO4.1Budova č. 3, 

urologie, 4. NP, m.č. 

414

novéAStavební část, konstrukční část, zdravotní technika, ústřední vytápění, 

elektroinstalace – silnoproud, elektroinstalace – slaboproud, 

vzduchotechnika + chlazení

                 1 250 000 Kč 

mamografSO4.2Budova č. 14, RTG, 2. 

NP, m.č. 222

obměnaNúprava výustek VZT, úprava podhledu - výměna kazet, doplnění ochrany 

rohů

                       80 000 Kč 

RTG stacionární 1 ksSO4.3Budova č. 14, RTG, 1. 

NP, m.č. 142 na místo 

Fomei

obměnaNnutný statický posudek, úpravy povrchů a nášlapných vrstev, úprava 

elektroinstalace, možná úprava kanálu vedení napájecích, ovládacích a 

sdělovacích vodičů (předpoklad stávající kanál v podlaze)

                     250 000 Kč Stávající technologie - Fomei. Kanál 

v podlaze a ve stěně stávající.
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CHNSO 51 300 000 Kč                

stacionární RTG 1 ksSO5.1Budova B, 2. NP, m.č. 

2119

obměnaNnutný nový statický posudek (ke stávajícímu zařízení je k dispozici 

statické posouzení), který určí rozsah stavebních úprav, úpravy povrchů 

a nášlapných vrstev, nutná změna elektroinstalace, nový rozvaděč 

(vystrojení) na chodbě, úprava kanálu vedení napájecích, ovládacích a 

sdělovacích vodičů (předpoklad kanál v podlaze)

                     350 000 Kč Stávající zařízení Shimadzu 

Radspeed KM v.č. 0462R75010(UD)

sušící skříň endoskopů 

1ks

SO5.2Budova B1, 2. NP, 

Interna - 

gastroenterologická 

ambulance, m.č. 

2025

novéNúprava rozvodu vody, napojení na odpad, dopojení elektro, úprava 

stávající pracovní linky (zkrácení), dopojení na stlačený vzduch (řešen s 

pořízením myčky podložních mís)

                       50 000 Kč bude osazeno a kompletováno 

společně s 1 ks myčky endoskopů, 

související pořizovací náklad 

dotažení stlačeného vzduchu z 

monobloku OB (PC 120.000,- Kč)

Operační světlo 3ksSO5.3Budova OA, COS, 

laparoskopický 3. NP, 

gynekologický 2. NP, 

urologický 2. NP

obměnaNdemontáž a zpětná montáž části laminárního podhledu, úprava na 

kabeláži (ovládání světel)

                     150 000 Kč upravit tubus závěsných ramen 

svítidel (zkrácený díl mezi 

podhledem a rozbočením ramen), 

nízký podhled

CTSO5.4Budova B, 2.NP, m.č. 

2058 (vyšetřovna), 

m.č. 2059 

(ovladovna), m.č. 

2060 (popisovna), 

m.č. 2057 (přípravna)

obměnaAnutný nový statický posudek, úpravy povrchů a nášlapných vrstev 

podlahy, nové vedení napájecích, ovládacích a sdělovacích vodičů 

(předpoklad stávající kanál v podlaze), úpravy napájení z 

elektrorozvodny R4 (1.PP, A026), výměna 2 ks klimatizačních jednotek 

(vnitřní, venkovní), nová UPS (předchozí zrušena) 

                     750 000 Kč Stávající technologie - PHILIPS. 

Stávající podlaha zesílena 

pomocnou OK kcí. Pro MTŽ a DMTŽ 

předpoklad vybourání 

manipulačního otvoru v obvodové 

stěně (okenní rám, parapet). 

Manipulace autojeřáb a pomocná 

plošina.

Celkem 10 970 000 Kč              

DPH 21% 2 303 700 Kč                

Celkem vč. DPH 13 273 700 Kč              
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TehnologieObjektPodobjekt

Umístění , č. budovy, 

patro,č. místnosti

nové/ 

obměna

Stavební 

řízení - 

předpoklad

Popis stavebních úprav

 Odhad investičních 

nákladů 

Poznámka

OUNSO 14 400 000 Kč                

MRSO1.1Budova G, 1.PP, m.č. 

01.09

obměnaNStavební část: Montážní otvor ve fasádě. Elektroinstalace (el. rozvaděč 

na chodbě). Mediciální plyny: kyslík. Strojovna - elektroinstalace, 

chlazení, zdvojená podlaha. Nové vstupní dveře na chodbu - pro 

zlepšení klimatických podmínek v čekárně pacientů. Oprava stávajících 

posuvných dveří z čekárny do přípravny.

                     950 000 Kč Stávající technologie - CANON 1,5T. 

Předpoklad stávající faradayové 

klece s úpravami dle použité 

technologie dodavatele. 

Ovladovna, kabinky jsou 

bezezměny. 

CTSO1.2Budova A, 1.NP, m.č. 

1.073-podlahová 

plocha 32,7m2 

obměnaNStavební část: rekonstrukce podlahy (nové vedení elektroinstalace v 

kanálech), nášlapná vrstva podlahy, základ pod CT + vrchní stěrka, 

rastrový podhled, stropní svítidla.  VZT, chlazení. Elektroinstalace. 

                     650 000 Kč Stávající technologie - CANON. 

Přívod el. bude stávající. Převlékací 

kabina beze změny. Neobsahuje 

technickou místnost. Rozvodná 

skříň el. bude součástí technologie

stacionární RTG 1 ksSO1.3Budova D,1.PP, m.č. 

01.14, m.č. 01.15

obměnaAStavební a dispoziční úpravy (zvětšení místnosti vyšetřovny o stávající 

ovladovnu, změnšení stávajícího prostoru šaten o novou ovladovnu) 

obestavěný prostor cca 180 m3. Stavební část: Demontáže a bourací 

práce, nové zdivo, podlaha včetně instalačních kanálů, omítky, 

podhledy, povrchové úpravy, výplně otvorů, nosné konstrukce - pro 

technologii, zajištění stávající stropní kce, založení. Elektroinstalace 

silno a slaboproudá: Přívod, rozvaděče, světelné a zásuvkové rozvody, 

svítidla. ZTI: vodovod, kanalizace - připojení zařizovacích předmětů. ÚT: 

Úprava stávajících rozvodů, nová tělesa. VZT: Úprava potrubí včetně 

nových koncových prvků. CHL: Nový systém chlazení. 

2 500 000 Kč                Stávající technologie - Fomei.

biochemická laboratorní 

linka OKBD

SO1.4Budova F, 3.NP, m.č. 

211, m.č. 212

instalace 

nové 

linky

NVýměna PVC, úprava elektroinstalace silno a slaboproudu (světelné a 

zásuvkvé rozvody)

                     300 000 Kč Instalace nové technologie - 

laboratorní linky. V místnosti jsou 

přivedeny inž. sítě, tj elekro, voda, 

slaboproud, chlazení, doprava na 

staveniště - výtahem.                                                                                                                   

LINSO 22 340 000 Kč                
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