
 
 

PARDUBICKÝ KRAJ 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  

 
V Pardubicích 19. 3. 2020 

SpKrÚ Pk 60989/2019 
 

Název veřejné zakázky 
„NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce 

stravovacího provozu“ 

Identifikační údaje zadavatele 
Název 
Sídlo 
IČ 

 
Pardubický kraj 
Komenského nám. 125, Pardubice 
70892822 

Druh veřejné zakázky Stavební práce 

Forma zadávacího řízení Otevřené řízení 

Evidenční číslo veřejné zakázky SpKrÚ 60989/2019 

Limit veřejné zakázky  Nadlimitní řízení 

 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 
 
1) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 17.03.2020 v 11:37 hod. následující dotaz, na který 
podává níže uvedené vysvětlení.  

 
Dotaz  
Žádáme o poskytnutí výkazu výměr GASTRO v otevřeném formátu Excel. Součástí zadávací 
dokumentace je PDF, kde nejsou zobrazeny všechny řádky požadované technické specifikace.  
 
Odpověď:  
Součástí zadávací dokumentace je část projektové dokumentace s označením GASTRO, která 
obsahuje všechny potřebné detaily pro umístění a přemístění technologie, včetně přípojných bodů. Je 
tam i technická zpráva- specifikace, která popisuje celou technologii. Tyto podklady jsou dostatečné. 
Výkaz výměr pro dodávky GASTRO uveřejněn nebude, protože taková dodávka není předmětem této 
zakázky. 
 
2) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 17.03.2020 v 15:12 hod. následující dotaz, na který 
podává níže uvedené vysvětlení.  
 
Dotaz č. 1: 
V Dodatečných informacích č. 2 zadavatel odpovídal na položku týkající se přesunů technologie. Tato 
odpověď ale není dostačující: Žádáme tedy o jednoznačné specifikování, kolik zařízení o jaké velikosti 
se bude přesouvat, kolik zařízení se bude odpojovat a připojovat, co vše se bude zakrývat, jaké 
dočasné konstrukce a jaký drobný materiál. Bez těchto informací nejsme schopni tuto položka 
objektivně ocenit. 
 
Odpověď č. 1: 
Zařízení a prostory k přesunu jsou rozepsány v technické zprávě GASTRO v kapitole Etapy výstavby 
technologie gastro. 
Je nutné vycházet především z výkresů D.1.4.F8 -10, kde jsou tyto práce specifikovány, hlavní stroje k 
přesunu zakresleny a popsány včetně stávajících pozic. Rovněž jsou vyznačeny místnosti, které 
budou muset být dočasně přesunuty nebo vyklizeny vč stávajícího rozmístění technologie. V případě 
nových přípraven je opět rozsah přesunů patrný z výkresové části nového stavu PD. 
Skutečný rozsah přesunů nyní blíže specifikovat nelze, jelikož se bude dělat za provozu a potřebná 
míra vyklizení nebo pouze zakrytí technologie bude závislá od dohody mezi stavbou a aktuální 
potřebnou kuchyně dle plánovaných jídelníčků. Při cenění doporučujeme přepokládat nejhorší 



variantu tj. kompletní vystěhování a nastěhování, zakrytování, napojení a úklid daného prostoru mimo 
pracovní dobu kuchyně. 
Co se týče materiálů jedná se o podružný materiál určený zakrytování plachty, lepící pásky, hadry 
popř. nějaké deskové materiály typu SDK, OSB pro případné oddělení prostoru atd. Jedná se běžné 
náklady spojené stavbou, které nelze ve fázi projektu kvantifikovat. 
Zařízení a prostory k přesunu jsou popsány v tech. zprávě i výkresech. Z výkresů je patrné i rozsah 
vybavení v daných místnostech. Toto by mělo být dostatečné k nacenění. Nepředpokládáme tedy 
další doplňování projektové dokumentace. 
V příloze této odpovědi je fotodokumentace větších částí technologie, která bude přemisťována a 
rovněž „Přehledové schéma stávajícího stavu GASTRO v 1. a 2.NP“. Pokud by i po tomto doplnění 
nebyl rozsah požadovaných dodávek a prací zřejmý, připadala by v úvahu možnost uspořádat 
prohlídku místa plnění za přijetí mimořádných opatření (např. omezení počtu účastníků, neobvyklá 
doba prohlídky, vstup pouze s ochrannými pomůckami). 
 
Dotaz č. 2: 
Žádáme o objasnění zadávacích podmínek v tom smyslu, zda má zadavatel v úmyslu postupovat 
obdobně, jako v případě dřívějšího otevírání nabídek v listinné podobě a poskytne neprodleně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek všem účastníkům informaci o výši nabídkových cen, včetně 
ostatních číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení, jednotlivých účastníků v uvedeném zadávacím 
řízení. 
 Účastník si je samozřejmě vědom skutečnosti, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě 
probíhá bez účasti jednotlivých účastníků a taktéž bez výslovné povinnosti vyhotovit protokol o 
otevírání nabídek podaných v elektronické podobě, nicméně v souladu se zásadou transparentnosti 
celého zadávacího řízení je žádoucí, aby o každém úkonu, zejména o otevírání nabídek, které je 
činěno bez účasti účastníků, kdy není zachována kontrola dotčených subjektů, byla poskytnuta všem 
účastníkům základní informace vztahující se k danému řízení, a to v podobě všech číselně 
vyjádřitelných hodnotících kritérií. Účastník je přesvědčen, že takovýto postup ze strany zadavatele 
povede k ještě větší transparentnosti zadávacího řízení a zároveň bude eliminováno riziko vzniku 
podezření na neprůhlednost, a ty netransparentnost celého řízení jak ze strany veřejnosti, tak i ze 
strany orgánu dohledu. 
 Tuto veřejnou zakázku účastník v případě úspěchu v zadávacím řízení bude realizovat s pomocí 
poddodavatelů. V dřívějším režimu podávání nabídek listinnou formou a otevírání nabídek za 
přítomnosti zástupců účastníků měli účastníci ihned po otevírání nabídek jasno, zda mají šanci na to 
stát se vybranými dodavateli a zda má smysl investovat čas, finanční prostředky a kapacity do udržení 
vztahů s poddodavateli, stejně tak poddodavatelé budou mít postaveno na jisto, zda má smysl 
blokovat svoje kapacity pro tuto veřejnou zakázku. Za současného stavu legislativní „mezery“ v 
zákoně o zadávání veřejných zakázek účastníci po celou dobu, dokud zadavatel nevydá rozhodnutí o 
výběru dodavatele, nevědí, v jakém pořadí se jejich nabídka umístila, což výrazně snižuje 
transparentnost celého procesu výběru dodavatele. 
 Po účastnících zadávacího řízení nelze spravedlivě požadovat, aby při každém zadávacím řízení byli 
i po dobu mnoha měsíců (v případě delší zadávací lhůty) v nejistotě, v jakém pořadí se jejich nabídka 
z hlediska ceny a případně dalších kritérií umístila. Účastník je přesvědčen, že vůle zákonodárce 
nebyla zvýhodnit jednu podobu podaných nabídek vůči té druhé, a umožnit zadavatelům zcela odlišný 
postup v případě nabídek podaných v elektronické podobě vůči nabídkám listinným. Převážná forma 
elektronické komunikace mezi účastníky a zadavateli veřejných zakázek má za cíle zcela jistě přispět 
k větší efektivitě a rovnosti v průběhu zadávacího řízení, nikoli k postupu opačnému.  
 Proto žádáme zadavatele, aby po otevření nabídek vyhotovil protokol o otevírání nabídek i přes to, že 
to v případě elektronicky podaných nabídek po zadavateli zákon výslovně nepožaduje. 
 
Odpověď č. 2: 
Zadavatel informace o podaných nabídkách na žádost účastníků běžně poskytuje. V tuto chvíli nejsou 
známy důvody, pro které by měl v případě této zakázky postupovat jinak. 
 
 
3) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 19.03.2020 08:32 hod. následující dotaz, na který 
podává níže uvedené vysvětlení 
 
Dotaz: 



Žádáme zadavatele o prodloužení termínu pro podání nabídek alespoň o 14 dní s ohledem na 
vyhlášení výjimečného stavu vládou České republiky z důvodu hrozící epidemie koronavirem Covid-
19.  
 Účastník zadávacího řízení sice vynakládá zvýšené úsilí, aby sestavil nabídku, včetně všech dokladů 
zejména ke kvalifikaci a řádného nacenění zakázky. V důsledku vyhlášení výjimečného stavu a 
uzavření škol došlo k neočekávatelnému navýšení nepřítomnosti mnoha pracovníků našich 
obchodních partnerů v zaměstnání, což zapříčiňuje závažné zpomalení komunikace napříč celým 
stavebním sektorem. Tato zpomalená komunikace nám zabraňuje obstarat všechny dokumenty a 
informace, které jsou ke složení a podání nabídky objektivně třeba.  
 Proto jsme nuceni zadavatele zdvořile požádat o prodloužení času, ve kterém vše s obchodními 
partnery vykomunikujeme.  
 Nebude-li termín prodloužen, nebudeme schopni nabídku podat, a oprávněně se domníváme, že ve 
stejné situaci budou i naši konkurenti. Z toho důvodu prosíme o prodloužení lhůty pro podání nabídek 
tak, aby zadavatel mohl obdržet nabídky od všech možných dodavatelů, kteří jsou schopni dílo 
zrealizovat. Opačný postup zadavatele by byl v rozporu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře, 
a zásadou přiměřenosti. 
 
Odpověď: 
Zadavatel posouvá termín podání nabídek průběžně, současně s uveřejňováním dalších vysvětlení 
zadávacích podmínek; například s tímto vysvětlením o 4 dny, viz níže. Vyhovění žádosti o skokové 
prodloužení není v zájmu zadavatele. Nelze však vyloučit, že se k požadovanému prodlouženému 
termínu zakázka průběžnými vysvětleními dostane. 
 
 
3) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 19.03.2020 09:12 hod. následující dotaz, na který 
podává níže uvedené vysvětlení 
 
Dotaz: 
v čl. 7.4 zadávací dokumentace požadujete mimo jiné následující: 
 c) minimální požadovaná úroveň:  
i. Zadavatel požaduje doložit realizaci minimálně 3 dokončených staveb charakteru výstavba nebo 
rekonstrukce budov občanské výstavby, každou ve finančním objemu minimálně 23 milionů Kč bez 
DPH, z nichž nejméně 1 stavba je výstavbou nebo rekonstrukcí stravovacího zařízení. 
 Bude zadavatel akceptovat předložení 3 dokončených staveb charakteru výstavba nebo rekonstrukce 
budov občanské výstavby, každou ve finančním objemu více než 23 milionů Kč bez DPH, z nichž 
nejméně 1 stavba bude výstavbou nebo rekonstrukcí občanské výstavby, jejíž součástí bylo 
stravovací zařízení, přičemž hodnota tohoto stravovacího zařízení činí požadovaných min. 23 mil.? 
 
Odpověď: 
Zvolená formulace směřuje k tomu, aby byla dokládána stavba charakteru stravovacího zařízení 
v hodnotě nejméně 23 mil. Kč. Pokud je stravovací zařízení součástí komplexnější stavby, bude třeba 
v referenci doložit, že samotná stravovací část splňuje uvedený limit. 
 
Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje dokumenty (soubory): 

- Fotodokumentace technologie a vybavení  
- Přehledové schéma stávajícího stavu GASTRO v 1. a 2.NP 

 
S ohledem na povahu odpovědí, resp. vysvětlení a změnu zadávacích podmínek o shora 
uvedené dokumenty zadavatel ve smyslu § 99 odst. 2 přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek tak, že nová lhůta končí 24. 4. 2020 do 10,00 hod. 
 
 
 
 
  
 
 
             Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 
                  
      vedoucí oddělení přípravy a realizace investic 
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