

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420 vč. dešťové a splaškové kanalizace v obci Býšť
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 15.5.2020 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 01.06. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 29.5. 2020 v 13:32 hod. následující dotazy, na které podává následující vysvětlení.

„1) Účastník má do nabídky (mj. do Prohlášení dodavatele o přijetí smluvních podmínek) doplnit termín plnění ve stavebních dnech od předání staveniště. Dotaz: Pro vyloučení všech pochybností se ptáme, zda se jedná se o počet kalendářních dnů bez zimní přestávky?“.

Odpověď: Zimní přestávka byla zrušena. Jedná se tedy o počet dní včetně zimní přestávky.

„2) Součástí nabídky má být plánovaný harmonogram realizace v přesnosti na dny. Dotaz: Trvá zadavatel na předložení harmonogramu realizace v přesnosti na dny, s ohledem na možnou dobu realizace stavby ve stovkách dnů (kdy nejpozdější přípustný termín realizace je stanoven na 550 kalendářních dnů od předání staveniště)?“.

Odpověď: Ano, zadavatel trvá na předložení harmonogramu realizace v přesnosti na dny.

S ohledem na shora povahu uvedených odpovědí zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje