

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

**Zadavatel** Pardubický kraj  
**sídlo:** Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
**zastoupený:** JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem  
**IČO/ DIČ:** 70892822/ CZ70892822  
**profil:** <https://zakazky.pardubickykraj.cz>  
**Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:** Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář  
[advokat@hebky.cz](mailto:advokat@hebky.cz)  
**IČO:** 64010082  
**sídlo:** Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most  
**Název veřejné zakázky:** Modernizace mostu ev.č. 358-015 - Litomyšl  
**Druh zakázky / řízení:** stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení  
**Zahájení řízení:** dne 28.3.2020 odesláním Oznámení do VVZ  
**Předmět zakázky:** Předmětem veřejné zakázky je modernizace mostu ev.č. 358-015, která bude probíhat na místě stávajícího mostu na silnici II/358. Most převádí silnici přes řeku Desnou. Stavba se nachází v extravilánu města Litomyšl západně od Litomyšle. Stávající most je jednoplošný, tvořený železobetonovými prefabrikáty na kamenných opěrách. Deska mostovky je na konci životnosti, nosná výztuž je obnažená a zkorodovaná. Zádržný systém nespĺňuje normové požadavky. Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení je navrženo plošné na základových pasech pod ochranou štetovnicové stěny. Most má rovnoběžná zavěšená křídla, na obou okrajích budou železobetonové římsy a zábradelní mostní svodidlo, koryto pod mostem bude opevněno lomovým kamenem do betonu. Součástí modernizace mostu je provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 140m, tj. cca 60m před a za mostem. Stávající šířka zpevněné vozovky v úseku je 5,7 – 6,2m. Se správcem komunikace byla odsouhlasena kategorie komunikace S 7,5 (volná šířka a šířka vozovky na mostě 7,5m, šířka zpevnění mimo most 6,5m). Vzhledem k umístění mezi směrové oblouky bude vozovka normově rozšířena.  
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev.č. 358-015 - Litomyšl“, kterou zpracovala společnost BENING s.r.o., se sídlem Benešov u Semil 7, PSČ 51206, IČ: 04773039.

**Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: Společnost most Litomyšl, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, vedoucí společník MADOS MT s.r.o., druhý společník SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.**

**Poddodavatelé vybraného dodavatele: STRABAG a.s., IČO: 60838744, rozsah: 0,54%, litý asfalt**

**Vyloučení účastníci: ---**

**Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---**

**Účastníci a výsledné pořadí:**

Pořadové číslo	Název účastníka	Nabídková cena (Kč bez DPH) váha 80%	body	Počet dní realizace díla váha 20%	body	body celkem	pořadí
1	Společnost most Litomyšl: vedoucí společník MADOS MT s.r.o.	10533659,67	80	100	19,6	99,6	1
3	OHL ŽS a.s.	12498909,19	67,4213054	98	20	87,4213054	2
2	Metrostav a.s.	12695392,54	66,3778431	100	19,6	85,9778431	3

**Podání nabídek:** v elektronické podobě

**Střet zájmů:** nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

**Rozdělení zakázky na části:** zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

**Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona:** zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 26.8. 2020

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje