

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Dokumentace pro provádění stavby

dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

### NÁZEV AKCE: NPK, a.s. – Litomyšlská nemocnice, objekt redukční stanice MP Zdrojová stanice O<sub>2</sub> a N<sub>2</sub>O

Místo stavby:	k.ú.: Litomyšl [685674], parc. č.: st. 3375
Investor:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Autorizovaná osoba:	Ing. Jan Biloš
Vypracoval:	Ing. Milan Víšek
Datum:	9/2020

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### 1.1 Identifikační údaje stavby

<b>Stavba:</b>	<b>NPK, a.s. – Litomyšlská nemocnice, objekt redukční stanice MP Zdrojová stanice O<sub>2</sub> a N<sub>2</sub>O</b>
<b>Místo stavby:</b>	<b>Nemocnice Pardubického kraje, a.s., prac. Litomyšlská nemocnice J. E. Purkyně 652 570 14 Litomyšl</b>
<b>Kraj:</b>	<b>Pardubický</b>
<b>Investor:</b>	<b>Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44 530 03 Pardubice</b>
<b>Ochrana nemovitosti:</b>	<b>není</b>
<b>Stavební pozemek:</b>	<b>k.ú. Litomyšl [685674], parcela č.: St. 3375</b>
<b>Generální projektant:</b>	<b>Flídr medical s.r.o. Provozovna: Na Vyšehradě 1096, 572 01 Polička Sídlo: Široký Důl 200, 572 01 Široký Důl</b>
<b>Číslo zakázky:</b>	<b>20V0030</b>
<b>Stupeň dokumentace:</b>	<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby</b>
<b>Datum provedení projektu:</b>	<b>09/2020</b>
<b>Druh stavby:</b>	<b>stavební úpravy technologie</b>

### 1.2 Údaje o pozemku

<b>Stavební pozemek:</b>	<b>k.ú. Litomyšl 685674, parcela č.: 3375</b>
<b>Druh pozemku:</b>	<b>zastavěná plocha a nádvoří</b>
<b>Údaje o stávajícím využití:</b>	<b>objekt občanské vybavenosti</b>

- 1.3 Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- zaměření stávajícího stavu 07/2020
  - stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
- 1.4 Požadavky dotčených orgánů
- s ohledem na charakter stavby, nebyla stanoviska a připomínky dotčených orgánů státní správy vydána.
- 1.5 Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu podle vyhlášky
- obecně technické požadavky jsou v projektu dodrženy.
- 1.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně plánovací informaci
- stavba je v souladu s územním plánem
- 1.7 Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření v dotčeném území
- viz. Souhrnná technická zpráva
- 1.8 Předpokládaná lhůta a popis postupu výstavby
- předpokládané zahájení výstavby - 11/2020
  - předpokládaná lhůta výstavby – 14 dní
  - stavba bude realizována následně: po jednotlivých zdrojích
- Plán kontrolních prohlídek stavby:  
není stanoven
- 1.9 Statistické údaje o hodnotě a plochách stavby
- Zastěvená plocha: 23 m<sup>2</sup>