

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 23.10.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 27.10. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 27.10.2020 v 09:55:08 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Do Prohlášení dodavatele o přijetí smluvních podmínek doplňuje účastník Nabízený termín plnění ve stavebních dnech. Chápe účastník správně, že stavební den = kalendářní den??“.

Odpověď: Jak se podává z odst. 10.3 zadávací dokumentace: „Stavebním dnem se dle této zadávací dokumentace rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022.“.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje