

DODATEČNÁ INFORMACE K Č. 8 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany III |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | VZ 357793 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Pardubický kraj |
| Sídlo: | Komenského nám. 125, Pardubice |
| IČ: | 70892822 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Významná nadlimitní |

Na základě žádosti dodavatele o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“):

Dotaz č. 1:

Dle výpisu oken a dveří je u položky 08 Vstupní dveře otevíravé v popisu položky požadavek na vnitřní parapetní desku. Jedná se jak se domníváme, o chybu v projektové dokumentaci nebo je opravdu požadována dodávka parapetu k tomuto výrobku? Prosíme o upřesnění této nesrovnalosti.

Odpověď č.1:

Položka č. 238 D+M plastové vstupní dveře SO – 01, byl upraven soupis prací. Parapet vnitřní – plast, laminátový povrch vypuštěn, viz. Příloha č. 1 Soupis prací SO-01

Dotaz č. 2:

Pro vnitřní dveře je dle technických standardů požadavek na výplň dveří z plné dřevotřískové desky. Dle našeho názoru by byla vhodnější výplň z odlehčené DTD desky – snazší manipulace, pomalejší opotřebení z důvodu menšího zatížení pantů apod. Je investorem vskutku požadováno provedení technických standardů či je možné uvažovat výplň dveří tímto způsobem?

Odpověď č.2:

Výplň dveří nacenit dle technických standardů a soupisu prací.

Dotaz č. 3:

Pro vnitřní dveře je v technické zprávě uvedeno, že některá křídla budou vybavena plastovými větracími mřížkami. Ve výpisu oken a dveří již tyto mřížky nejsou uváděny. Prosíme o upřesnění, zda s těmito doplňky máme při tvorbě cenové nabídky počítat a popřípadě v jakém rozsahu.

Odpověď č.3:

Položka č. 208 D+M dveře vnitřní 700x1970 otevíravé a položka č. 211 D+M dveře vnitřní 900x1970 otevíravé, SO – 01, byl upraven soupis prací, do položek doplněny větrací mřížky, viz. Příloha č. 1 Soupis prací SO-01

Dotaz č. 4:

Výkaz výměr pro stavební část obsahuje položku č. 224 D+M televizní anténa. Položky týkající se televizní antény jsou obsaženy též ve výkazu pro elektromontáže, a tudíž se domníváme, že se

jedná o duplicitní zastoupení položky. Co je touto položkou myšleno? Prosím o uvedení způsobu jakým tuto položku ocenit.

Odpověď č.4:

Položka č. 224 D+M televizní anténa, SO – 01, byl upraven soupis prací, položka č. 224 byla vypuštěna, viz. Příloha č. 1 Soupis prací SO-01

Dotaz č. 5:

Výkaz výměr pro stavební část obsahuje položku č. 220 D+M ohrazení technických prvků. Žádáme Vás o bližší specifikaci výrobku. Jedná se o způsob provedení dvoukřídlových dveří, provedení pantů apod. Dále prosíme o bližší upřesnění způsobu kotvení této konstrukce, vzhledem k tomu, že nedosahuje až stropu a z jedné strany přiléhá k parapetu okna, není nám jasné jakým způsobem bude konstrukce v prostoru umístěna.

Odpověď č. 5:

Umístění konstrukce v prostoru je patrné z půdorysu, výkres č. AST-2 . Provedení (řešení) dvoukřídlových dveří, jejich pantů a kotvení konstrukce patří do dílenského výkresu tedy k realizaci stavby, který zpracovává zhotovitel stavby.

Dotaz č. 6

V rámci souhrnného rozpočtu jsou uvedeny vedlejší a ostatní náklady, pro něž není přiložen samostatný výkaz výměr. Ostatní náklady jsou zde uváděny komplety a soubory. Předpokládáme, že zde je možné vyčíslit celkové vedlejší náklady na provedení stavby. Každý objekt ovšem ve svém výkazu výměr má též uvedeny VRN. Prosíme o ujasnění, jakým způsobem je požadováno vyčíslení vedlejších nákladů-zda v rámci objektů a jejich výkazů výměr – potom jsou vedlejší náklady (VRN) součástí ceny za jednotlivé objekty a tudíž obsaženy v jednotlivých částech v rekapitulaci objektů a nebo naopak vyčíslit vedlejší náklady zvlášť v rámci tabulky „Vedlejší a ostatní náklady“ a potom by byly tyto náklady viditelné v rekapitulaci objektů v Souhrnném rozpočtu zvlášť.

Odpověď č. 6

Na listu Rekapitulace soupisu prací u jednotlivých stavebních objektů nebudou vedlejší a ostatní rozpočtové náklady oceněny. Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady budou oceněny v rámci tabulky Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby za celou stavbu a dále budou viditelné v tabulce Souhrnný rozpočet nákladů stavby

Dotaz č. 7:

V objektu SO 07 sadové úpravy je položka č. 38 „dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m s výměrou 1250 m³. Opravdu je investorem požadován tento objem zálivky? Dle našeho názoru by pro potřeby ošetření sadových úprav postačovalo množství cca 30 m³. Prosíme o ujasnění této nesrovnalosti a případně uvedení jakým tyto práce ocenit.

Odpověď č.7

V SO-07 je provedena oprava soupisu prací, položka č. 38 dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m, viz příloha č. 2 - SO-07 Sadové úpravy

Dotaz č. 8

V rámci Souhrnného rozpočtu jsou uvedeny vedlejší a ostatní náklady, pro něž není přiložen samostatný výkaz výměr. Vedlejší náklady jsou zde zadány pevnými vzorci. Rozumíme tomu tedy správně tak, že vedlejší náklady se počítají na základě námi oceněných výkazů a není tedy v naší kompetenci si vyčíslit vedlejší náklady samostatně dle našeho uvážení? Prosíme o upřesnění této nejasnosti a případně uvedení způsobu, jakým tyto položky ocenit.

Odpověď č.8:

Vedlejší náklady jsou dány pevnými vzorci pro jejich vyčíslení, které nelze měnit a tudíž nelze vedlejší náklady vyčíslit samostatně dle uvážení uchazeče.

INFORMACE**č. 1**

V soupisu prací SO 01 – dvojbytový dům je v položkách č. 207 až 211 je uveden ve výkazu výměr text:

Zárubeň – ocelová, pozinkovaná, tl. xxx mm +vestavěné pouzdro

Správné znění textu u těchto položek je:

Zárubeň – ocelová, pozinkovaná, tl. xxx mm

č. 2

Položka č. 235 D+M plastová stěna 4290x2500, SO – 01, byl upraven soupis prací. Parapet vnitřní – plast, laminátový povrch vypuštěn, viz. Příloha č. 1 Soupis prací SO-01

č. 3

Z důvodu výše uvedených dodatečných informací zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek ze dne 15. 4. 2014, 09:00 hod, na den 18. 4. 2014, 09:00 hod, v souvislosti s tím byl zveřejněn opravný formulář oznámení o zakázce, ve kterém byly provedeny následující opravy:

a)

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům

Nové datum: 18/04/2014, čas beze změny

b)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast

Nové datum: 18/04/2014, čas beze změny

c)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek

Nové datum: 18/04/2014, čas beze změny

Příloha č. 1 – soupis prací SO – 01 Dvoubytový dům - příloha je zveřejněna na profilu zadavatele

Příloha č. 2 - soupis prací SO-07 Sadové úpravy - příloha je zveřejněna na profilu zadavatele

S pozdravem

V Pardubicích 9. 4. 2014



Ing. Jiří Kunt Ph.D.
vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic

