

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebkycz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 Dolní Dobrouč
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 23.10.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 9.11. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 03.11.2020 v 08:24:01 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotazy: „Ve výkazu výměr je ve stavebním objektu SO 181 (přechodné a dopravní značení způsobilé vedlejší) je obsažena položka číslo 02990a OSTATNÍ POŽADAVKY -INFORMAČNÍ CEDULE. Domníváme se, že tato položka je zde nedopatřením a patří ke stavbám ŘSD ČR. Dle našeho názoru je dostatečná položka uvedená v objektu VPP (všeobecné a přípravné položky způsobilé vedlejší) číslo 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY -INFORMAČNÍ CEDULE. Vypustí zadavatel položku 02990a z rozpočtu objektu SO 180?“

V objektu SO 181 (přechodné a dopravní značení způsobilé vedlejší) u položek týkajících se nájemného za přechodné dopravní značení jsou všude uvažované doby pronájmu 150dní. Dle zadávací dokumentace článku 10.3.je nejpozdější přípustný termín realizace stanoven na 120 kalendářních dnů. Zdvořile tedy žádáme zadavatele o opravu položek.

V objektu SO 901 (Provizorní komunikace způsobilé vedlejší) jsou u položky číslo 56335 uvedeny M2. Ovšem dle výpočtu by mělo být měrné množství uvedené v m3. Prosíme o opravu výkazu výměr.“

Odpověď: vše opraveno ve výkazu výměr, který se uveřejňuje současně s tímto vysvětlením.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 4.11.2020 v 13:42:44 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Uchazeč nalezl nesoulad mezi soupisem prací a projektovou dokumentací. V soupise prací v SO 201 je uvedena položka č. 56 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ, přičemž ve výkresové části dokumentace i v technické zprávě je uvedeno, že na mostě je osazeno zábradelní svodidlo se svislou výplní. Dá zadavatel dokumentaci a soupis prací do souladu?“

Odpověď: opraveno ve výkazu výměr, který se uveřejňuje současně s tímto vysvětlením.

S ohledem na shora uvedené úpravy výkazu výměr a prodlení s odpovědí na žádost ze dne 3.11. o jeden pracovní den zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 30.11. 2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje