

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 23.10.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 12.11. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 09.11.2020 v 07:52:35 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotazy: „1. V soupisu prací SO 101.1 v položce 911GA mají uchazeči ocenit dřevocelové svodidlo s úrovní zadržetí N2. Ve výkresové části ZD je v detailech rozkresleno svodidlo T40 4MS2 s úrovní zadržetí H2. Požaduje zadavatel svodidlo T40 4MS2 s úrovní zadržetí H2 nebo mohou uchazeči ocenit svodidlo s úrovní zadržetí N2, např. svodidlo T18 4MS2?

2. V soupisech prací SO 201 a 203 mají uchazeči ocenit položku 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 12/15. Ve výkresové části je uveden beton C 8/10 XA3 a C 8/10n X0. Skutečně mají uchazeči ocenit podkladní vrstvy z betonu C 12/15?

3. V soupisech prací SO 201 a 203 mají uchazeči ocenit položku 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO. V řezech tato konstrukce zakreslena není a podle popisu založení mostů v technických zprávách se zdá, že je tato položka zbytečná. Odstraní zadavatel položku 27152 ze soupisu prací SO 201 a 203?“.

Odpověď: ad 1) Dodavatelé, necht' nacení svodidlo T40 4MS2 s úrovní zadržetí H2.

ad 2) Dodavatelé, necht' nacení vrstvy z betonu C 12/15.

ad 3) Dodavatelé, necht' položku 27152 nacení, nebude ze soupisu prací odstraněna.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.11.2020 v 10:19:37 hod. následující žádosti, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

1) **Dotazy:** „V Průvodní zprávě je uvedeno, že pro skalní odřezy v km 1.360-1.700 bylo zpracováno **geotechnické posouzení** a doporučení k jejich zajištění firmou Global-Geo, s.r.o. dne 20.12.2016, které není součástí ZD, prosíme zadavatele o jeho doplnění.

2) U SO 202 u základu je chybná výměra, dle projektové dokumentace by měla být správně 7,25*2*0,8 a k tomu se váže položka 22 výztuže.

21	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	11,165
		7.25*2*0.7=10,150 [A]		
		rezerva na dodání nezbytně směsi 10% 0,1*(A)=1,015 [B]		
		Celkem: A+B=11,165 [C]		

“

Odpověď: ad 1) GT posouzení zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením.

ad 2) Necht' dodavatelé ocení dle výkazu výměr. Bude zohledněno v RDS mostu.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.11.2020 v 16:58:34 hod. následující žádosti, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení

Dotazy: „po důkladném prostudování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)“ jsme narazili na nejasnost v soupisu prací. Tímto žádáme zadavatele o poskytnutí písemného vysvětlení Zadávací dokumentace ve formě odpovědi na níže uvedené dotazy.

Zadávací dokumentace, resp. příloha soupis prací **SO 001.1 VŠEOBECNÉ POLOŽKY – Vedlejší způsobilé výdaje** obsahuje položku č. **10 OSTATNÍ POŽADAVKY – GEOMETRICKÝ PLÁN**, viz printscreen níže.“

10	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	0,500
		Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby Pozn.: GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP musí být před dokončením vyhotovením předán objednateli k odsouhlasení. Dle specifikace ve smlouvě o dílo.		
		8,23*50000=411500,-Kč 0,5=0,500 [A]		
		položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem		

Má být tato položka oceněna jednotkovou cenou **411.500,- Kč**, jak je uvedeno v doplňujícím textu pod položkou?

Proč má tato položka výměru **0,5 kpl**, znamená to, že geometrický plán má být zhotoven pouze na jedné polovině z celkové délky 8,23 km?“

Odpověď: Položka nemusí být oceněna uvedenou cenou v doplňujícím textu. Tato cena je pouze orientační výpočet na celou hranici trvalého záboru. Předpokládá se vypracování GP pro celou stavbu, ale na cca 50% hranice TZ. Zbývá část hranice TZ jde po stávající hranici.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení a doplnění geotechnického posouzení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 27.11. 2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje