

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <u>advokat@hebký.cz</u>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/322 Kojice
Druh zakázky / řízení:	služby / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 12.1. 2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 20.1. 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15.01.2021 v 15:24:55 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaž: „Ve výzvě je dle odstavce 4. plnění nejpozději do 30.6.2023 a v návrhu příkazní smlouvy dle čl.I odstavec 2 je termín od 1.4.2021 do 31.10.2022. Rozdíl konce termínu plnění je tedy 8 měsíců, což je velký rozdíl, který má dopad do našeho návrhu ceny za služby TDS“.

Odpověď: Termín realizace stavby uvedený v čl. I. odstavec 2. příkazní smlouvy je pouze předpokládaný, protože ještě nebylo ukončeno VR na zhotovitele stavby. Závazný je údaj konce doby plnění uvedený v čl. VI. odstavec 1. příkazní smlouvy, a to nejdéle do 30. 6. 2023, což je v souladu s datem uvedeným ve výzvě k podání nabídek. Tento termín zohledňuje potřebu služeb TDS s ohledem na možné řešení vad a nedodělků a kolaudaci stavby.

S ohledem na povahu shora uvedené odpovědi zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje