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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

a  

Prodloužení lhůty pro podání nabídek 
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 
zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: Modernizace mostu ev. č. 360-014 – Řetůvka vč. chodníku, mostu č. 10 a 
veřejného osvětlení v obci Řetůvka 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 21.12.2020 odesláním oznámení do VVZ 

 

V Mostě, dne 22.2. 2021 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12.2. 2021 ve 13:38:54 následující žádost, 
na kterou podává následující odpověď.  

1. Žádost: „SO 103  zadávací dokumentace obsahuje SP v textovém formátu, kde nejsou vzorce pro správný výpočet 
nákladů u jednotlivých položek, což může vést ke zkreslení celkových nákladu na SO 103, tedy i na celkovou cenu díla. 
Dle názoru uchazeče, musí být soupis standardně ve formátu Excel, což zaručí nepochybné porovnaní cenových nabídek 
od různých uchazečů. Zveřejní zadavatel opravený SP ve formátu Excel, jako třeba u ostatních SO? 

2. ZD  bod 10.3 definuje nejpozdější přípustný termín realizace na 100 kalendářních dnů od předání staveniště, avšak 
v SP ve SO 901.N (DIO) ve výkazu výměr při výpočtu se používá termín 231 den. Objasní zadavatel tuto nesrovnalost 
a upraví-li výkaz výměr u SO 901.N?  

3. SO Veřejné osvětlení přechod příloha č. C3 Koordinační situace definuje realizaci nových stožáru v různých 
místech obce mimo obvod stavby, avšak to je v rozporu s SP, kde jsou definované pouze 4 stožáry.  

Další nesrovnalost je příloze č. D.2.9 Výkaz výměr kde je 8 stožárů. 

 

 

Objasní zadavatel tuto nesrovnalost? Co platí ze zadání a kolik stožárů skutečně bude  osazeno?“. 

 

Odpověď: zadavatel stále pracuje na odpovědi. 

 

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15.2. 2021 v 12:41:39 hod. následující 
žádost, na kterou podává následující odpověď.  

1. Žádost: „SO 201 pol. č. 37   NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 

Uchazeč se domnívá, že výkaz výměr u pol.č. 37 obsahuje chybu: 
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pohledové plochy opěry  

ks*výška*délka [m*m]  

3*11,1*(10,5+14,1)=819,180 [C] 

Prosím o kontrolu výpočtu a opravu výkazu výměr. Opraví zadavatel výkaz výměr?“. 

Odpověď: Zadavatel upravil výkaz výměr, který je uveřejněn současně s tímto vysvětlením. 

 

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 17.02.2021 v 07:50:36 hod. následující 
žádost, na kterou podává následující odpověď.  

1. Žádost: „SO 201 pol. č. 37   NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 

Uchazeč se domnívá, že výkaz výměr u pol.č. 37 obsahuje chybu: 

pohledové plochy opěry  

ks*výška*délka [m*m]  

3*11,1*(10,5+14,1)=819,180 [C] 

Prosím o kontrolu výpočtu a opravu výkazu výměr. Opraví zadavatel výkaz výměr? 

2. SO 201 pol. č. 19  ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 

Uchazeč se domnívá, že výkaz výměr u pol.č. 37 obsahuje chybu, jelikož plocha římsy v příčném řezu je cca 0,3 m2 

plocha v příčném řezu*délka [m2*m]:  

(0,7+0,4)*(6,5+9,15+8,5+3,3)=30,195 [A] 

Prosím o kontrolu výpočtu a opravu výkazu výměr. Opraví zadavatel výkaz výměr? 

3. SO 201 příloha D1.2.1  TZ bod. 4.8 definuje přechodovou oblast, provedenou ze ŽB přechodové desky, avšak 
v SP nejsou náklady na zřízení přechodové deky ani na výztuž potřebnou pro vyztužení desek. 

Opraví zadavatel soupis prací?“. 

Odpověď: Zadavatel upravil výkaz výměr, který je uveřejněn současně s tímto vysvětlením. 

 

Zadavatel dále informuje, že bylo zjištěno, že zřejmě administrativně technickým nedopatřením 
nedošlo současně s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 ze dne 27.1. 2021 k odeslání formuláře 
č. F2021-006573 F14 - Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací) - prodloužení lhůty 
pro podání nabídek do 19.2. 2021, také do VVZ (tento byl odeslán až dne 18.2. 2021 společně 
s dalším následným formulářem F2021-006575). S ohledem na uvedené zadavatel z důvodu právní 
jistoty prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou délku původní lhůty. 

 

S ohledem na shora uvedené a úpravy výkazu výměr zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek do 26.3. 2021 do 23.59 hod. 

 

 

 

  

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 

v z. Pardubického kraje 
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