



ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO, REKONSTRUKCE LŮŽKOVÉ ČÁSTI PAVILONU S - REKONSTRUKCE SPOLEČNÝCH PROSTOR A POKOJŮ

Typ VZ: Podlimitní otevřené řízení
Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo VZ: P21V00000053 / Z2021-012455
Datum zahájení VZ: 12/04/2021

Centrální zadavatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822 | DIČ: CZ70892822
Zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem kraje

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 07/05/2021 v 07:32 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

- 1) Prosíme o kompletní kontrolu výkazu s výpisem PSV (dveře, zárubně...) – některé položky jsou i v patrech do kterých dle PD a výpisu nepatří (např. D18 ve VV 4.NP, D30 ve VV 1NP,...). Neodpovídají si některé počty (namátkově pol. 63 ve výkazu k 1NP+1PP, ve VV 4NP chybí pol. D26b, ..). Nesrovnalosti jsou i v rozměrech (např. D07 – ve VV 4NP je tato položka jako dveře š. 600mm, ve výpisu jsou jako 700mm). S ohledem na koncepci výkazu (různé komponenty dveří jsou rozděleny do x položek) je těžké se celkově dopočítat.
- 2) V půdorysu 1PP jsou barevně vyznačeny vnější výplně, ve výpisech ani ve výkazu o nich není zmínka. Mají být tyto nové?

Předem děkuji za vyřízení.

S pozdravem

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil položky č. 63, 64, 68 a 76 u 1PP + 1NP, položku č. 86 u 3NP a položky č. 90, 92, 93, 94 a 97 u 4NP. 2NP je dle názoru zadavatele v pořádku. Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz




Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

bod 5.1 zadávací dokumentace se mění takto:

5.1 Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **19. 5. 2021 do 10:00 hod.**

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.

Zpracoval:	Bc. Filip Haferník	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	Ostravě	Dne:	11/05/2021

Příloha č. 1 – Změněná Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr