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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2

Nazev veiejné zakazky:
Chlazeni centralnich operacnich salt

Rezim zadavaciho Fizeni: verejna zakazka malého rozsahu
Predmét verejné zakazky: dodavky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sidlo: Kyjevska 44, 532 03 Pardubice
1€0: 27520536

V Pardubicich dne 12. 5. 2021

VysSe uvedeny zadavatel sdéluje nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace vztahujici se k vyse
uvedené verejné zakazce.

Dotaz ¢. 1

V navrhu kupni smlouvy je mimo jiné uvedeno:

- Prodavajici se zavazuje odstranit stavajici jednotku a dodat a instalovat zboZzi na misto
uvedené v odstavci 1. tohoto ¢lanku do 4 tydnd od nabyti G&innosti smlouvy.

Standardni dodaci termin vyrobcl chl. jednotek je 6-10 tydnl od objednadvky nebo podpisu
smlouvy

Za soulasnych koronavirovych opatfeni mdze byt termin dodani jesté deléi.

Zadadme o Upravu kone¢ného terminu dokonéeni s prihlédnutim k standardnim i aktudinim
dodacim podminkam vyrobc{ chl. jednotky.

Dale je v navrhu smlouvy uvedeno, Ze plnéni zakdzky mimo jiné zahrnuje:

- vyména potrubnich rozvodl od chilleru k rozvadé¢i chlazené vody véetné parotésnych izolaci,
materidl nerez pro vypoustéci ¢ast ve venkovnim prostredi po uzaviraci ventily

Na prohlidce mista pInéni bylo sdéleno, ze toto potrubi zde bude po kratkou dobu (2 - 3roky) a
ze material nerez ppd. nebude pozadovan.

Otazka: mlzeme v kalkulaci a nasledné pti pfipadné realizaci pouZit standardni material ocel
misto nerez?

Odpovéd’

Zadavatel v ramci VZD 1 provedl aktualizaci zaddvacich podminek v ¢asti 1.5 doba plInéni
nasledujicim zplsobem:
1.5 Doba pInéni

Predpokladané zahajeni: ihned po Gcinnosti smlouvy
Termin ukoncéeni: do 6 tydnti od nabyti ic¢innosti smlouvy
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Zavazny termin ukonceni realizace verejné zakazky je stanoveny v novém znéni ¢lanku
1.5 zadavaci dokumentace ,,Doba pInéni“.

Kupni smlouva bude upravena pifed podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem dle
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadavatel rovnéz v ramci VZD 1 informoval, Ze souhlasi se zménou materialu potrubi a
akceptuje misto nerezu materidlového provedeni rozvodti chladici vody z plastu (nap¥F.
PPR).

Oddéleni verejnych zakazek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.



