

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 21.04.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 11.6 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 08.06.2021 v 11:57:52 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

„po důkladném prostudování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) – Skuhrov (vč. Skuhrova)“ Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace formou odpovědi na níže uvedený dotaz. Zadávací dokumentace respektive výkaz výměr obsahuje SO 401.V Přeložka CETIN (vedlejší). K tomuto SO chybí TZ a jakákoliv výkresová dokumentace. Žádáme o doplnění.

Stavba: 2018_11 Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov					
Rozpočet: SO 401.V Přeložka CETIN (vedlejší)					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
0 Všeobecné konstrukce a práce					
1	01110	R	Přeložka CETIN dva dř. sloupy a nadz. vedení v Knapovci na parcelách 1183/1 PK (SÚS) a 961/3 ČR – SPÚ	KPL	1,000

Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)

PDPS 6/2020

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

- B.01 Souhrnná technická zpráva
- B.1 Přehledná situace
- B.2 Koordinační situace (2 výkresy)

C. Stavební část

- C.1 Technická zpráva
- C.2 SO 002 Kácov
- C.3 Podélný řez (5 výkresů)
- C.4 Vodorovné příčné řazy
- C.5 Příčné řazy
- C.6 Výřazy ze situace
- C.7 SO 801 Naklonění vyznačení
- C.8 SO 171 Dopravní značení (2 výkresy)
- C.9 Propustky

D. Technologická část

neobsahuje

E. Zásady organizace výstavby, Dopravní inženýrská opatření

- E.1 Zásady organizace výstavby Technická zpráva
- E.2 Dopravní inženýrská opatření Technická zpráva

Enspice výstavby a objízdné trasy viz výkres B1

F. Doklady

- F.1 Stanovení obsahu PAU a zařazení infiltračních ústed (jen v elektronické formě)

G. Související dokumentace

- G.1 neobsahuje
- G.2 Descriptive příloha (jen v elektronické formě)
- G.3 Diagnostická zpráva (jen v elektronické formě)
- G.4 Propustky prohlášení SÚS PK (jen v elektronické formě)
- G.5 Plán BICZP
- G.6 Harmonogram prací zhotovitele stavby
- G.7 Související PD A1000 (km 0,503): Újezd p.p.č. 463/12, 1321/6 k.m. Hřivary, projektant Brumach s.r.o., 2016

H. Soupis prací (doplňný o část napojení DEK a propustek na sil. III/31510)

- H.1 Soupis prací (doplňný o část napojení DEK a propustek na sil. III/31510) (jen v elektronické formě)
- H.1.1 Ocenový soupis prací (doplňný o část napojení DEK a propustek na sil. III/31510) (jen v elektronické formě) – souhrnné CD pro investora

..

Odpověď:

Stavební objekt SO 401 není předmětem nacenění ve veřejné zakázce. Přeložku sítě elektronických komunikací bude realizovat společnost CETIN a.s. samostatně, na základě uzavřené smlouvy s Pardubickým krajem ze dne 18.5.2021 pod č. HK 2020_0026.

S ohledem na shora uvedené zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje