

Příloha č. 1 výzvy
      
                                         


[bookmark: _GoBack]Smlouva o poskytování služeb č. OR/14/………
(dále jen Smlouva)

se Zhotovitelem veřejné zakázky 

„Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji“

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:	Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
jednající: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.,
hejtmanem Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Irena Lněničková, Ing. Štěpánka Makarová, 
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice, č.ú: 197852230/0300
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel:	název (doplní uchazeč)
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským 
soudem v (doplní uchazeč), spis. zn. (doplní uchazeč)
adresa (doplní uchazeč)
jednající: (doplní uchazeč)
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (doplní uchazeč)  
Bankovní spojení: (doplní uchazeč)
č. ú. (doplní uchazeč)
IČ: (doplní uchazeč)
DIČ: (doplní uchazeč)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje provést předmět Smlouvy specifikovaný v článku I. Smlouvy a Objednatel zaplatit cenu podle článku II. Smlouvy za řádné a včasné provedení předmětu Smlouvy, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.


Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této Smlouvy pro Objednatele zajistit zpracování „Koncepce rozvoje cyklo Smlouva a in-line turistiky v Pardubickém kraji“ (dále jen Koncepce). Tato Koncepce bude zpracována v rámci projektu „Zlepšení kvality řízení a tvorba zásadních dokumentů v oblasti cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/C4.00014. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a krajským rozpočtem. 


2. 	Realizace předmětu Smlouvy bude probíhat v období 22. 8. 2014 – 30. 6. 2015 v těchto třech etapách (bližší specifikace níže):

 1. etapa (analýza): 22. 8. 2014 – 17. 12. 2014
 2. etapa (vize a strategické cíle, návrh infrastruktury, doporučení souvisejících 
     služeb, návrh organizačního řešení, návrh implementace ): 18. 12. 2014 – 10. 4. 
     2015
 3. etapa (kompletace, konference, předání): 11. 4. 2015 – 30. 6. 2015

Výstup první etapy:
Analýza stávající infrastruktury pro cykloturistiku, pro mountain bike (dále jen MTB), in-line turistiku a její značení. Příklady dobré praxe z oblasti vhodné infrastruktury na území ČR, Slovenska, Německa, Rakouska a vývoje státních politik a legislativy v oblasti cyklo. Koncept SWOT analýzy.

Výstup druhé etapy:
Vize a strategické cíle rozvoje cykloturistiky, MTB a in-line turistiky v Pk. Návrh doplnění infrastruktury (zejména cyklostezky, MTB a in-line stezky) a doporučení souvisejících služeb, optimalizace sítě a vedení dálkových cyklotras, návrh investic a značení cyklotras. Zvýšení přeshraniční prostupnosti, návrh organizačního řešení, vytvoření přehledných map, zpracování výstupů v GIS, zpracování kalkulací. Návrh implementace – strategie řešení.

Výstup třetí etapy:
Kompletace a předání výstupů v požadovaném formátu a počtu paré.


Aktivity Zhotovitele v rámci zpracování Koncepce:
Pod vedením experta - metodika na Koncepci a v součinnosti s členy expertního týmu je předmětem veřejné zakázky: 
a) 	zpracování analýz stávající infrastruktury a značení v Pk pro cykloturistiku, MTB a in-line turistiku a zpracování konceptu SWOT analýzy,
b)	zpracování příkladů dobré praxe z oblasti vhodné infrastruktury pro dálkovou cykloturistiku, MTB a in-line turistiku  na území ČR, Slovenska, Německa, Rakouska a vývoje státních politik a legislativy v oblasti cyklo,
c) 	zajištění organizace a facilitace jednání souvisejících se zpracováním Koncepce,
e) vytvoření přehledné mapy území a zanesení návrhů expertního týmu do této mapy,
    úpravy mapy s ohledem na výsledek projednání v expertním týmu, pracovní skupině a se    
    Zadavatelem,
f)	 zpracování výstupů v Geografickém informačním systému ArcView ve formě kompatibilní  
    s krajským systémem,
g) zpracování kalkulací na pořízení infrastruktury pro cykloturistiku, MTB a in-line turistiku (vč. rekonstrukcí doprovodné infrastruktury apod.), kvalifikovaný odhad nákladů na provoz a údržbu,
h)	příprava a prezentace výstupu 1. etapy projektu na závěrečné konferenci,
i) 	zpracování výstupů v požadovaném formátu a počtu paré.

Další aktivity nutné pro realizaci předmětu Smlouvy budou realizovány expertní skupinou pod vedením vedoucího experta – metodika Koncepce KA č. 2 a experty za konkrétní území.

Osnova Koncepce: 
1. Úvod (zadání a cíle Koncepce).
2. Stručná analýza současného stavu ve formě SWOT analýzy.
3. Vize a strategické cíle rozvoje cykloturistiky, MTB a in-line turistiky v Pk. 
4. Návrh infrastruktury a doporučení souvisejících služeb  
a. dálkové cyklotrasy – optimalizace sítě, vedení, investice, značení,
b. cyklostezky a in-line stezky,
c. optimalizace sítě cyklotras vč. zvýšení přeshraniční prostupnosti,
d. infrastruktura pro MTB.
5. Návrh organizačního řešení 
a. specifikace rolí investor, provozovatel a správce jednotlivých typů infrastruktury,
b. provoz infrastruktury a údržba.
6. Návrh implementace  - strategie řešení
a. způsob práce s Koncepcí,
b. strategické kroky vč. harmonogramu. 
7. Závěrečné shrnutí.

Technická podoba Koncepce 
1.  Koncepce bude obsahovat:
· textovou část a textové přílohy rozměru A4 ve formátu doc, xls a pdf, 
· grafickou část ve formátu *.shp a *.pdf; projekt ve formátu *.mxd, mapy návrhové části.
2.   Zhotovitel odevzdá 4 kompletní paré v tištěné podobě a 4 kompletní paré v digitální      
      podobě. 
3.	Zhotovitel se zavazuje provést předmět Smlouvy specifikovaný v tomto článku řádně a včas v souladu s touto Smlouvou a odpovídajícími právními předpisy.
4. 	Předmět Smlouvy (tj. výstupy jednotlivých etap) bude předán Objednateli na dohodnutém místě, kterým je: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. Výstupy jednotlivých etap budou předány ve čtyřech paré v tištěné podobě a 4x v elektronické podobě. 
5.	Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět Smlouvy. O předání a převzetí předmětu Smlouvy bude sepsán protokol.


Článek II.
Cena

1.	Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedený předmět Smlouvy, činí dle dohody smluvních stran celkem:

(doplní uchazeč) Kč bez DPH,
(doplní uchazeč) Kč DPH (21%) 
(doplní uchazeč) Kč včetně DPH (21%).

Z toho
I. etapa celkem ve výši (doplní uchazeč),-Kč (slovy) včetně 21 % DPH
II. etapa celkem ve výši (doplní uchazeč),-Kč (slovy) včetně 21 % DPH
III. etapa celkem ve výši (doplní uchazeč),-Kč (slovy) včetně 21 % DPH

2.		Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu Smlouvy popsaného v čl. I. této Smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení faktury.
3.	Zhotovitel je povinen Objednateli řádně vyúčtovat každou řádně dokončenou etapu realizace prací nejpozději ve lhůtě 10 dnů od předání finálních výstupů dané etapy s cenou uvedenou v bodě 1 tohoto článku na základě jeho faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této Smlouvě a způsobem uvedeným v Ustanovení I. přílohy č. 2 této Smlouvy - Obchodní podmínky.

4.	Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli.

Článek III.
Termín plnění, místo plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit předmět Smlouvy v období 20. 6. 2014 – 30. 6. 2015.
2.   Místem plnění je Pardubický kraj.
3.  	Zhotovitel je povinen Objednateli průběžně podávat zprávy o plnění zakázky, veškeré výstupy s ním konzultovat a zapracovat je do finálních výstupů Koncepce. 
4. 		Objednatel požaduje dodání výstupů každé z etap k připomínkování vždy nejpozději jeden měsíc před plánovaným ukončením etapy.


Článek IV.
Součásti Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
Příloha č. 1: Informace o projektu.
Příloha č. 2: Obchodní podmínky.
Příloha č. 3: Povinnosti Zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů a z realizace projektu financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.


Článek V.
Závěrečná ustanovení

1.	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2.	Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy včetně jejích případných dodatků a dalších dokumentů souvisejících s realizací tohoto projektu v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR, nejméně však ve lhůtě dle přílohy č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že umožní neustálou dostupnost dokladů projektu pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím kontrolu či audit tohoto projektu poskytnout potřebné informace týkajících se dodavatelských činností.
3.	Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem.
4.	Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. 
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží stejnopis jeden.
Článek VI.
Ostatní ujednání

Součinnost Objednatele: 

Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli:
a) součinnost expertního týmu (tvořeného pozicemi): 
· vedoucí expert – metodik Koncepce - řídí a koordinuje expertní tým Koncepce, metodicky řídí proces zpracování předmětu Smlouvy, upřesňuje harmonogram a požadavky na zpracování předmětu Smlouvy, přejímá výstupy a kontroluje je, předá Zhotoviteli návrhy infrastruktury a doporučení souvisejících služeb, návrh  
organizačního řešení a návrh implementace,
· expert na bike turistiku - navrhuje strategii rozvoje MTB infrastruktury na území kraje,
· experti na cykloturistiku za jednotlivé části kraje (4 experti) - navrhují optimalizaci cykloturistické sítě v jednotlivých okresech Ústí nad Orlicí, Svitavy, Pardubice a Chrudim,
b) součinnost pracovní skupiny, která bude konzultačním orgánem o počtu cca. 10 osob, 
     průřezově bude zahrnovat zástupce aktérů cykloturistiky v Pardubickém kraji,
c) prostory a zázemí k jednání expertního týmu a pracovní skupiny se Zhotovitelem 
    (promítací zařízení, pitný režim),
d) na vyžádání poskytnutí relevantních a nezbytných podkladů,
e) projednávání a schvalování průběžných výstupů a konečného výstupu vedoucím 
    expertem – metodikem KA č. 2 a oprávněnými osobami Objednatele.

Pro řádné plnění čl. III této Smlouvy poskytne vedoucí expert – metodik Koncepce KA č. 2 Zhotoviteli potřebné dokumenty nejméně 10 pracovních dnů před termínem odevzdání dokumentů k připomínkování.



V Pardubicích dne:	V ………………   dne:



Za Objednatele:	Za Zhotovitele:






………………………………				   ……………………………..
             Objednatel							Zhotovitel                           

Příloha č. 1 ke Smlouvě č. OR/14/ ….  (doplní zadavatel)

Informace o projektu

Název klíčové aktivity: Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji (dále Koncepce)

Zaměření, účel a cíle Koncepce:
Tato Koncepce bude zpracována v rámci projektu „Zlepšení kvality řízení a tvorba zásadních dokumentů v oblasti cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/C4.00014. Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a krajského rozpočtu a krajského rozpočtu. 

Cíle projektu jsou v souladu s cíli vládní strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart administration v období 2007 - 2015", která byla schválena usnesením vlády č. 757/2007. Hlavním cílem projektu je posílení institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy v působnosti Pardubického kraje a Krajského úřadu Pardubického kraje (KrÚ Pk). Projekt bezprostředně reaguje na potřeby KrÚ Pk v oblasti výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných KrÚ Pk.

Koncepce bude strategickým nástrojem rozvoje cyklo, MTB a in-line produktu na území Pardubického kraje zejména za účelem rozvoje cestovního ruchu, současně však i sportu, volnočasových aktivit a cyklodopravy. Koncepce jasně vymezí roli veřejné správy v této oblasti a vyřeší kompetenční překryvy a nejasnosti. Oblast cykloturistiky, MTB a in-line turistiky představuje klíčovou oblast rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji s velkým potenciálem rozvoje a přínosu pro kraj, pokud bude dobře uchopena, koordinována a metodicky jednotně rozvíjena.

Cílem Koncepce je stanovit priority, vycházející z aktuálních trendů, reálných potřeb a návazností na nadregionální projekty s co nejefektivnějším využitím potenciálu kraje. 

Koncepce bude motivovat ke správně cílenému rozvoji cykloturistiky, MTB a in-line turistiky, k oživení a zvýšení návštěvnosti kraje vč. jeho okrajových a příhraničních oblastí, k rozvoji souvisejících služeb, vytvoření nových pracovních míst a příjmů, ke zlepšení cyklodopravní prostupnosti a mobility v území, k novým sportovním aktivitám a zdravějšímu stylu života s dopady do zlepšení zdraví lidí. 

Koncepce se bude zabývat zejména otázkami: 
· optimalizace sítě cyklotras z hlediska její udržitelnosti, vedením a investicemi na dálkových cyklotrasách vč. jejich značení,
· zvýšení prostupnosti a dobrého napojení území na sousední kraje a Polsko, 
· vymezení prioritních cyklostezek a cyklotras dle reálných priorit a potřeb obcí a měst vč. stanovení cyklostezek vhodných pro in-line turistiku,
· vytipování a prověření vhodných lokalit pro bikeresorty a bikeparky
Koncepce se nebude zabývat řešením cyklodopravy v intravilánech měst.









Příloha č. 2 ke Smlouvě č. OR/14/……… (doplní zadavatel)

Obchodní podmínky

Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky

1.	Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí etapy dle článku I. odst. 2. Smlouvy oběma smluvními stranami. 

2.	Faktura bude vystavena v počtu dvou originálů a bude adresována:
Krajský úřad Pardubického kraje
Ing. Štěpánka Makarová
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

3.	Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky Smlouvy.

4.	Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.


Ustanovení II.
Způsob provádění předmětu Smlouvy

1.	Zhotovitel bude při provádění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Práce a služby, které jsou předmětem Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem byla kompletní Strategie odpovídající účelu použití a podmínkám stanoveným Smlouvou či právními normami.

2.	Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má předmět Smlouvy realizovat.


Ustanovení III.
Průběžná kontrola

1.	Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracovávání předmětu této Smlouvy (článek I. Smlouvy) prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech dle Smlouvy. Pokud by kontrola odhalila nesoulad mezi realizací předmětu Smlouvy a specifikací dle Smlouvy, může Objednatel část předmětu Smlouvy odmítnout a Zhotovitel musí buď odmítnutou část nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu Objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

2.	Vady zjištěné v průběhu zpracovávání Koncepce je Zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu předání určeného v článku III. této Smlouvy.
Ustanovení IV.
Zajištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných Zhotoviteli smlouvou má Objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze Smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči Zhotoviteli uplatnit a Zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách uvedených na jiných místech Smlouvy nebo obchodních podmínek, následující:

1.	Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného předmětu Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli za každý i započatý týden prodlení smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla uvedené v bodu 1. článku II. Smlouvy.

2.	Zaplacením smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním Zhotovitele.

3.	Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu Smlouvou.

4.	Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.

   5.	Ustanovení těchto obchodních podmínek o smluvních pokutách se nedotýkají nároku na náhradu způsobené škody, tj. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení V.
Odstoupení od Smlouvy

1.	Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy. 

2.	Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení Objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když:
a)	i přes opakovaná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol zpracovávání Koncepce, 
b)	Zhotovitel se přes opakované upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termíny předání uvedené článku III. této Smlouvy) stanovených Smlouvou, 
c)	Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení předmětu Smlouvy v souladu se Smlouvou.
V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby předmět Smlouvy nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu dle této Smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením předmětu Smlouvy či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli účtuje.
2.	Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedené služby.

3.	V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této Smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

4.	V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy Objednatelem, zejména z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatele, má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny odpovídající rozsahu provedeného předmětu Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Ustanovení VI.
Ostatní ujednání

1.	Pokud nesplněním některé z povinností Zhotovitele vzniknou Objednateli náklady nebo vůči Zhotoviteli finanční nároky, je Objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované Zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a Zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

2. 	Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele poskytnout výsledky své činnosti související s plněním předmětu této Smlouvy jiným osobám než Objednateli.

3. 	Zhotovitel souhlasí s využitím výsledků své činnosti souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy Objednatelem v plném rozsahu a bez omezení.

Ustanovení VII.
Záruky, odpovědnost za vady

1.	Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Smlouvy podle zadávacích podmínek, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. 

2.	Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že předmět Smlouvy bude prost jakýchkoliv věcných vad. Předmět Smlouvy má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, zadávacími podmínkami, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.


Ustanovení VIII.
Závěrečná ujednání

1.	Jakékoliv změny Smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást Smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.

2.	Oprávněné osoby uvedené v identifikačních údajích smluvních stran jsou oprávněny jednat každá samostatně.



Příloha č. 3 ke Smlouvě č. OR/14/……… (doplní zadavatel)

Povinnosti Zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů a z realizace projektu financovaného
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
(dále jen „Povinnosti“)

1.	Na  faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP OPLZ) s názvem: „Zlepšení kvality řízení a tvorba zásadních dokumentů v oblasti cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ a registračním číslem CZ.1.04/4.1.01/C4.00014 a dále informace o tom, že je projekt financován z Evropského sociálního fondu a krajského rozpočtu. 
2.  Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.
3.  	Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy o včetně jejích případných dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s přípravou tohoto projektu po dobu tři let po ukončení programu, nejméně však do 31. prosince 2026. 
4. Zhotovitel je povinen řídit se platnými pokyny a metodickými dokumenty OP LZZ uveřejněnými na www.esfcr.cz (zejména Metodika způsobilých výdajů OP LZZ  a Manuál pro publicitu OP LZZ a další). 
5. 	Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 	 Zhotovitel je navíc povinen poskytnout příslušným orgánům (řídicímu orgánu, certifikujícímu orgánu, auditujícímu orgánu, útvarům Komise, národním kontrolním institucím a kontrolním institucím EU) přístup do svých provozních budov kvůli nezbytným kontrolám a auditu.
6.	 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a kontrolním orgánům provádění 
      kontroly a zajistit jim při provádění kontroly maximální součinnost. Zhotovitel je 
      takto povinen zejména vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se 
      k realizaci projektu, poskytnout kontrolním orgánům veškeré doklady vážící se 
      k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování pravdivosti a souladu jím 
      uváděných o realizaci projektu se skutečným stavem, umožnit kontrolním 
      orgánům vstupovat na místo poskytování služeb. Objednatel a kontrolní orgány 
      jsou oprávněni po Zhotoviteli vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. 
7.  Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (MVČR; Ministerstva pro místní rozvoj; CRR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
8. 	Zajištěním služeb Zhotovitele dle této Smlouvy se rozumí komplexní zajištění organizační, odborné, administrativní a personální. 
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