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Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 č.ú. 107-1752200237 / 0100 

a 

 

Zhotovitel: MARHOLD a.s. 

Sídlo - adresa: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou 
představenstva 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Vít Hruška, člen představenstva 
Ing. Petr Vašek, stavitel 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Vít Hruška, člen představenstva 
Ing. Petr Vašek, stavitel 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Vít Hruška, člen představenstva 
Ing. Petr Vašek, stavitel 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Vít Hruška, člen představenstva 
Ing. Petr Vašek, stavitel 

IČ:  150 50 050 

DIČ: CZ15050050 

Bankovní spojení: KB a.s. 

 43 – 393 372 0257 / 0100 

Zápis v OR: Krajský soud v HK, B 2583 

Smlouva o dílo č. OMSŘI/19/20802 
 

na zhotovení díla 
 

„NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a 
ambulance“ 

 
VZ P18V00000337 
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uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části 
polikliniky na lékárnu a ambulance“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo 
dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 
Článek I. 

Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části 
polikliniky na lékárnu a ambulance“. 

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností 
JIKA - CZ s.r.o., Čibuz 6, Smiřice 503 03, IČ: 25917234 a zahrnuje zejména: 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení deníku stavby, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

  - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a 
rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 

 
Článek II. 
Cena díla 

 
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 

dohody smluvních stran 
17 935 000,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
DPH při sazbě 21% činí 3 766 350,00 Kč. 
 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 
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3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
objednateli. 

4. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti. 

5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel 
tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen 
sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen 
doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno. 

6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře. 

7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, 
provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku. 

8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele. 

 
Článek III. 

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 
 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději 01. 03. 2019. 

2. Stavební práce budou zahájeny do 7 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli do 31. 05. 2020. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

5. Místem plnění je NPK a.s. – Svitavská nemocnice, Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace 
díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit 
objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 7 dnů od požádání dle předchozího 
bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení 
stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je 
tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo 
nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet další podmínky dle přílohy č. 5 – 
Provozní podmínky uživatele. 
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Článek IV. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. 
Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a 
provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za 
podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní 
záruka“). 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této 
smlouvy. 

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele 
(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění 
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna 
plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.  

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou 
dobu realizace. 

5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) 
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto 
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní 
prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní 
záruku.  

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod 
způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s 
předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění 
práva ze záruky objednatelem. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této 
bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku 
bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne 
doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní 
záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, 
pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu 
s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční 
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si 
peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako 
bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.  
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9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá 
záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována 
za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky. 

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době 
vyplývající z této smlouvy. 

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností 
nejméně o 15 dnů přesahující trvání záruční doby. 

12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu 
záruční doby použijí obdobně. 

13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a 
účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne 
odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel 
vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními 
stranami. 

 
Článek V. 

Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 
 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavebních prací 
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH 

ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 
Příloha č. 5 - Provozní podmínky uživatele 

 
Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných 
dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů 
smluvních stran, jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta 
smluvní strana, u které nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 
dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo. 

3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení 
dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od 
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran. 
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6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím 
dnem zrušena od počátku. 

7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě. 

9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28. 01. 2019 a 
schválen usnesením číslo R/1677/19. 

1 O. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají 
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

V Pardubicích dne: )4. Z . Zo4~ 

Objednatel: 2 s.; 03. 2019 

/ 

Zhotovitel: 

[20) 

HOLD a.s. 
Lukáš Skokan 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/20802 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017 
 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 

 
Ustanovení I. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem 
podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených 
prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a 
služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající 
část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury. 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními 
stranami. 

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními 
předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově 
vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne 
doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními 
předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel 
povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový 
doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 
dnů od vyzvání. 
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6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla 
prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu 
plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo 
kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či 
znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup 
jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
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Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek 
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, 
službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění 
nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto 
případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících 
podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 
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(c)  V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu. 

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné 
účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 
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1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický 
dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla 
účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své 
stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, 
než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí 
podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 
shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 
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9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, 
provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 
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8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní 
vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady. 

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci 
díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění 
stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na 
vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli 
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo 
rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a 
zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je 
povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení 
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od 
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že 
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zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové 
porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů 
státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným 
dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli 
nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na 
pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení 
oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí 
třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 
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(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. 

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, 
případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou 
(sníženou). 
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Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě 
nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše 
uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní 
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu 
s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo 
ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou 
škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, 
i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové 
ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut 
mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla 
dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou 
být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
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nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 
smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být 
ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajský úřad Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

228/2018

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

MARHOLD a.s.

17 935 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 17 935 000,00 3 766 350,00
15,00% 0,00 0,00

CZK 21 701 350,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 228/2018

Stavba:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA

STA

VON

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 ASŘ
264 679,47218 743,3602 ÚT

03 ZTI
483 365,08399 475,2704 VCH - Větrání a chlazení

05 SLA
5 468 572,014 519 481,0006 SIL

07 LT - lékařská technologie - NEOCEŇUJE SE!

1 510 688,621 248 502,99VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

17 935 000,00 21 701 350,00

0,000,00

1 992 081,641 646 348,46

1 216 126,621 005 063,32

10 765 836,588 897 385,60

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

17. 8. 2018

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajský úřad Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 897 385,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 897 385,60 21,00% 1 868 450,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 765 836,58

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

01 - ASŘ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 897 385,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 563 279,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 130,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 681 558,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 504 505,13

    997 - Přesun sutě 264 566,92

    998 - Přesun hmot 79 519,06

PSV - Práce a dodávky PSV 7 196 605,79

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 486,91

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 751,54

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 78 975,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 786 949,29

    766 - Konstrukce truhlářské 2 260 652,37

    767 - Konstrukce zámečnické 50 000,00

    771 - Podlahy z dlaždic 69 556,29

    776 - Podlahy povlakové 2 425 552,48

    781 - Dokončovací práce - obklady 193 390,55

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 343,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 299 948,18

JIKA CZ, Ing Jiří 
Slánský

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

01 - ASŘ
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HZS - Hodinové zúčtovací sazby 137 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant: JIKA CZ, Ing Jiří Slánský
Uchazeč: MARHOLD a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 8 897 385,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 563 279,81
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 130,12

1 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U nebo UE nebo L 
do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 0,548 8 514,09 4 665,72 CS ÚRS 2018 01

VV PŘEKLADY - VÁLCOVANÉ NOSNÍKY
VV 65,7*0,00834 0,548
VV Součet 0,548

2 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,575 23 271,30 13 381,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,548*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,575

3 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 
4 m2, tloušťky do 100 mm

m2 19,634 391,35 7 683,72 CS ÚRS 2018 01

VV ZAZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ
VV 1.NP
VV 0,9*2,02 1,818
VV 1*2,02 2,020
VV 2.NP
VV 1*2,02*2 4,040
VV 3.NP
VV 0,9*2,02*2 3,636
VV 1*2,03*4 8,120
VV Součet 19,634

4 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 
4 m2, tloušťky přes 100 mm

m2 12,113 610,89 7 399,68 CS ÚRS 2018 01

VV ZAZDÍVKA OTVORŮ
VV 2.NP
VV 1*2,02*2 4,040

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

01 - ASŘ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3.NP
VV 1*2,07*3 6,210
VV 0,9*2,07 1,863
VV Součet 12,113

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 681 558,58

5 K 612315225
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě 
přes 1,0 do 4 m2

kus 22,000 1 684,54 37 059,81 CS ÚRS 2018 01

VV OMÍTKA ZAZDÍVANÝCH OTVORŮ OBOUSTRANNĚ
VV 1.NP
VV 3*2 6,000
VV 2.NP
VV 3*2 6,000
VV 3.NP
VV 5*2 10,000
VV Součet 22,000

6 K 612315422
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 3 463,000 152,69 528 748,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP
VV 1145 1 145,000
VV 2.NP
VV 871 871,000
VV 3.NP
VV 1447 1 447,000
VV Součet 3 463,000

7 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 19,710 777,16 15 317,75 CS ÚRS 2018 01

VV ZAČIŠTĚNÍ PO OSAZENÍ NOVÝCH VÁLC.NOSNÍKŮ
VV 131,4*0,15 19,710
VV Součet 19,710

8 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a 
prvků obalením fólií a přelepením páskou

m2 355,000 37,24 13 221,84 CS ÚRS 2018 01

9 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 285,500 141,38 40 362,79 CS ÚRS 2018 01

10 K 642946112
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky  s jednou kapsou pro 
jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

kus 5,000 1 272,08 6 360,38 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 3+2 5,000
VV Součet 5,000

11 M 55331613 pouzdro stavební posuvných dveří  jednopouzdrové 900 mm - standardní rozměr kus 2,000 8 097,57 16 195,14 CS ÚRS 2018 01

12 M 55331613.R01 pouzdro stavební posuvných dveří  jednopouzdrové 1000 mm - standardní rozměr kus 3,000 8 097,57 24 292,71

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 504 505,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 1 445,850 44,66 64 568,38 CS ÚRS 2018 01

14 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m sada 220,000 202,21 44 485,67 CS ÚRS 2018 01

15 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 
m

sada 100,000 283,50 28 349,92 CS ÚRS 2018 01

16 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské 
výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 1 208,890 52,65 63 648,06 CS ÚRS 2018 01

VV 344,12+212,95+651,82 1 208,890
VV Součet 1 208,890

17 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah hladkých zametením m2 25 335,000 5,27 133 388,78 CS ÚRS 2018 01

VV KAŽDODENNÍ ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR
VV 563*45 25 335,000
VV Součet 25 335,000

18 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 427,926 86,08 36 837,05 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP
VV 6,025*2,95*2 35,548
VV 3,175*2,95 9,366
VV 1,6*2,95*2 9,440
VV 1,1*2,95*2 6,490
VV 2,775*2,95 8,186
VV 1,4*2,95*2 8,260
VV 1,5*2,95 4,425
VV 3,5*2,95 10,325
VV 0,62*2,95 1,829
VV 0,8*2,95 2,360
VV 3,35*2,95 9,883
VV 3,4*2,95 10,030
VV 6,125*2,95 18,069
VV 2,45*2,95 7,228
VV 3,3*2,95 9,735
VV ODEČET OTVORŮ 
VV -0,6*1,97*3 -3,546
VV -0,9*1,97*5 -8,865
VV -0,985*2,03 -2,000
VV Mezisoučet 136,763
VV 2.NP
VV 2,525*2,9 7,323
VV Mezisoučet 7,323
VV 3.NP
VV 4,45*2,95*2 26,255
VV 0,85*2,95 2,508
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,9*2,95 5,605
VV 3,35*2,95 9,883
VV 4,575*2,95 13,496
VV 4,025*2,95 11,874
VV 1,2*2,95*2 7,080
VV 0,9*2,95*4 10,620
VV 2,75*2,1 5,775
VV 0,47*2,95 1,387
VV 0,55*2,95*2 3,245
VV 0,7*2,95 2,065
VV 0,85*2,95 2,508
VV 0,67*2,95 1,977
VV 2*2,95*2 11,800
VV 5,615*2,95 16,564
VV 1,8*2,95 5,310
VV 1,5*2,95 4,425
VV 2,55*2,95 7,523
VV 1,64*2,95 4,838
VV 1,785*2,95 5,266
VV 5,975*2,95 17,626
VV 2,185*2,95 6,446
VV 5,625*2,95 16,594
VV 2,35*2,95 6,933
VV 6,025*2,95 17,774
VV 21,4*2,95 63,130
VV 5,6*2,95 16,520
VV 1,9*2,95 5,605
VV ODEČET OTVORŮ
VV -0,8*1,97*8 -12,608
VV -0,6*1,97*2 -2,364
VV -1,5*1,97 -2,955
VV -0,9*1,97*5 -8,865
VV Mezisoučet 283,840
VV Součet 427,926

19 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,305 1 150,12 350,79 CS ÚRS 2018 01

VV 2.NP
VV 0,35*2,9*0,3 0,305
VV Součet 0,305

20 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 2,240 167,60 375,41 CS ÚRS 2018 01

VV 3.NP
VV 1*0,8 0,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,9*0,8*2 1,440
VV Součet 2,240

21 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 210,890 58,35 12 304,74 CS ÚRS 2018 01

VV BNV
VV 1.NP
VV 17,3+38,05+14,67+18,83 88,850
VV 2.NP
VV 21,26+20,67 41,930
VV 3.NP
VV 20,87+3,44+11,28+17,6+3,53+10,05+3,57+9,77 80,110
VV Součet 210,890

22 K 965081611 Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 227,476 27,38 6 227,84 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP
VV 17,29+31,34+17,05+18,35 84,030
VV 2.NP
VV 23,348+18,850 42,198
VV 3.NP
VV 19,35+8,1+13,95+17,85+7,7+13,25+7,9+13,148 101,248
VV Součet 227,476

23 K 967031742
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených  plošné, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm

m2 2,758 199,44 550,05 CS ÚRS 2018 01

VV 2.NP
VV 0,1*1,97*6 1,182
VV 3,NP
VV 0,1*1,97*8 1,576
VV Součet 2,758

24 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 101,949 262,28 26 739,31 CS ÚRS 2018 01

VV PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ
VV 1.NP
VV 0,6*1,97*4 4,728
VV 0,8*1,97*7 11,032
VV 0,9*1,97*8 14,184
VV 2.NP
VV 0,8*1,97*5 7,880
VV 0,9*1,97*8 14,184
VV 3.NP
VV 0,6*1,697*3 3,055
VV 0,8*1,97*14 22,064
VV 0,9*1,97*14 24,822
VV Součet 101,949
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

25 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 100 mm

m2 37,997 92,18 3 502,55 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP
VV 1,4*2,1 2,940
VV 1,55*2,02 3,131
VV 1*2,03 2,030
VV 1*2,02 2,020
VV 0,6*2,02 1,212
VV Mezisoučet 11,333
VV 2.NP
VV 1*2,02*6 12,120
VV Mezisoučet 12,120
VV 3.NP
VV 1,2*2,02*4 9,696
VV 1,4*2,02 2,828
VV 1*2,02 2,020
VV Mezisoučet 14,544
VV Součet 37,997

26 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 300 mm

m3 0,455 892,71 406,18 CS ÚRS 2018 01

VV 3.NP
VV 0,000
VV 0,9*2,02*0,25 0,455
VV Součet 0,455

27 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 600 mm

m3 1,816 1 007,79 1 830,16 CS ÚRS 2018 01

VV 3.NP
VV 1*2,02*0,4 0,808
VV 1,2*2,1*0,4 1,008
VV Součet 1,816

28 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  pro 
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 
150 mm

m 131,400 199,71 26 242,15 CS ÚRS 2018 01

VV PRO OSAZENÍ NOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ
VV 65,7*2 131,400
VV Součet 131,400

29 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 
s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 3 463,000 15,80 54 698,09 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP
VV 1145 1 145,000
VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 871 871,000
VV 3.NP
VV 1447 1 447,000
VV Součet 3 463,000

D 997 Přesun sutě 264 566,92

30 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle 
s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 142,405 932,53 132 796,40 CS ÚRS 2018 01

31 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 848,100 9,76 27 801,19 CS ÚRS 2018 01

VV 142,405*20 'Přepočtené koeficientem množství 2 848,100

32 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 142,405 317,22 45 173,18 CS ÚRS 2018 01

33 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

t 73,558 157,95 11 618,49 CS ÚRS 2018 01

VV 56,058+0,549+0,505+6,839+0,819+3,269+5,519 73,558
VV Součet 73,558

34 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 202

t 0,184 984,56 181,16 CS ÚRS 2018 01

35 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických 
výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

t 20,389 984,56 20 074,09 CS ÚRS 2018 01

VV 7,381+2,047+0,936+10,025 20,389
VV Součet 20,389

36 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

t 1,512 526,50 796,07 CS ÚRS 2018 01

37 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203

t 3,287 984,56 3 236,23 CS ÚRS 2018 01

38 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 
a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 43,476 526,50 22 890,11 CS ÚRS 2018 01

VV 7,748+34,630+0,024+1,074 43,476
VV Součet 43,476

D 998 Přesun hmot 79 519,06

39 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 71,132 1 117,91 79 519,06 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 7 196 605,79
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 486,91

40 K 711113111
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 
emulzí elastickou plošnou (kombinace bitumenu a plastu)

m2 59,540 176,69 10 520,33 CS ÚRS 2018 01

VV V3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "1.NP" 18,23+2,04+1,82 22,090
VV "3.NP" 37,45 37,450
VV Součet 59,540

41 K 711113121
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S emulzí 
elastickou plošnou (kombinace bitumenu a plastu)

m2 55,000 197,36 10 855,01 CS ÚRS 2018 01

VV POD OBKLAD - MÍSTA OSTŘIKU VODOU
VV 55 55,000
VV Součet 55,000

42 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 0,115 970,17 111,57 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 751,54
43 K 725110811 Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 1,000 181,53 181,53 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 725210821 Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel soubor 37,000 119,92 4 436,88 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP
VV 11 11,000
VV 2.NP
VV 8 8,000
VV 3.NP
VV 18 18,000
VV Součet 37,000

45 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček  bez výtokových armatur kabin soubor 1,000 229,55 229,55 CS ÚRS 2018 01

VV "3.NP" 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček  bez výtokových armatur vaniček soubor 1,000 126,87 126,87 CS ÚRS 2018 01

VV "3.NP" 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů  nástěnných kus 37,000 37,76 1 397,14 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 11 11,000
VV "2.NP" 8 8,000
VV "3.NP" 18 18,000
VV Součet 37,000

48 K 725840850 Demontáž baterií sprchových  diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 1,000 134,82 134,82 CS ÚRS 2018 01

49 K 725840860 Demontáž baterií sprchových  diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových kus 1,000 6,96 6,96 CS ÚRS 2018 01

50 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů  všech připojovacích dimenzí kus 37,000 20,87 772,21 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 11 11,000
VV "2.NP" 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "3.NP" 18 18,000
VV Součet 37,000

51 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty  jednoduchých kus 37,000 12,58 465,58 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 11 11,000
VV "2.NP" 8 8,000
VV "3.NP" 18 18,000
VV Součet 37,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 78 975,00

52 K 735R001
Demontáž původních otopných těles vč hlavic a ventilů - specifikace a rozsah zcela 
dle PD

soubor 1,000 78 975,00 78 975,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 786 949,29

53 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 586,176 47,14 27 633,98 CS ÚRS 2018 01

VV 46,752*2 93,504
VV 246,336*2 492,672
VV Součet 586,176

54 K 763121631 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek lepených celoplošně m2 17,907 273,78 4 902,58 CS ÚRS 2018 01

VV WI1
VV 3.NP
VV 0,4*2,95*2 2,360
VV 0,7*2,95*2 4,130
VV 0,435*2,95*2 2,567
VV 1,5*2,95*2 8,850
VV Součet 17,907

55 M 59030034 deska sdk protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm m2 19,698 84,24 1 659,36 CS ÚRS 2018 01

VV 17,907*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,698

56 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 25,548 23,58 602,34 CS ÚRS 2018 01

VV 17,907+7,641 25,548
VV Součet 25,548

57 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 
600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 1 327,890 263,25 349 567,04 CS ÚRS 2018 01

VV C1
VV "1.NP" 344,12 344,120
VV "2.NP" 212,95 212,950
VV "3.NP" 651,82 651,820
VV "DOPLNĚNÍ DO OSTATNÍCH PROSTOR" 119 119,000
VV Součet 1 327,890

58 M 59030581.R01 podhled kazetový děrovaný (akustický), viditelný rastr, tl. 15 mm, 600 x 600 mm m2 1 394,285 526,50 734 091,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1327,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 394,285

59 K 763211231
Příčka ze sádrovláknitých desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 
50, TI tl. 40 mm 20 kg/m3

m2 46,752 1 579,50 73 844,78 CS ÚRS 2018 01

VV WI 3
VV 1.NP
VV 0,9*2,95 2,655
VV 0,95*2,95 2,803
VV 0,4*2,95 1,180
VV 1,2*2,95 3,540
VV ODEČET OTVORŮ
VV -0,7*1,97 -1,379
VV Mezisoučet 8,799
VV 2.NP
VV 1*2,9 2,900
VV Mezisoučet 2,900
VV 3.NP
VV 1,55*2,95 4,573
VV 2,075*2,95 6,121
VV 1,625*2,95 4,794
VV 2,4*2,95 7,080
VV 1,3*2,95 3,835
VV 2,625*2,95 7,744
VV 2,5*2,95 7,375
VV ODEČET OTVORŮ
VV -0,7*1,97 -1,379
VV -0,8*2,03 -1,624
VV -0,8*1,97 -1,576
VV -0,9*2,1 -1,890
VV Mezisoučet 35,053
VV Součet 46,752

60 K 763211235 Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 TI 100 mm 60 kg/m3 m2 246,336 1 684,80 415 026,89 CS ÚRS 2018 01

VV WI 4
VV 1.NP
VV 2,8*2,95 8,260
VV 5,383*2,95 15,880
VV 3,05*2,95 8,998
VV 2,75*2,95 8,113
VV 6,075*2,95 17,921
VV 3,3*2,95 9,735
VV 1,9*2,95 5,605
VV 3,5*2,95 10,325
VV ODEČET OTVORŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -1*2,03*3 -6,090
VV -0,9*2,03*2 -3,654
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Mezisoučet 73,517
VV 3.NP
VV 5,599*2,95 16,517
VV 1,9*2,95 5,605
VV 3,155*2,95 9,307
VV 6,025*2,95*4 71,095
VV 5,2*2,95 15,340
VV 3,825*2,95 11,284
VV 1,4*2,95 4,130
VV 1,1*2,95 3,245
VV 3,15*2,95 9,293
VV 6,025*2,95*2 35,548
VV 3,195*2,95 9,425
VV 1,66*2,95 4,897
VV ODEČET OTVORŮ
VV -0,9*1,97*2 -3,546
VV -0,9*2,03 -1,827
VV -1*2,03*4 -8,120
VV -1,1*1,97*2 -4,334
VV -1,2*2,1*2 -5,040
VV Mezisoučet 172,819
VV Součet 246,336

61 K 763221230
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 
CW, UW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 20 kg/m3, stěna tl. 
75 mm, profil 50

m2 7,641 1 053,00 8 045,97 CS ÚRS 2018 01

VV WI 2
VV 3.NP
VV 0,4*2,95*2 2,360
VV 0,55*2,95*2 3,245
VV 0,345*2,95*2 2,036
VV Součet 7,641

62 K 763412113
Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z dřevotřískových desek 
laminovaných tl. 25 mm

m2 26,292 4 603,07 121 024,01 CS ÚRS 2018 01

VV "T01" (1,23*2,1)+(1,03*2,1) 4,746
VV "T02" (2,23*2,1)+(1,03*2,1) 6,846
VV "T03" 2,25*2,1*2 9,450
VV "T04" 2,5*2,1 5,250
VV Součet 26,292

63 K 763412123
Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky 
do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně 
nerezového kování tl. 25 mm

kus 5,000 3 710,06 18 550,28 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "T01" 1 1,000
VV "T02" 1 1,000
VV "T03" 2 2,000
VV "T04" 1 1,000
VV Součet 5,000

64 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 33,700 949,58 32 001,01 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 2 260 652,37

65 K 766691914
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 63,000 23,76 1 496,61 CS ÚRS 2018 01

VV PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA
VV "1.NP" 8+4+7 19,000
VV "2.NP" 8+5 13,000
VV "3.NP" 14+3+14 31,000
VV Součet 63,000

66 K 766R001
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D01

kus 1,000 5 816,91 5 816,91

67 K 766R002
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D02

kus 1,000 5 816,91 5 816,91

68 K 766R003
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D03

kus 1,000 5 816,91 5 816,91

69 K 766R004
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D04

kus 1,000 5 816,91 5 816,91

70 K 766R005
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D05

kus 2,000 11 633,81 23 267,61

71 K 766R006
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D06

kus 1,000 5 816,91 5 816,91

72 K 766R007
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D07

kus 1,000 5 816,91 5 816,91

73 K 766R008
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D08

kus 1,000 22 666,36 22 666,36

74 K 766R009
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D09

kus 1,000 5 816,91 5 816,91

75 K 766R010
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D10

kus 1,000 17 691,22 17 691,22

76 K 766R011
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D11

kus 13,000 5 816,90 75 619,68

77 K 766R012
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D12

kus 1,000 7 494,86 7 494,86

78 K 766R013
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D13

kus 1,000 5 816,91 5 816,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

79 K 766R014
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D14

kus 2,000 5 816,91 11 633,82

80 K 766R015
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D15

kus 1,000 5 816,91 5 816,91

81 K 766R016
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D16

kus 1,000 17 572,37 17 572,37

82 K 766R017
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D17

kus 1,000 17 572,37 17 572,37

83 K 766R018
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D18

kus 2,000 77 922,00 155 844,00

84 K 766R019
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D19

kus 1,000 77 922,00 77 922,00

85 K 766R020
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D20

kus 3,000 79 080,30 237 240,90

86 K 766R021
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D21

kus 1,000 79 080,30 79 080,30

87 K 766R022
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D22

kus 7,000 79 080,30 553 562,10

88 K 766R023
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D23

kus 1,000 79 080,30 79 080,30

89 K 766R024
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D24

kus 2,000 79 080,30 158 160,60

90 K 766R025
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D25

kus 5,000 52 650,00 263 250,00

91 K 766R026
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D26

kus 2,000 7 159,27 14 318,55

92 K 766R027
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D27

kus 1,000 7 159,27 7 159,27

93 K 766R028
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D28

kus 1,000 7 159,27 7 159,27

94 K 766R029
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D29

kus 2,000 7 159,27 14 318,55

95 K 766R030
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D30

kus 1,000 7 159,27 7 159,27

96 K 766R031
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D31

kus 2,000 14 240,23 28 480,47

97 K 766R032
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D32

kus 1,000 14 189,93 14 189,93

98 K 766R033
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D33

kus 1,000 79 712,10 79 712,10

99 K 766R034
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D34

kus 1,000 61 920,69 61 920,69

100 K 766R035
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D35

kus 1,000 79 080,30 79 080,30

101 K 766R036
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D36

kus 1,000 79 080,30 79 080,30
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102 K 766R037
Dodávka a montáž nového dveřního otvoru včetně zárubně, doplňků a kování - 
specifikace dle PD, ozn D37

kus 1,000 14 240,44 14 240,44

103 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,454 947,82 2 325,94 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 50 000,00
104 K 767R001 Pomocné konstrukce pro TZB soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 69 556,29

105 K 771573115
Montáž podlah z dlaždic keramických  lepených standardním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2

m2 59,540 600,00 35 724,00 CS ÚRS 2018 01

106 M 59761406 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 m2 65,494 300,00 19 648,20 CS ÚRS 2018 01

VV 59,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 65,494

107 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických  Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 18,620 11,13 207,24 CS ÚRS 2018 01

VV V3
VV "1.NP" 2,04+1,82 3,860
VV "2.NP" 1,55+1,42+1,4+1,91+4,28+2,68+1,52 14,760
VV Součet 18,620

108 K 771591111 Podlahy - ostatní práce  penetrace podkladu m2 59,540 42,45 2 527,26 CS ÚRS 2018 01

VV V3
VV "1.NP" 18,23+2,04+1,82 22,090
VV "3.NP" 1,55+1,42+1,4+1,91+4,28+17,6+2,68+1,52+5,09 37,450
VV Součet 59,540

109 K 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy  samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa m2 59,540 175,00 10 419,50 CS ÚRS 2018 01

110 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,957 526,36 1 030,09 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 2 425 552,48
111 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 1 148,550 26,54 30 477,46 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 201,94+120,09 322,030
VV "2.NP" 175,98+36,97 212,950
VV "3.NP" 382,55+231,02 613,570
VV Součet 1 148,550

112 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 1 148,550 11,32 13 001,30 CS ÚRS 2018 01

113 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 
v poměru 1:3 podlah

m2 1 148,550 30,45 34 976,52 CS ÚRS 2018 01

114 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 
tloušťky do 3 mm

m2 1 148,550 175,00 200 996,25 CS ÚRS 2018 01

115 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 1 000,260 112,36 112 384,31 CS ÚRS 2018 01

Strana 19 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV BNV
VV 1.NP

VV
20,01+16,86+1,76+14,61+16,01+35,71+4,07+20,45+2,73+1,12+7,13+12,14+14,25+17,56
+18,95+15,96+19,67

238,990

VV 15,59 15,590
VV 2.NP
VV 213,38-21,26-20,67 171,450
VV 3.NP
VV 654,34-80,11 574,230
VV Součet 1 000,260

116 K 776241111 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) m2 388,080 122,11 47 386,85 CS ÚRS 2018 01

VV V2
VV "1.NP" 14,92+12,87+7,58+17,3+38,05+14,7+14,67 120,090
VV "2.NP" 15,96+17,59+3,42 36,970
VV "3.NP" 6,65+131,8+31,31+14,98+14,73+6,99+4,06+20,5 231,020
VV Součet 388,080

117 M 28411080.R01
vinyl samet.vyrob.syst.vločkování tl 4,30mm vlákno nylon 6.6,hustota vlákna 
70mil./m2,zátěž 33,R10,Bfl S1,útlum 20dB

m2 426,888 944,54 403 213,22

VV 388,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 426,888

118 K 776241121.R01 Lepení vodivých pásů ze sametového vinylu vč.příplatku za speciální druh lepidla m2 760,470 145,45 110 611,04 CS ÚRS 2018 01

VV V1
VV "1.NP" 53,98+16,35+11,46+12,36+16,54+19,11+17,56+18,95+15,96+19,67 201,940
VV "2.NP" 6,1+36,03+28,21+21,24+14,3+18,7+20,5+14,7+16,2 175,980

VV

"3.NP" 
17,92+6,97+19,04+44,69+10,97+17,03+16,66+16,5+16,72+14,92+16,72+20,87+10,59+20
,95+9,71+34,08+21,42+34,73+16,27+15,79

382,550

VV Součet 760,470

119 M 28411063.R01 homogenní vodivý vinyl v roli , tl. 2 mm, prostiskluznost R9 - specifikace dle PD m2 836,517 870,83 728 464,94

VV 760,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 836,517

120 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 953,938 11,59 11 059,51 CS ÚRS 2018 01

VV BNV
VV 1.NP

VV
1,8748+22,61+5,31+17,55+17,51+40,696+8,348+19,05+6,8+4,4+11,2+16,29+18,8+18,65
+18,45+17,55+18,75

263,839

VV 16,05 16,050
VV 2.NP
VV 23,650+19,250+17,05+16,55+20,598+33,791+7,69+18,369+16,690 173,638
VV 3.NP

VV
18,548+15,298+19,638+19,549+17,549+22,849+32,23+58,05+29,49+18,41+17,85+35,65
2+30,6+10,2+66,998+23,05+20,75+24,75+18,95

500,411

VV Součet 953,938
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

121 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 1 435,000 151,67 217 652,36 CS ÚRS 2018 01

VV P01
VV 1435 1 435,000
VV Součet 1 435,000

122 M 283R001 Sokl koutový výšky 100 mm m 1 463,700 252,72 369 906,26

VV 1435*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 463,700

123 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 1 000,260 139,12 139 158,53 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 238,99+15,59 254,580
VV "2.NP" 213,38-21,26-20,67 171,450
VV "3.NP" 574,23 574,230
VV Součet 1 000,260

124 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 14,812 422,90 6 263,93 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 193 390,55
125 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických  kladených do malty m2 123,000 97,72 12 019,36 CS ÚRS 2018 01

VV PŮVODNÍ DEMONTOVANÉ OBKLADY STĚN
VV 123 123,000
VV Součet 123,000

126 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických  lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 145,500 580,00 84 390,00 CS ÚRS 2018 01

127 M 59761040 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 m2 160,050 300,00 48 015,00 CS ÚRS 2018 01

VV 145,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 160,050

128 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických  Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivě

m2 145,500 48,23 7 017,09 CS ÚRS 2018 01

129 K 781479194
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických  Příplatek k cenám za vyrovnání 
nerovného povrchu

m2 145,500 125,00 18 187,50 CS ÚRS 2018 01

130 K 781494511
Ostatní prvky  plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
ukončovací

m 77,500 98,91 7 665,39 CS ÚRS 2018 01

131 K 781495111 Ostatní prvky  ostatní práce penetrace podkladu m2 145,500 42,45 6 175,96 CS ÚRS 2018 01

132 K 781495115 Ostatní prvky  ostatní práce spárování silikonem m 77,500 39,31 3 046,41 CS ÚRS 2018 01

133 K 781495141 Ostatní prvky  průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN kus 60,000 41,54 2 492,45 CS ÚRS 2018 01

134 K 781495142 Ostatní prvky  průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN kus 28,000 49,85 1 395,77 CS ÚRS 2018 01

135 K 781495143 Ostatní prvky  průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN kus 18,000 58,17 1 047,02 CS ÚRS 2018 01

136 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,683 526,36 1 938,60 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 343,18
137 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 24,309 96,39 2 343,18 CS ÚRS 2018 01

VV NÁTĚR VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ ZÁKLADOVOU BARVOU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 65,7*0,37 24,309
VV Součet 24,309

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 299 948,18
138 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 463,000 15,80 54 698,09 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP
VV 1145 1 145,000
VV 2.NP
VV 871 871,000
VV 3.NP
VV 1447 1 447,000
VV Součet 3 463,000

139 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 463,000 10,53 36 465,39 CS ÚRS 2018 01

140 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 074,724 14,38 58 610,75 CS ÚRS 2018 01

VV NOVÁ VÝMALBA
VV 586,176+25,548+3463 4 074,724
VV Součet 4 074,724

141 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 4 074,724 36,86 150 173,95 CS ÚRS 2018 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 137 500,00
142 K HZS2491

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník 
zednických výpomocí

hod 550,000 250,00 137 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO PROFESE
VV 550 550,000
VV Součet 550,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajský úřad Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 743,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 218 743,36 21,00% 45 936,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 264 679,47

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

02 - ÚT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 218 743,36

HSV - HSV 218 743,36

    01 - ÚT - Ústřední topení 218 743,36

JIKA CZ, Ing Jiří 
Slánský

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

02 - ÚT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant: JIKA CZ, Ing Jiří Slánský
Uchazeč: MARHOLD a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 218 743,36

D HSV HSV 218 743,36
D 01 ÚT - Ústřední topení 218 743,36

1 K UT01 Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 218 743,36 218 743,36

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

02 - ÚT
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajský úřad Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 005 063,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 005 063,32 21,00% 211 063,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 216 126,62

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

03 - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 005 063,32

HSV - HSV 1 005 063,32

    01 - ZTI - zdravotně technické instalace 1 005 063,32

JIKA CZ, Ing Jiří 
Slánský

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

03 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant: JIKA CZ, Ing Jiří Slánský
Uchazeč: MARHOLD a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 005 063,32

D HSV HSV 1 005 063,32
D 01 ZTI - zdravotně technické instalace 1 005 063,32

1 K ZTI01 ZTI - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 1 005 063,32 1 005 063,32

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

03 - ZTI
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajský úřad Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 399 475,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 399 475,27 21,00% 83 889,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 483 365,08

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

04 - VCH - Větrání a chlazení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 399 475,27

HSV - HSV 399 475,27

    01 - Větrání a chlazení 399 475,27

JIKA CZ, Ing Jiří 
Slánský

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

04 - VCH - Větrání a chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant: JIKA CZ, Ing Jiří Slánský
Uchazeč: MARHOLD a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 399 475,27

D HSV HSV 399 475,27
D 01 Větrání a chlazení 399 475,27

1 K VCH01 Větrání a chlazení- viz samostatný rozpočet soubor 1,000 399 475,27 399 475,27

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

04 - VCH - Větrání a chlazení
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajský úřad Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 646 348,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 646 348,46 21,00% 345 733,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 992 081,64

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

05 - SLA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 646 348,46

HSV - HSV 1 646 348,46

    01 - Slaboproud 1 646 348,46

JIKA CZ, Ing Jiří 
Slánský

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

05 - SLA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant: JIKA CZ, Ing Jiří Slánský
Uchazeč: MARHOLD a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 646 348,46

D HSV HSV 1 646 348,46
D 01 Slaboproud 1 646 348,46

1 K SLA01 Slaboproud - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 1 646 348,46 1 646 348,46

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

05 - SLA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajský úřad Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 519 481,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 519 481,00 21,00% 949 091,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 468 572,01

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

06 - SIL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 519 481,00

HSV - HSV 4 519 481,00

    01 - Silnoproud 4 519 481,00

JIKA CZ, Ing Jiří 
Slánský

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

06 - SIL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant: JIKA CZ, Ing Jiří Slánský
Uchazeč: MARHOLD a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 4 519 481,00

D HSV HSV 4 519 481,00
D 01 Silnoproud 4 519 481,00

1 K SIL01 Silnoproud - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 4 519 481,00 4 519 481,00

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

06 - SIL
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajský úřad Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

07 - LT - lékařská technologie - NEOCEŇUJE SE!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    01 - Lékařská technologie 0,00

JIKA CZ, Ing Jiří 
Slánský

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

07 - LT - lékařská technologie - NEOCEŇUJE SE!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant: JIKA CZ, Ing Jiří Slánský
Uchazeč: MARHOLD a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00
D 01 Lékařská technologie 0,00

1 K LT01 Lékařská technologie - viz samostatný rozpočet soubor 1,000 0,00

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

07 - LT - lékařská technologie - NEOCEŇUJE SE!
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajský úřad Pardubického kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 248 502,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 248 502,99 21,00% 262 185,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 510 688,62

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 248 502,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 248 502,99

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 225 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 163 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 780 502,99

JIKA CZ, Ing Jiří 
Slánský

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 2070 p.č. 2950 k.ú. Svitavy-předměstí Datum: 17. 8. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Projektant: JIKA CZ, Ing Jiří Slánský
Uchazeč: MARHOLD a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 248 502,99

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 248 502,99
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 013254000.R01 DSS dle vyhlášky 405/2017 sb … 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 013254000.R02 DSS v podrobnosti DPS … 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 013254000.R03 Výrobní dokumentace … 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 225 000,00
7 K 032103000 Náklady na stavební buňky … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 032403000 Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace … 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 032503000 Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi … 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
18 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN5 Finanční náklady 163 000,00
19 K 051002000 Pojistné … 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

20 K 056002000 Bankovní záruka po dobu realizace díla … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 056002001 Bankovní záruka po dobu záruky díla … 1,000 110 000,00 110 000,00

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00
22 K 061002000 Vliv klimatických podmínek … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
23 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 071103000 Provoz investora … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady 780 502,99
25 K 091003000 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 091003001 Dočasný přesun ORL - viz zamostatný rozpočet … 1,000 770 502,99 770 502,99
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Předmět rozpočtu:

Pol. Specifikace cena bez DPH

1. Univerzální kabelážní systém (UKS) 633 672,75 Kč

2. Kamerový systém (CCTV) 157 496,90 Kč

3. 69 146,61 Kč

4. 297 047,69 Kč

5. 107 789,72 Kč

6. 55 645,55 Kč

7. 28 376,37 Kč

8. 162 772,89 Kč

9. 8 000,00 Kč

10. 26 000,00 Kč

11. Inženýrská a koordinační činnost 78 000,00 Kč

12. Dílenská dokumentace 9 600,00 Kč

13. Dokumentace skutečného stavu 12 800,00 Kč

 CENA CELKEM BEZ DPH 1 646 348,46 Kč

DPH - 21 % 345 733,00 Kč

 CENA CELKEM VČETNĚ DPH 1 992 081,46 Kč

D.1.4h.09 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE                                                                               
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

NPK a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu               
a ambulance

CELKOVÁ REKAPITULACE

Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 50km)

Vyvolávací systém + příprava pro vyvolávací systém v 1.NP a 2.NP

Společné kabelové trasy

Vrátníky (VR)

Požární ucpávky (10ks protipožární manžety, 1x uspávka)

Sestra pacient

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Televizní rozvody (STA)



1.

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

1 vlastní
Datový rozvaděč stojanový. 800x800x42U, prosklené 
dveře. Rozebíratelný

1 ks 13 739,00 13 739,00 2 200,00 2 200,00

2 vlastní
Ventilační horní jednotka, 230V/90W, 6 ventilátorů, 
termostat

1 ks 3 795,00 3 795,00 330,00 330,00

3 vlastní
Napájecí panel  do 19“ racku, černý, 8 pootočených 
zásuvek, vypínač

2 ks 979,00 1 958,00 330,00 660,00

4 vlastní Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící 1 ks 82,50 82,50 1,10 1,10

5 vlastní
Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 
ks) 

1 ks 49,50 49,50 1,10 1,10

6 vlastní
Mikrotrubička tenkostěná, 10/8mm, červená, pro 
zafouknutí

278 m 6,93 1 926,54 16,50 4 587,00

7 vlastní Kalibrace stávajících HDPE trubek 1 kpl 5 500,00 5 500,00 11 000,00 11 000,00

8 vlastní Optická vana 19" 1U, bez čela, hloubka 21 2 ks 1 364,00 2 728,00 330,00 660,00

9 vlastní Čelo optické vany 2 ks 275,00 550,00 110,00 220,00

10 vlastní
Kazeta pro uložení optických svarů včetně dvou 
hřebínku pro uložení svarů

4 ks 165,00 660,00 110,00 440,00

11 vlastní Spojka  SC-SC/APC, SM, simplexní 48 ks 49,50 2 376,00 110,00 5 280,00

12 vlastní Pigtail SC APC 9/125 OS2, 2m 48 ks 50,60 2 428,80 110,00 5 280,00

13 vlastní Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru 48 ks 385,00 18 480,00 275,00 13 200,00

14 vlastní
Optický kabel SM 9/125, 24 vláken OS2 LSOH-3, 
Dca,gelový

368 m 35,34 13 006,22 27,50 10 120,00

15 vlastní Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubiček 278 m 55,00 15 290,00 110,00 30 580,00

16 vlastní Tažení optického kabelu 90 m 55,00 4 950,00 110,00 9 900,00

17 vlastní
Kabel S/FTP, cat. 6a, bezhalogenový, 4 páry, LSOH. 
Dca

4 633 m 13,75 63 703,75 16,50 76 444,50

18 vlastní Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, 12 ks 1 364,00 16 368,00 1 650,00 19 800,00

19 vlastní Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok 13 ks 247,50 3 217,50 55,00 715,00

20 vlastní Modul RJ45, S/FTP cat.6a, do panelů a zásuvek 492 ks 71,50 35 178,00 77,00 37 884,00

21 vlastní Dvojzásuvka 2xRJ45, bez modulů, např. ABB tango, bílá 123 ks 192,50 23 677,50 77,00 9 471,00

22 vlastní
Dvojzásuvka 2xRJ45, bez modulů, pro zdravotnická 
zařízení, např. ABB Reflex SI, alpská bílá

298 ks 183,70 54 742,60 77,00 22 946,00

23 vlastní Konsolidační bod por cca 15UTP 5e, oddělení Multiscan 1 ks 11 129,80 11 129,80 660,00 660,00

24 vlastní Kabel UTP, cat.5e,  4 páry, LSOH, Dca 594 m 12,16 7 220,07 16,50 9 801,00

25 vlastní Modul RJ45, UTP cat. 5e, do panelu 15 ks 61,60 924,00 77,00 1 155,00

26 vlastní Rámeček 1 - násobný, např. ABB Tango Bílá 26 ks 18,48 480,48 1,10 28,60

27 vlastní Rámeček 2 - násobný, např. ABB Tango Bílá 53 ks 33,33 1 766,49 1,10 58,30

28 vlastní
Demontáž stávající kabeláže v rekonstruovaných 
prostorech

12 hod 1,10 13,20 385,00 4 620,00

29 vlastní
Přesun patch panelů zbylých stávajících datových 
zásuvek do nového datového rozvaděče

10 hod 1,10 11,00 385,00 3 850,00

30 vlastní
Uspořádání, vysvazkování a vyvázání kabeláže v 
datovém rozvaděči

1 ks 550,00 550,00 2 200,00 2 200,00

31 vlastní Proměření a popis optických vláken 24 ks 1,10 26,40 110,00 2 640,00

32 vlastní Měření metalické přípojky, popis 246 ks 1,10 270,60 77,00 18 942,00

33 vlastní Měření metalické přípojky, popis, Multiscan 15 ks 1,10 16,50 77,00 1 155,00

34 vlastní Propojovací metalický patch cord, cat.6a 2m 173 ks 59,40 10 276,20 5,50 951,50

35 vlastní Drobné práce a materiál (2,5%) 1 kpl 3 850,00 3 850,00 4 950,00 4 950,00

Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

Univerzální kabelážní systém (UKS)

Pol.
Cenová 

soustava
Specifikace Počet 

Materiál
Měrná 

jednotka

633 672,75
320 941,65 312 731,10

Montáž



2.

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

1 vlastní

4.0 Megapixelová, R6, IP venkovní miniDome kamera s IR přísvitem série 
EXIR, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG/H.264+, 
max.rozlišení: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720), 
objektiv: 4mm @ F1.2 (volitelně 2.8, 6, 8, 12mm), úhel zobrazení: 
106°(2.8mm), 83°(4mm), 55.4°(6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC zap.) 0 
LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, WDR 120dB, 3D-DNR, Napájení: 
DC12V±10%/458mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR: 30m, 
Krytí:IP66, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů

13 ks 5 736,50 74 574,50 330,00 4 290,00

2 vlastní

Záznamové zařízení 32CH, až 10 Mpix na kanál, 30 sn/s při 1920 x 1080 px, 
HDMI/VGA, 8 x SATA HDD (není součástí), až 64 TB, 4 x Gb LAN, 2 x USB 
3.0, 4 x USB 2.0, rack 2U, IE, Mozilla, Chrome, Win/MAC klient, Vmobil apl., 
inteligent. videoanalýza záznamu, český jazyk, 230 V~/130 W, vnitřní 0 - 40°C, 
88 x 439 x 520 mm

1 ks 14 245,00 14 245,00 660,00 660,00

3 vlastní Disk HDD 8TB pro NVR, 24/7, SATA 1 ks 9 898,90 9 898,90 330,00 330,00

4 vlastní Kabel UTP, cat.5e,  4 páry, LSOH, Dca 400 m 12,16 4 862,00 16,50 6 600,00

5 vlastní Modul RJ45, UTP cat. 5e, do panelu 13 ks 61,60 800,80 77,00 1 001,00

6 vlastní Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, 1 ks 1 364,00 1 364,00 1 650,00 1 650,00

7 vlastní Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok 1 ks 247,50 247,50 55,00 55,00

8 vlastní Konektor RJ45 + punčoška 13 ks 23,10 300,30 16,50 214,50

9 vlastní Měření přípojky, popis 13 ks 1,10 14,30 77,00 1 001,00

10 vlastní Nastavení systému, oživení, zaškolení uživatele 1 kpl 1,10 1,10 7 700,00 7 700,00

11 vlastní Propojovací metalicky patch cord 2m, žlutý, cat. 5e 15 ks 35,20 528,00 5,50 82,50

12 vlastní

Síťový přepínač, podpora IEEE, PoE+ (až 370 W). Rozhraní: 24 x 10/100/1000 
RJ-45 PoE+, 24 x 10/100/1000 RJ-45, 4 x SFP 100/1000 Mbps porty, podpora 
VLAN, Spanning Tree, Link aggregation a IGMP Snooping či Rapid Spanning 
Tree Protocol (RSTP), Záruka na dobu životnosti (99 let) + NBD (servis do 
druhého pracovního dne na místě zákazníka) po celou dobu životnosti + 3 
měsíce 24x7 softwarová podpora v ceně

1 ks 18 276,50 18 276,50 3 300,00 3 300,00

13 vlastní Drobné práce a materiál 1 kpl 2 200,00 2 200,00 3 300,00 3 300,00

Celkem bez DPH

Celkem materiál + montáž bez DPH

Kamerový systém (CCTV)

Pol.
Cenová 

soustava
Specifikace Počet 

Měrná 
jednotka

Materiál

157 496,90

Montáž

127 312,90 30 184,00



3.

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

1 vlastní

IP dveřní interkom, u kterého se dokonale snoubí 
špičkové technologie s unikátním designem. Jedná se o 
variabilní komunikační systém podporující jak přenos 
hlasu, tak videa. To vše v IP prostředí za pomoci 
protokolu SIP, 6 tlačítek

3 ks 14 803,80 44 411,40 660,00 1 980,00

2 vlastní Zápustná krabice pro 1 modul 3 ks 1 375,00 4 125,00 330,00 990,00

3 vlastní Elektrický otvírač nízkoodběrová 12V/230mA 1 ks 988,90 988,90 330,00 330,00

4 vlastní Připojení automatických dveří 1 ks 550,00 550,00 330,00 330,00

5 vlastní Koordinace s dodavatelem automatických dveří 1 hod 1,10 1,10 440,00 440,00

6 vlastní Kabel UTP, cat.5e,  4 páry, LSOH, Dca 151 m 12,16 1 835,41 16,50 2 491,50

7 vlastní Modul RJ45, UTP cat. 5e, do panelu 3 ks 61,60 184,80 77,00 231,00

8 vlastní Měření přípojky, popis 3 ks 1,10 3,30 77,00 231,00

9 vlastní Nastavení systému, oživení, zaškolení uživatele 1 kpl 1,10 1,10 4 400,00 4 400,00

10 vlastní Propojovací metalicky patch cord 2m, zelený, cat.5e 3 ks 35,20 105,60 5,50 16,50

11 vlastní Drobné práce a materiál 1 kpl 2 200,00 2 200,00 3 300,00 3 300,00

Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

Vrátníky (VR)

Pol.
Cenová 

soustava
Specifikace Počet 

Měrná 
jednotka

Materiál

69 146,61

Montáž

54 406,61 14 740,00



4.

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

1 vlastní
Hlavní SMD LED displej, dobrá viditelnost, široký 
pozorovací úhel, tří řádkový, napájeni z 230V, komunikace 
po síti LAN

2 ks 27 852,00 55 704,00 880,00 1 760,00

2 vlastní
Přepážkový SMD LED displej, dobrá viditlnost, široký 
pozorovací úhel, napájení po PoE, komunikace po síti 
LAN

9 ks 7 392,00 66 528,00 660,00 5 940,00

3 vlastní Napájecí zdroj spínaný 15V/4,6A/70W 2 ks 1 056,00 2 112,00 220,00 440,00

4 vlastní Závěs hlavního displeje (standard-podhled) 2 ks 3 696,00 7 392,00 220,00 440,00

5 vlastní Reproduktor k RK Gong do podhledu 1 ks 1 980,00 1 980,00 220,00 220,00

6 vlastní Tiskárna Termo - 4 tlačítka, cutter, RS485, ethernet 1 ks 25 740,00 25 740,00 880,00 880,00

7 vlastní Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W, desktop 1 ks 2 574,00 2 574,00 220,00 220,00

8 vlastní Řídící SW aplikace 1 ks 1,10 1,10 9 240,00 9 240,00

9 vlastní
SW konfigurační klient (monitor, statistiky, události, 
konfigurace)

1 ks 1,10 1,10 4 620,00 4 620,00

10 vlastní Licence přepážkové aplikace na 1PC 9 ks 1,10 9,90 3 960,00 35 640,00

11 vlastní Školení, měření, asistence a konfigurace systému 1 kpl 1,10 1,10 33 880,00 33 880,00

12 vlastní Kabel UTP, cat.5e,  4 páry, LSOH, Dca 607 m 12,16 7 378,09 16,50 10 015,50

13 vlastní Modul RJ45, UTP cat. 5e, do panelu 20 ks 61,60 1 232,00 77,00 1 540,00

14 vlastní Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, 1 ks 1 364,00 1 364,00 1 650,00 1 650,00

15 vlastní Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok 1 ks 247,50 247,50 55,00 55,00

16 vlastní Konektor RJ45 + punčoška 20 ks 23,10 462,00 16,50 330,00

17 vlastní Měření přípojky, popis 20 ks 1,10 22,00 77,00 1 540,00

18 vlastní Propojovací metalicky patch cord 2m, červený, cta 5e 12 ks 35,20 422,40 5,50 66,00

19 vlastní Doprava technika specialisty, technik na cestě 1 kpl 1 100,00 1 100,00 5 500,00 5 500,00

20 vlastní Drobné práce a materiál 1 kpl 3 520,00 3 520,00 5 280,00 5 280,00

Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

Měrná 
jednotka

Materiál

Vyvolávací systém + příprava pro vyvolávací systém v 1.NP a 2.NP

297 047,69

Montáž

177 791,19 119 256,50

Pol.
Cenová 

soustava
Specifikace Počet 



5.

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

1 vlastní
Sesterský systémový panel, optická a zvuková 
signalizace volání, hlasová komunikace, indikace stavu 
na oddělení

1 ks 23 205,05 23 205,05 1 650,00 1 650,00

2 vlastní
Systémová zásuvka pro připojení pacientského 
terminálu

5 ks 1 254,66 6 273,30 275,00 1 375,00

3 vlastní
Systémový pacientský terminál komunikační přívodní 
kabel 1,8m zakončen speciálním vytrhávacím 
konektorem

4 ks 6 397,82 25 591,28 440,00 1 760,00

4 vlastní Držák lůžkového tlačítka 4 ks 88,00 352,00 22,00 88,00

5 vlastní Potvrzovací (resetovací) tlačítko 1 ks 924,00 924,00 132,00 132,00

6 vlastní
Systémový switch 9 portů, jeden systémový 
kruh,redundantní

1 ks 10 929,60 10 929,60 1 320,00 1 320,00

7 vlastní Systémový napájecí zdroj, 24V/5A 1 ks 4 095,52 4 095,52 220,00 220,00

8 vlastní 19" montážní držák s lištou DIN, výška 3U, RAL 7035 1 ks 811,80 811,80 132,00 132,00

9 vlastní Kabel UTP, cat.5e,  4 páry, LSOH, Dca 283 m 12,16 3 439,87 16,50 4 669,50

10 vlastní Modul RJ45, UTP cat. 5e, do panelu 7 ks 61,60 431,20 77,00 539,00

11 vlastní Konektor RJ45 + punčoška 7 ks 23,10 161,70 16,50 115,50

12 vlastní Měření přípojky, popis 7 ks 1,10 7,70 77,00 539,00

13 vlastní Nastavení a konfigurace systému 1 kpl 2 200,00 2 200,00 8 800,00 8 800,00

14 vlastní
Montážní krabice pro zápustnou montáž, pro systémové 
zásuvky

5 ks 30,80 154,00 165,00 825,00

15 vlastní Zaškolení obsluhy 1 kpl 1,10 1,10 2 200,00 2 200,00

16 vlastní Propojovací metalicky patch cord 1m, cat. 5e 8 ks 35,20 281,60 5,50 44,00

17 vlastní Přípojní kabel napájecí 230V, 2m 1 ks 38,50 38,50 82,50 82,50

18 vlastní Drobné práce a materiál 1 kpl 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH 107 789,72

Montáž

81 098,22 26 691,50

Sestra pacient

Pol.
Cenová 

soustava
Specifikace Počet 

Měrná 
jednotka

Materiál



6.

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

1 vlastní

Ústředna s radiovým modulem a GSM / 2G / 3G, LAN 
komunikátorem, max. 120 zón bezdrátových nebo 
sběrnicových, 15 podsystémů, 300 uživatelských kodů, 
až 32 PG výstupů, max. délka sběrnice 2x

1 ks 10 417,00 10 417,00 990,00 990,00

2 vlastní
Sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a s RFID 
čtečkou (125kHz) pro ovládání ústředen. Obsahuje 1x 
ovládací segment - max. 20ks  ovládacích segmentů

3 ks 1 925,00 5 775,00 330,00 990,00

3 vlastní

Sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů - připojení např. 
4 drátových detektorů, možnost ovládání až 4 
spotřebičů, vstupy - bez vyvážení, jednoduše vyvážené, 
dvojitě vyvážené, zatížení

2 ks 1 364,00 2 728,00 330,00 660,00

4 vlastní
Víceúčelová instalační krabice s IP40, rozměry 90 x 
90mm

2 ks 126,50 253,00 330,00 660,00

5 vlastní
Sběrnicový detektor pohybu PIR, dosah 12m / 110°, 
instalační výška 2,5m, určený pro ochranu interiérů 
prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti

11 ks 673,20 7 405,20 330,00 3 630,00

6 vlastní
Magnetický kontakt závrtný, plastový, bílý, 2-drátový 
přívod s délkou 30cm, rozměry 6,35x25,4mm, spínací 
vzdálenost 15mm.

5 ks 95,70 478,50 330,00 1 650,00

7 vlastní
Kabel sběrnice s vyšší požární odolností 2 × 0,5 mm2 
(červený-černý), 2 × 0,2 mm2 (zelený-žlutý) pro páteřní 
rozvod sběrnice a vzdálené periferie, balení 200m

293 m 7,72 2 262,55 16,50 4 834,50

8 vlastní

Akumulátor 12V / 17Ah, nabíjecí proud max. 4,3A, vliv 
Teploty na kapacitu baterie: 105% při 40℃  /  85% při 
0℃  /  60% při -20℃,  rozměry 181 x 77 x 167mm, 
hmotnost 5,2 kg

1 ks 1 265,00 1 265,00 55,00 55,00

9 vlastní Oživení, konfigurace, zaškolení uživatelů 1 kpl 550,00 550,00 5 500,00 5 500,00

10 vlastní Výchozí revize systému 1 kpl 1,10 1,10 2 200,00 2 200,00

11 vlastní Propojovací metalicky patch cord 5m, cat. 5e 1 ks 35,20 35,20 5,50 5,50

12 vlastní Drobné práce a materiál 1 kpl 1 100,00 1 100,00 2 200,00 2 200,00

Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

Montáž

32 270,55 23 375,00
55 645,55

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Pol.
Cenová 

soustava
Specifikace Počet 

Měrná 
jednotka

Materiál



7.

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

1 vlastní Zásuvka televizní TV+R 9 ks 124,74 1 122,66 102,85 925,65

2 vlastní Krytka zásuvky televizní TV+R, např. Tango, bílá 9 ks 33,55 301,95 34,87 313,83

3 vlastní Kabel koaxiální RG59 244 m 6,82 1 664,08 17,82 4 348,08

4 vlastní

Vícepásmový antenní zesilovač Telmor WWK-1062 byl 
navržen pro použití v domech, rezidencích ,hotelech, 
penzionech, školách, nemocnicích, atd. pro příjem 
analogového i digitálního (DVB-T) signálu. 
Zesilovač je určený pro obtížné podmínky, kde UHF 
signál je přjímán v různých úrovních a z různých směrů. 
10 nezávislých, selektivních UHF cest, možnost 
napájení předzesilovače antény přes UHF1-UHF3 
vstupy.Zabudovaná signalizace stavu napájení 
předzesilovačů - dvoubarevné LED. 
Kompatibilita s pozemní analogovou a digitální televizí 
(DVB-T).Velmi nízká spotřeba energie. 

1 ks 4 772,90 4 772,90 660,00 660,00

5 vlastní
Rozbočovač 12x výstup 13dB. Šířka pásma 5-1200 
MHz. Kryt z poniklované zinkové slitiny. Výborná 
odolnost proti korozi. Provedení na konektory F.

1 ks 878,90 878,90 1 320,00 1 320,00

6 vlastní
Rozbočovač 2x výstup 3,5dB. Šířka pásma 5-1000 MHz. 
Kryt z poniklované zinkové slitiny. Výborná odolnost 
proti korozi. Provedení na konektory F.

2 ks 86,90 173,80 330,00 660,00

7 vlastní Napojení na stávající rozvod STA 1 kpl 1 100,00 1 100,00 1 650,00 1 650,00

8 vlastní F konektor 19 ks 6,16 117,04 55,00 1 045,00

9 vlastní
Konektor F - zakončovací slouží k zakončení 
koaxiálního kabelu 75 Ohm s F konektorem (zdířka).

3 ks 6,16 18,48 55,00 165,00

10 vlastní

Rozbočná skříň pro TV i SAT rozvody, rozměry: 
40x40x12 cm. Uchycení na zeď, bílá barva. Skříň 
vybavena zámkem, vylamovací otvory pro kabely, 
větrání.

1 ks 2 079,00 2 079,00 660,00 660,00

11 vlastní Měření přípojky, popis 1 kpl 550,00 550,00 550,00 550,00

12 vlastní Drobné práce a materiál 1 kpl 1 100,00 1 100,00 2 200,00 2 200,00

Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH

Televizní rozvody (STA)

Pol.
Cenová 

soustava
Specifikace Počet 

Měrná 
jednotka

Materiál Montáž

13 878,81 14 497,56
28 376,37



8.

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

1 vlastní Drátěný žlab, 50x50mm 16 m 63,91 1 022,56 147,62 2 361,92

2 vlastní Drátěný žlab, 100x100mm 50 m 107,36 5 368,00 186,12 9 306,00

3 vlastní Drátěný žlab, 200x100mm 52 m 151,91 7 899,32 205,48 10 684,96

4 vlastní Drátěný žlab, 400x100mm 2 m 280,28 560,56 250,25 500,50

5 vlastní Spojka drátěného žlabu, včetně spojovacího materiálu 148 ks 20,90 3 093,20 57,75 8 547,00

6 vlastní Držák žlabu 100mm, véčko 35 ks 34,65 1 212,75 51,48 1 801,80

7 vlastní Držák žlaba 50mm 9 ks 47,08 423,72 96,25 866,25

8 vlastní Podpěra pro žlab 200mm, včetně spojovacího materiálu 35 ks 81,73 2 860,55 96,64 3 382,23

9 vlastní Podpěra pro žlab 400mm, včetně spojovacího materiálu 3 ks 169,18 507,54 96,25 288,75

10 vlastní Kovová hmoždina M8x30 50 ks 4,40 220,00 27,50 1 375,00

11 vlastní Závitová tyč M8/1m 50 ks 14,19 709,50 22,00 1 100,00

12 vlastní
Instalační krabice univerzální přístrojová KU68 do zdi, 
včetně vysekání lůžka, hluboká 66mm

33 ks 2,97 98,01 48,95 1 615,35

13 vlastní
Instalační krabice univerzální přístrojová KU68 dvojitá 
do zdi, včetně vysekání lůžka

26 ks 5,94 154,44 87,12 2 265,12

14 vlastní
Instalační krabice univerzální přístrojová KU68 do SDK, 
včetně vykroužení lůžka

5 ks 20,24 101,20 48,95 244,75

15 vlastní
Instalační krabice univerzální přístrojová dvojitá KU68 
do SDK, včetně vykroužení lůžka

24 ks 41,91 1 005,84 63,03 1 512,72

16 vlastní Lišta instalační 40x20, včetně příslušenství 87 m 23,98 2 086,26 52,58 4 574,46

17 vlastní Instalační krabice povrchová 80x28 16 ks 38,06 608,96 68,97 1 103,52

18 vlastní Trubka ohebná Ø 25mm, 320N/5cm 93 m 8,36 777,48 22,77 2 117,61

19 vlastní Trubka ohebná Ø 32mm, 320N/5cm 140 m 13,64 1 909,60 23,87 3 341,80

20 vlastní Trubka ohebná Ø 40mm, 320N/5cm 25 m 18,92 473,00 25,08 627,00

21 vlastní Trubka ohebná Ø 110mm 25 m 38,94 973,50 30,91 772,75

22 vlastní Vysekání drážky 3x3cm do cihly 169 m 1,10 185,90 61,93 10 466,17

23 vlastní Vysekání drážky 5x5cm do cihly 13 m 1,10 14,30 96,47 1 254,11

24 vlastní Vysekání drážky 11x11cm do cihly 20 m 1,10 22,00 120,34 2 406,80

25 vlastní Skupinová příchytka 588 ks 21,45 12 612,60 49,50 29 106,00

26 vlastní Průraz SDK stěnou 20 ks 1,10 22,00 22,55 451,00

27 vlastní Průraz stěnou do 250mm 39 ks 1,10 42,90 64,46 2 513,94

28 vlastní Průraz stěnou do 500mm 9 ks 1,10 9,90 168,96 1 520,64

29 vlastní Průvrt stropem Ø 110mm 5 ks 1,10 5,50 102,41 512,05

30 vlastní Koordinace tras s ostatními profesemi na stavbě 6 hod 1,10 6,60 385,00 2 310,00

31 vlastní Drobné práce a materiál 1 kpl 2 255,00 2 255,00 6 600,00 6 600,00

Celkem bez DPH
Celkem materiál + montáž bez DPH 162 772,89

Montáž

47 242,69 115 530,20

Společné kabelové trasy

Pol.
Cenová 

soustava
Specifikace Počet 

Měrná 
jednotka

Materiál



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svitavská nemocnice Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

JIKA CZ, ing Kateřina Hon DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

3/2018

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

770 502,99

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 770 502,99 161 805,63
15,00% 0,00 0,00

CZK 932 308,62
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3/2018

Stavba:

Místo: Svitavská nemocnice Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA

5. 1. 2018

JIKA CZ, ing Kateřina Hon

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21 175,0017 500,00VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

770 502,99 932 308,62

880 679,75727 834,5001 Stavební úpravy ORL
30 453,8725 168,4902 Výměna dveří na oddělení chirurgie

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svitavská nemocnice Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

JIKA CZ, ing Kateřina Hon DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 727 834,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 727 834,50 21,00% 152 845,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 880 679,75

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

01 - Stavební úpravy ORL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svitavská nemocnice Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 727 834,50

HSV - Práce a dodávky HSV 259 821,55

    1 - Zemní práce 17 984,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 499,47

    5 - Komunikace pozemní 31 401,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 111 384,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 160,85

    997 - Přesun sutě 27 025,30

    998 - Přesun hmot 14 365,18

PSV - Práce a dodávky PSV 454 812,95

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 071,41

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 023,68

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 30 593,73

    763 - Konstrukce suché výstavby 44 851,82

    766 - Konstrukce truhlářské 82 177,12

    771 - Podlahy z dlaždic 16 855,80

    776 - Podlahy povlakové 167 493,64

    781 - Dokončovací práce - obklady 45 689,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 727,65

JIKA CZ, ing Kateřina 
Hon

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

01 - Stavební úpravy ORL
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 328,14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svitavská nemocnice Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Projektant: JIKA CZ, ing Kateřina Hon
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 727 834,50

D HSV Práce a dodávky HSV 259 821,55
D 1 Zemní práce 17 984,68

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 13,284 142,51 1 893,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU
VV 36,9*0,36 13,284
VV Součet 13,284

2 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 13,284 31,35 416,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

01 - Stavební úpravy ORL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 13,284 86,47 1 148,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

4 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 13,284 253,48 3 367,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 13,284 16,65 221,23 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 21,254 495,00 10 520,73 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 13,284*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 21,254

7 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 36,900 11,31 417,27 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 499,47
8 K 317141423.XLA Překlad plochý Ytong PSF 125 dl 1500 mm kus 1,000 613,02 613,02

Strana 8 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně 
podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podepření plochých překladů tak, aby 
světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1,25 m. 
2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle šířky a světlosti otvoru. 

9 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 6,000 669,90 4 019,40 CS ÚRS 2018 01

VV ZAZDÍVKA NIKY V M.Č. 1,8
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

10 K 342272225.XLA Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 6,695 669,90 4 484,98

VV 2,97*3,05 9,059
VV -1,2*1,97 -2,364
VV Součet 6,695

11 K 346272216.XLA Přizdívka z tvárnic Ytong Obezdívka tl 50 mm m2 4,893 512,14 2 505,89

VV INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY
VV 0,936*1,8 1,685
VV 0,9*1,8 1,620
VV 0,882*1,8 1,588
VV Součet 4,893

12 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro 
zavázaní přes 80 do 150 mm

m2 0,915 957,57 876,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro 
přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . 
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje 
jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění. 

VV OSTĚNÍ D03
VV 3,05*0,15*2 0,915
VV Součet 0,915

D 5 Komunikace pozemní 31 401,24

13 K 564722111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 80 mm

m2 36,900 122,13 4 506,71 CS ÚRS 2018 01

14 K 564801111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm m2 36,900 36,54 1 348,40 CS ÚRS 2018 01

15 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 36,900 155,27 5 729,28 CS ÚRS 2018 01

16 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 36,900 311,54 11 495,90 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 
dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot 
pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve 
výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 
tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm 
tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 36,9 36,900
VV Součet 36,900

17 M 59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 36,900 225,50 8 320,95 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 111 384,83

18 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 24,373 209,56 5 107,63 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV NOVÁ PŘÍČKA POROBETON
VV 6,695*2 13,390
VV INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY
VV 4,983 4,983
VV ZAZDÍVKA NIKY
VV 6 6,000
VV Součet 24,373

19 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 19,390 117,34 2 275,16 CS ÚRS 2018 01

20 K 612315423
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 210,000 289,74 60 845,40 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná 
omítka jednotlivých malých ploch. 

21 K 612325225
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy 
jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

kus 6,000 1 549,90 9 299,40 CS ÚRS 2018 01

VV ZAZDĚNÝ OTVOR OBOUSTRANNĚ
VV 2+2 4,000
VV ZAČIŠTĚNÍ NIK
VV 1+1 2,000
VV Součet 6,000

22 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků 
obalením fólií a přelepením páskou

m2 64,500 38,91 2 509,50 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých 
konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. 
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV OCHRANA OKEN A DVEŘÍ STAVBOU NEDOTČENÝCH
VV 64,5 64,500
VV Součet 64,500

23 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 20/25

m3 5,727 3 853,06 22 066,46 CS ÚRS 2018 01

VV 81,82*0,07 5,727
VV Součet 5,727

24 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 5,727 267,99 1 534,80 CS ÚRS 2018 01

25 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,110 34 505,54 3 795,61 CS ÚRS 2018 01

26 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s 
vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

kus 2,000 567,44 1 134,87 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV D02
VV 1 1,000
VV D03
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

27 M 55331207
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 1250 dvoukřídlá - 
specifikace dle PD

kus 2,000 1 408,00 2 816,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 160,85

28 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu 
prostého

m 35,000 201,30 7 045,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 
na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

29 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 35,000 137,50 4 812,50 CS ÚRS 2018 01

30 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 42,500 46,65 1 982,67 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 
prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

31 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m sada 3,000 211,23 633,70 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách 
nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

32 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 40,000 91,17 3 646,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství 
měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 
podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na 
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, 
umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí 
obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na 
zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. 
V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení 
podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

33 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,677 746,37 1 251,67 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-
2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV PARAPET PŮVODNÍHO OKNA
VV 2,15*0,9*0,541 1,047
VV NIKA
VV 0,6*1,5*0,25 0,225
VV 1,349*0,5*0,6 0,405
VV Součet 1,677

34 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 5,727 2 622,15 15 017,04 CS ÚRS 2018 01

VV PŮVODNÍ NESOUDRŽNÁ PODLAHA
VV 81,82*0,07 5,727
VV Součet 5,727
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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35 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 12,290 60,95 749,09 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 1,75+2,97+7,57 12,290
VV Součet 12,290

36 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 4,515 94,83 428,16 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 2,15*2,1 4,515
VV Součet 4,515

37 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,450 5 137,19 2 311,73 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV PROSTUP DN 200
VV 0,45 0,450
VV Součet 0,450

38 K 978011161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 
rozsahu přes 30 do 50 %

m2 81,820 49,60 4 058,19 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

39 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 85,000 37,93 3 223,88 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV PŮVODNÍ STĚNY V SOCIÁLKÁCH
VV 85 85,000
VV Součet 85,000

D 997 Přesun sutě 27 025,30

40 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 20,836 492,16 10 254,69 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 
haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 
Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 
tím, že není možné instalovat jeřáb. 

41 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 416,720 10,20 4 249,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 20,836*20 'Přepočtené koeficientem množství 416,720

42 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 20,836 331,38 6 904,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až 
po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 
dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

43 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 12,599 137,50 1 732,36 CS ÚRS 2018 01

44 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

t 3,327 165,00 548,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV 3,27+0,057 3,327
VV Součet 3,327

45 K 997013807
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických 
výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

t 1,122 1 028,50 1 153,98 CS ÚRS 2018 01

VV 0,047+0,645+0,43 1,122
VV Součet 1,122

46 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

t 0,197 550,00 108,35 CS ÚRS 2018 01

Strana 14 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV 0,144+0,053 0,197
VV Součet 0,197

47 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203

t 0,205 1 028,50 210,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

48 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 
a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 3,386 550,00 1 862,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV 1,636+1,7+0,05 3,386
VV Součet 3,386

D 998 Přesun hmot 14 365,18

49 K 998017001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 22,164 648,13 14 365,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 454 812,95
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 071,41

50 K 711113121.SMB
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí elastickou SCHOMBURG 
COMBIFLEX-DS

m2 10,000 206,17 2 061,73
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VV MÍSTA MOŽNÉHO OSTŘIKU
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

51 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,010 968,18 9,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 023,68
52 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 1,000 189,63 189,63 CS ÚRS 2018 01

53 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním 
odpad vodorovný

soubor 3,000 4 510,62 13 531,85 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová 
sedátka. 

54 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 125,27 125,27 CS ÚRS 2018 01

VV PŮVODNÍ UMYVADLA
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 725211601
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na 
stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm

soubor 3,000 2 608,62 7 825,85 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-
43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -
1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

56 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 4,000 39,45 157,78 CS ÚRS 2018 01

57 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 4,000 75,09 300,34 CS ÚRS 2018 01

58 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 3,000 1 945,80 5 837,40 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

59 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,088 631,31 55,56 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 30 593,73

60 K 726111031.GBT
Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu závěsný do 
masivní zděné kce

soubor 3,000 9 070,64 27 211,93

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 
až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodávku zařizovacích předmětů. 

61 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 3,000 329,82 989,47 CS ÚRS 2018 01

62 K 726191002 Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž soubor 3,000 791,13 2 373,39 CS ÚRS 2018 01

63 K 998726111
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,030 631,31 18,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 44 851,82

64 K 763131551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 
mm, bez TI

m2 9,440 876,44 8 273,56 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 
tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 
profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 
je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV C02
VV 6,47+2,97 9,440
VV Součet 9,440

65 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 9,440 28,09 265,21 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 
tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 
profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 
je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

66 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 9,440 165,00 1 557,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 
tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 
profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 
je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

67 K 763411111
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-
laminátem tl. 19,6 mm

m2 6,766 3 991,82 27 008,67 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -
2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -
1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm. 

VV 2,183*2 4,366
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,2*2 2,400
VV Součet 6,766

68 K 763411121
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky 
do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně 
nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 2,000 3 735,25 7 470,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -
2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -
1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm. 

69 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,306 902,88 276,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 82 177,12

70 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 
1m

kus 1,000 46,51 46,51 CS ÚRS 2018 01

71 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 2,000 742,19 1 484,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 
nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

72 M 611R001 dveře dřevěné vnitřní - specifikace dle PD. ozn D2+D3 120x197cm kus 2,000 16 764,00 33 528,00

73 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do 
zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 3 207,20 3 207,20 CS ÚRS 2018 01

74 M 61173110.R01
dveře plastové vchodové s požární odolností 1600x2000 mm - specifikace dle PD, ozn 
D01

kus 1,000 43 861,40 43 861,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

75 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 2,000 24,82 49,63 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

D 771 Podlahy z dlaždic 16 855,80

76 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2

m2 12,290 660,00 8 111,40 CS ÚRS 2018 01

77 M 59761406
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 - 
specifikace dle PD

m2 13,519 385,00 5 204,82 CS ÚRS 2018 01

VV 12,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,519

78 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 12,290 44,34 544,95 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

79 K 771591185 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné kus 9,000 16,49 148,40 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

80 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 12,290 213,86 2 628,36 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. 

81 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,394 552,96 217,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 167 493,64
82 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 81,820 42,36 3 465,98 CS ÚRS 2018 01

Strana 20 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 
stěrky. 

83 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 81,820 11,83 967,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 
stěrky. 

84 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 
v poměru 1:3 podlah

m2 81,820 31,81 2 602,86 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 
stěrky. 

85 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 81,820 48,32 3 953,79 CS ÚRS 2018 01

VV PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY V M.Č. 1.1-1.4
VV 21,84+27,89+24,6+7,49 81,820
VV Součet 81,820

86 K 776221121
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky 
vodivých

m2 81,820 209,90 17 174,18 CS ÚRS 2018 01

VV V01
VV 81,82 81,820
VV Součet 81,820

87 M 28411026
PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl 2,00mm el. odpor 0,05-1mohm - 
specifikace dle PD, ozn V01

m2 90,002 1 166,00 104 942,33 CS ÚRS 2018 01

VV 81,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,002

88 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 77,154 123,87 9 557,14 CS ÚRS 2018 01

VV P04
VV 22,08+21,168+22,921+10,985 77,154
VV Součet 77,154

89 M 283R001 systémová soklová lišta k PVC - specifikace dle PD m 78,697 275,00 21 641,68

VV 77,154*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 78,697

90 K 776991141 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně m2 81,820 37,35 3 055,57 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 
776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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91 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,304 436,15 132,59 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 45 689,96
92 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 23,700 66,44 1 574,63 CS ÚRS 2018 01

93 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 31,756 715,00 22 705,54 CS ÚRS 2018 01

94 M 59761040
obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 - specifikace 
dle PD

m2 34,932 385,00 13 448,82 CS ÚRS 2018 01

VV 31,756*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,932

95 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivě

m2 31,756 50,38 1 599,87 CS ÚRS 2018 01

96 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
ukončovací

m 29,000 103,32 2 996,37 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

97 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 31,756 44,34 1 408,09 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV 1,341*1,8*2 4,828
VV 1,052*1,8 1,894
VV 0,4*1,8*2 1,440
VV 1,17*0,8*3 2,808
VV 0,882*1,8*2 3,175
VV 1,01*1,8 1,818
VV 1,729*1,8*2 6,224
VV 1,2*1,8*2 4,320
VV 0,936*1,8 1,685
VV 0,9*1,8 1,620
VV 0,54*1,8*2 1,944
VV Součet 31,756
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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98 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 29,000 41,06 1 190,83 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

99 K 781495141 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN kus 4,000 43,40 173,58 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

100 K 781495142 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN kus 2,000 52,07 104,15 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

101 K 781495143 Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN kus 3,000 60,76 182,29 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

102 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,553 552,96 305,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 727,65

103 K 783932163
Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 
mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 10% do 30%

m2 81,820 82,23 6 727,65 CS ÚRS 2018 01

VV
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU PO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH 
PODLAHOVÝCH KRYTIN

VV 81,82 81,820
VV Součet 81,820

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 328,14
104 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 332,863 13,74 4 573,20 CS ÚRS 2018 01

105 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 332,863 15,03 5 001,60 CS ÚRS 2018 01

VV 12,29*1,25 15,363
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 12,29+13,39+210+81,82 317,500
VV Součet 332,863

106 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 332,863 62,35 20 753,34 CS ÚRS 2018 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 200,00
107 K HZS2222

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář 
odborný

hod 30,000 440,00 13 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV DROBNÉ PRÁCE ELEKTRO - DEMONTÁŽE, PŘESUNY, ÚPRAVY KONCOVÝCH PRVKŮ
VV 2*15 30,000
VV Součet 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svitavská nemocnice Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

JIKA CZ, ing Kateřina Hon DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 168,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 168,49 21,00% 5 285,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 453,87

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

02 - Výměna dveří na oddělení chirurgie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svitavská nemocnice Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 168,49

HSV - Práce a dodávky HSV 1 570,34

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 759,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 495,27

    997 - Přesun sutě 310,77

    998 - Přesun hmot 5,19

PSV - Práce a dodávky PSV 23 598,15

    766 - Konstrukce truhlářské 23 598,15

JIKA CZ, ing Kateřina 
Hon

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

02 - Výměna dveří na oddělení chirurgie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svitavská nemocnice Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Projektant: JIKA CZ, ing Kateřina Hon
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 25 168,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 570,34
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 759,11

7 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 5,140 147,69 759,11 CS ÚRS 2018 01

VV 1,97*2 3,940
VV 1,2 1,200
VV Součet 5,140

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 495,27

2 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,364 209,51 495,27 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*1,97 2,364
VV Součet 2,364

D 997 Přesun sutě 310,77

3 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,197 492,16 96,96 CS ÚRS 2018 01

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,940 10,20 40,18 CS ÚRS 2018 01

VV 0,197*20 'Přepočtené koeficientem množství 3,940

5 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 0,197 331,38 65,28 CS ÚRS 2018 01

6 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 
a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,197 550,00 108,35 CS ÚRS 2018 01

VV 0,197 0,197
VV Součet 0,197

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

02 - Výměna dveří na oddělení chirurgie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 998 Přesun hmot 5,19

8 K 998017001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 0,008 648,13 5,19 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 23 598,15
D 766 Konstrukce truhlářské 23 598,15

9 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 1,000 1 366,96 1 366,96 CS ÚRS 2018 01

10 M 61165605 dveře vnitřní požárně odolné lakovaná MDF EI (EW) 30 D3 2křídlové 120x197cm kus 1,000 20 619,50 20 619,50 CS ÚRS 2018 01

12 K 766660722 Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku kus 1,000 210,07 210,07 CS ÚRS 2018 01

13 M 549R001 kování dveřní - v souladu s požadavkem požární odolnosti kus 1,000 1 320,00 1 320,00

1 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 2,000 24,82 49,63 CS ÚRS 2018 01

11 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,041 780,31 31,99 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svitavská nemocnice Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

JIKA CZ, ing Kateřina Hon DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 500,00 21,00% 3 675,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 175,00

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svitavská nemocnice Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

JIKA CZ, ing Kateřina 
Hon

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Svitavská nemocnice Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Projektant: JIKA CZ, ing Kateřina Hon
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 17 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

1 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

… 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN3 Zařízení staveniště 12 500,00
2 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule … 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00
5 K 060001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy … 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00
6 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy … 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00
7 K 090001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady … 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

NPK a.s. - Svitavská nemocnice - dočasný přesun ORL ambulancí do budovy chirurgie

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 3 359 365,24

Montáž - práce 764 625,18

Mezisoučet 1 0,00 4 123 990,42

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 247 439,43

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 4 371 429,85

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 65 571,45

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 4 437 001,29

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 82 479,81

Náklady celkem 4 519 481,00
Základ a hodnota DPH %

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH



Elektromontáže

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
Úprava stávající kabelové skíně

výměna dveří, vyčištění ks 1,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 22 000,00 22 000,00

Pojistky PH2/160A ks 6,00 153,78 922,68 89,32 535,92 243,10 1 458,60

Úprava stávajícího rozvaděče

Přepěťové ochrany T1+T2

s předjištěním ks 1,00 8 676,58 8 676,58 770,00 770,00 9 446,58 9 446,58

pojistkový odpína OPV22/3 ks 6,00 846,78 5 080,68 332,75 1 996,50 1 179,53 7 077,18

s pojistky

nosná konstrukce ks 1,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 3 300,00 3 300,00

ranžír vodičů ks 1,00 550,00 550,00 550,00 550,00 1 100,00 1 100,00

Doplnění jističe 10B/1 ks 1,00 94,38 94,38 220,00 220,00 314,38 314,38

Kabelová trasa m 4,00 270,16 1 080,64 231,44 925,76 501,60 2 006,40

Osazení komunikační jednoky

NO DALI -TCP-IP

s rozvaděčem ks 1,00 77 000,00 77 000,00 880,00 880,00 77 880,00 77 880,00

Rozvaděč RMS.1-1 ks 1,00 77 330,00 77 330,00 446,82 446,82 77 776,82 77 776,82

Rozvaděč RMS.1-2 ks 1,00 101 530,00 101 530,00 446,82 446,82 101 976,82 101 976,82

Rozvaděč RMS.2-1 ks 1,00 93 995,00 93 995,00 446,82 446,82 94 441,82 94 441,82

Rozvaděč RMS 3-1 ks 1,00 87 450,00 87 450,00 446,82 446,82 87 896,82 87 896,82

Rozvaděč RMS.3-2 ks 1,00 88 880,00 88 880,00 446,82 446,82 89 326,82 89 326,82

Rozvaděč RMS.3-3 ks 1,00 76 230,00 76 230,00 446,82 446,82 76 676,82 76 676,82

Kompletní svítidla včetně zdrojů

ovládání ručními spínači

A1-LED 36W ks 39,00 5 564,90 217 031,10 332,86 12 981,54 5 897,76 230 012,64

A2-LED 24W ks 23,00 3 993,77 91 856,71 332,86 7 655,78 4 326,63 99 512,49

B1-LED 17,7W ks 69,00 1 553,53 107 193,57 332,86 22 967,34 1 886,39 130 160,91

C1-LED 20,5W ks 15,00 1 804,88 27 073,20 332,86 4 992,90 2 137,74 32 066,10

D1-LED 36W ks 258,00 4 369,09 1 127 225,22 332,86 85 877,88 4 701,95 1 213 103,10

N1-VIA LED3H autotest coridor-DALI ks 54,00 3 095,18 167 139,72 222,64 12 022,56 3 317,82 179 162,28

N2-VIA LED 3H autotest area-DALI ks 25,00 3 095,18 77 379,50 222,64 5 566,00 3 317,82 82 945,50

NP-N3--LED 3H-piktogram-autotest ks 60,00 2 760,12 165 607,20 222,64 13 358,40 2 982,76 178 965,60

uvedení do provozu ks 1,00 1,10 1,10 33 000,00 33 000,00 33 001,10 33 001,10

svítidlo zářivkové-2x36W IP54 ks 1,00 831,38 831,38 332,86 332,86 1 164,24 1 164,24

Pohybové čidlo ks 26,00 328,13 8 531,38 73,04 1 899,04 401,17 10 430,42

Ventilátorové relé SMR-T ks 1,00 408,65 408,65 292,60 292,60 701,25 701,25

kabely ( 1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0

3x1.5 mm2       pevně m 3 100,00 20,13 62 403,00 17,82 55 242,00 37,95 117 645,00

3x2.5 mm2       pevně m 5 100,00 28,71 146 421,00 17,82 90 882,00 46,53 237 303,00

3x4 m 20,00 48,84 976,80 17,82 356,40 66,66 1 333,20

5x4 m 20,00 68,09 1 361,80 17,82 356,40 85,91 1 718,20

5x16  mm2       pevně m 540,00 238,92 129 016,80 35,53 19 186,20 274,45 148 203,00

KABELY SHKFH-R
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

B2ca,S1,dO

SHKF-R 3x2x0,8 m 1 400,00 32,23 45 122,00 17,82 24 948,00 50,05 70 070,00

VODIC PRO POSPOJOVANI
6-  Zlutozeleny pevně m 800,00 14,85 11 880,00 17,82 14 256,00 32,67 26 136,00

10- Žlutozelený-pevně m 100,00 23,87 2 387,00 17,82 1 782,00 41,69 4 169,00

25-Žlutozelený- pevně m 880,00 63,47 55 853,60 17,82 15 681,60 81,29 71 535,20

Vyrovnávač potenciálu VP ks 17,00 541,31 9 202,27 125,84 2 139,28 667,15 11 341,55

Svorkovnice EVP pro antistatiku ks 76,00 141,46 10 750,96 209,44 15 917,44 350,90 26 668,40

Zemnící svorka ABB zdravotnický

program, vč.krabice ks 23,00 549,45 12 637,35 160,82 3 698,86 710,27 16 336,21

ŽLABOVÁNÍ

VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ

PRO KABELY

DZ 200x 100 m 15,00 270,16 4 052,40 231,44 3 471,60 501,60 7 524,00



DZ 60x 100 m 30,00 170,28 5 108,40 190,08 5 702,40 360,36 10 810,80

MARS 62x 50 m 4,00 171,93 687,72 169,40 677,60 341,33 1 365,32

Požární ucpávky bal 2,00 550,00 1 100,00 550,00 1 100,00 1 100,00 2 200,00

Rozbočné krabice dle použití ks 120,00 30,36 3 643,20 150,26 18 031,20 180,62 21 674,40

pro světelné a zásuvkové obvody

Trubky PVC pod omítku a do podlahy m 50,00 8,36 418,00 31,68 1 584,00 40,04 2 002,00

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do   2,5 mm2 ks 850,00 1,10 935,00 19,47 16 549,50 20,57 17 484,50

Do   6   mm2 ks 160,00 1,10 176,00 21,89 3 502,40 22,99 3 678,40

Do  25   mm2 ks 80,00 1,10 88,00 68,97 5 517,60 70,07 5 605,60

OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET

+ PŘÍSTROJOVÁ KRABICE

Vypínače, tlačítka- všebecně

230V/10A řaz1...7 IP20-IP43 ks 150,00 170,50 25 575,00 91,63 13 744,50 262,13 39 319,50

včetně krabice

Všechny zásuvky se signalizací

provozu

zásuvky včetně přístojových

krabic IP20..IP43

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 470,00 341,99 160 735,30 160,60 75 482,00 502,59 236 217,30

DTTO+přepěťová ochrana ks 67,00 696,85 46 688,95 160,60 10 760,20 857,45 57 449,15

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Připojení technického zařízení hod 40,00 1,10 44,00 385,00 15 400,00 386,10 15 444,00

Zkusebni provoz hod 30,00 1,10 33,00 385,00 11 550,00 386,10 11 583,00

Zednické přípooce- sekání hod 150,00 1,10 165,00 385,00 57 750,00 386,10 57 915,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik hod 30,00 1,10 33,00 495,00 14 850,00 496,10 14 883,00

Spoluprace s reviz.technikem hod 10,00 1,10 11,00 385,00 3 850,00 386,10 3 861,00

pr ce neposti§iteln' v cenˇku hod 20,00 1,10 22,00 385,00 7 700,00 386,10 7 722,00

Demontáž stávající elektroinstalace hod 80,00 1,10 88,00 385,00 30 800,00 386,10 30 888,00

- postupné přepojování

Elektromontáže celkem 3 359 365,24 764 625,18 4 123 990,42



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce NPK a.s. Svitavská nemocnice- úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance
Projekt Elektroinstalace
Investor

Z. č. ROZPOČET
A. č.

Smlouva

Vypracoval J.Pištora
Kontroloval

Datum 30.10.2018
Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 1,50

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %



NPK a.s. - Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance 18041

VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ
Název Jednotka Množství
Dodávka materiálu
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 15 (vč. 10% na 
prořez) m 45 231 10395

Radiátorový ventil HEIMEIER, typ V-exact II, přímý, DN 15 kus 5 390,5 1952,5

Radiátorové šroubení HEIMEIER, typ Multilux s integrovaným přednastavitelným 
ventilem, rohový, 1/2" kus 1 986,7 986,7

Termostatická hlavice HEIMEIER s vestavěným čidlem kus 50 418 20900
Termostatická hlavice HEIMEIER s vestavěným čidlem v provedení pro veřejné 
prostory kus 13 440 5720

Dvojité radiátorové uzavíratelné šroubení HEIMEIER, typ Vekotec, přímé, DN15 kus 1 401,5 401,5

Dvojité radiátorové uzavíratelné šroubení HEIMEIER, typ Vekotec, rohové, DN15 kus 1 401,5 401,5
Radiátorové připojovací šroubení, přímé, DN15 kus 5 220 1100

Ocelová desková tělesa RADIK VENTIL KOMPAKT (KORADO Česká Třebová):
výška 600 mm

11VK -600x  400 kus 1 1914 1914
21VKL -600x1100 kus 1 3632,2 3632,2

Otopné trubkové těleso KORALUX LINEAR COMFORT-M (KORADO Česká Třebová):
KLTM 900.600 kus 1 2701,6 2701,6

Demontáže, montáže, úpravy
Vypuštění rozvodů soubor 1 550 550
Demontáž litinových článkových otopných těles (odhad cca 470 čl.) kus 5 660 3300
Odpojení otopného tělesa od rozvodů ÚT kpl 5 165 825
Demontáž radiátorových armatur kus 10 38,5 385
Napojení potrubí na stávající rozvody do DN 15 kus 6 379,5 2277
Úprava stávajících připojovacích potrubí kus 10 550 5500
Rozpojení otopného tělesa kus 10 352 3520
Stažení otopného tělesa kus 10 352 3520
Slepá růžice otopného tělesa kus 10 60,5 605
Vrtaná růžice otopného tělesa kus 10 66 660
Vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových m2 16,58 77 1276,66
Propláchnutí a vyčištění otopných těles použitých ke zpětné montáži kus 5 165 825
Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových m2 16,58 220 3647,6
Montáž ÚT (potrubí, otopná tělesa, armatury, …) kpl 1 5500 5500
Propláchnutí a vyčištění systému kpl 1 440 440
Napuštění rozvodů kpl 1 330 330
Odvzdušnění těles kpl 1 38,5 38,5

Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310
Zkouška těsnosti hod 12 330 3960
Provozní zkouška (zahrnuje zkoušku dilatační i zkoušku topnou) hod 72 330 23760

Tepelné izolace
  - izolační trubice např. Mirelon tl. 20 mm, vnitřní průměr 22 mm (pro trubku DN 
15) m 40 33 1320
Montáž tepelné izolace kpl 1 17,6 17,6

Nátěry
Nátěry potrubí ocelového potrubí pod izolaci DN 15 až DN 50 m 38 49,5 1881
Nátěry potrubí ocelového potrubí krycí DN 15 až DN 50 m 19 49,5 940,5

Nátěr litinových otopných těles dvojnásobný syntetický (sestavených z použitých 

článků - 16,58 m2, oprava nátěru stávajících otopných těles - odhad 20 m2) m2 36,58 275 10059,5

Protipožární ucpávky soubor 1 55000 55000

Přesuny hmot soubor 1 22000 22000

2



NPK a.s. - Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance 18041

VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ
Název Jednotka Množství

Likvidace demontovaného odpadu (kovový odpad, tepelné izolace) - odhad soubor 1 16500 16500

Celkem 218743,4

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávajícícho systému, mohou být zjištěny jiné skutečnosti, než které 
jsou předpokládány v dokumentaci a rozvody budou upraveny dle potřeby po konzultaci s projektantem.

Podkladem pro tuto prováděcí dokumentaci je pouze obhlídka místa.
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NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části 

polikliniky na lékárnu a ambulance

1562/82 Dodávka v Kč 322 390

Krajský úřad Pardubického kraje Montáž v Kč 58 191

režie 4,0% 15 223

měření, zprovoznění… 0,05 3 671

CELKEM v Kč bez DPH 399 475

8/2018

Poř.
čís. P o p i s M.j. počet dodávka montáž dodávka montáž

pol. jednotek v Kč v Kč v Kč v Kč

Lékárna
1-1 protidešťová žaluzie Al se sítem 200x200 ks 1,00 1228,70 258,50 1228,70 258,50

D.1.4.b-VZT2 - 1.PP fasáda ks 1,00

1-2 plastová samočinná žaluzie pro DN200 ks 1,00 869,00 181,50 869,00 181,50

D.1.4.b-VZT2 - 1.PP fasáda ks 1,00

1-3

uzavírací klapka těsná DN200 včetně servopohonu (typ 

servopohonu dle použité MaR) ks 2,00 4515,50 946,00 9031,00 1892,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.PP ks 2,00

1-4

ohebný tlumič hluku DN200 1m útlumy po frekvencích 

63Hz-8kHz: 10,7; 12,1; 28,7; 22,8; 22,8; 30,6; 19,4; 

11,9 ks 4,00 1840,30 385,00 7361,20 1540,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.PP ks 4,00

1-5

vzduchotechnická jednotka 350m3/h; 300Pa; filtrace F7, 

rotační rekuperátor, elektrický ohřev 1,67kW, 

podstropní provedení včetně MaR, podrobné parametry 

viz příloha 1 kpl 1,00 88013,20 9350,00 88013,20 9350,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.PP kpl 1,00

1-6 ohebné potrubí typu sono DN160 m 8,00 157,30 33,00 1258,40 264,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.03 ks 5,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.09 ks 1,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.08 ks 2,00

1-7

kovový talířový ventil DN160 pro přívod vzduchu 50-

100m3/h, max 20Pa ks 4,00 216,70 44,00 866,80 176,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.03 ks 3,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.09 ks 1,00

1-8

kovový talířový ventil DN160 pro odvod vzduchu 30-

150m3/h, max 20Pa ks 4,00 207,90 44,00 831,60 176,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.03 ks 2,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.08 ks 2,00

Stavba:

Zak. čís.:

Investor:

Celkové  údaje

Datum:

Jednotkové údaje



1-9 tepelná izolace minerální vata s Al polepem tl 100mm m2 22,00 396,00 82,50 8712,00 1815,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.PP m2 22,00

1-10

potrubí kruhové ocelové pozinkované skupiny I do 

průměru 200mm, 30% tvarovek m 71,00 319,00 66,00 22649,00 4686,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.PP m 25,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.03 m 35,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.04 m 1,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.08 m 3,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.09 m 7,00

Recepce
2-1 protidešťová žaluzie Al se sítem 200x200 ks 1,00 1228,70 258,50 1228,70 258,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.NP fasáda ks 1,00

2-2 přetlaková klapka těsná DN100 ks 1,00 246,40 55,00 246,40 55,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.04 ks 1,00

2-3 regulační klapka DN100 ruční ks 1,00 524,70 110,00 524,70 110,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.06 ks 1,00

2-4 regulační klapka DN160 ruční ks 1,00 587,40 121,00 587,40 121,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.06 ks 1,00

2-5 Filtrační box napojení DN160, včetně filtrační vložky G4 ks 1,00 1090,10 231,00 1090,10 231,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.06 ks 1,00

2-6

radiální potrubí ventilátor 200m3/h; 220Pa, 230V; 60W; 

DN160 ks 1,00 3567,30 748,00 3567,30 748,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.06 ks 1,00

2-7 ohebné potrubí typu sono DN160 m 3,00 157,30 33,00 471,90 99,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.06 m 3,00

2-8

kovový talířový ventil DN160 pro přívod i odvod 

vzduchu 170-200m3/h, max 20Pa ks 2,00 216,70 44,00 433,40 88,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.06 ks 2,00

2-9 tepelná izolace minerální vata s Al polepem tl 100mm m2 6,00 396,00 82,50 2376,00 495,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.04 m2 5,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.06 m2 1,00

2-10

potrubí kruhové ocelové pozinkované skupiny I do 

průměru 200mm, 80% tvarovek m 3,00 580,80 121,00 1742,40 363,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.06 m 3,00

potrubí kruhové ocelové pozinkované skupiny I do 

průměru 100mm, 30% tvarovek m 6,00 170,50 38,50 1023,00 231,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.04 m 5,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.06 m 1,00

Sociální zařízení

3-1

kovový talířový ventil DN160 pro odvod vzduchu 30-

150m3/h, max 20Pa ks 12,00 207,90 44,00 2494,80 528,00



D.1.4.b-VZT2 - 1.14a ks 1,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.14b ks 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.01b ks 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.01c ks 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.03a ks 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.03b ks 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.17 ks 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.18 ks 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.19 ks 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.20a ks 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.21 ks 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.21a ks 1,00

3-2 ohebné potrubí typu sono DN160 m 12,00 157,30 33,00 1887,60 396,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.14a m 2,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.14b m 0,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.01b m 2,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.01c m 0,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.03a m 0,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.03b m 0,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.17 m 0,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.18 m 0,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.19 m 0,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.20a m 0,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.21 m 0,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.21a m 0,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.20 m 3,00

3-3

radiální potrubí ventilátor 80m3/h; 250Pa, 230V; 60W; 

DN160 ks 1,00 3567,30 748,00 3567,30 748,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.14a ks 1,00

3-4

radiální potrubí ventilátor 160m3/h; 240Pa, 230V; 60W; 

DN160 ks 1,00 3567,30 748,00 3567,30 748,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.01b ks 1,00

3-5

radiální potrubí ventilátor 340m3/h; 270Pa, 230V; 

108W; DN160 ks 1,00 3943,50 825,00 3943,50 825,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.20 ks 1,00

3-6

axiální nástěnný ventilátor 30m3/h; 35Pa; 230V; 14W 

DN100 ks 1,00 1115,40 231,00 1115,40 231,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.10 ks 1,00

3-7 plastová samočinná žaluzie pro DN160 ks 3,00 840,40 176,00 2521,20 528,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.NP - fasáda ks 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.NP - fasáda ks 2,00

3-8 plastová samočinná žaluzie pro DN100 ks 1,00 300,30 66,00 300,30 66,00



D.1.4.b-VZT3 - 3.NP - fasáda ks 1,00

3-9

potrubí kruhové ocelové pozinkované skupiny I do 

průměru 200mm, 50% tvarovek m 31,50 382,80 88,00 12058,20 2772,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.14a m 2,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.14b m 2,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.13 m 6,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.01b m 2,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.01c m 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.03a m 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.03b m 1,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.04 m 4,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.17 m 0,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.18 m 2,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.19 m 1,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.20a m 1,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.21 m 1,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.21a m 2,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.20 m 2,00

D.1.4.b-VZT3 - 3.22 m 1,50

potrubí kruhové ocelové pozinkované skupiny I do 

průměru 100mm, 0% tvarovek m 3,00 184,80 38,50 554,40 115,50

D.1.4.b-VZT3 - 3.NP stávající WC neočíslované m 3,00

Chlazení
venkovní kondenzační jednotka multisplit pro 3 vnitřní 

jednotky 3x2,5kW. 230V; 2200W; včetně konzole ks 1,00 66550,00 13970,00 66550,00 13970,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.NP - fasáfa ks 1,00

vnitřní nástěnná jednotka 2,5kW včetně ovládání ks 3,00 14476,00 3036,00 43428,00 9108,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.05 ks 1,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.06 ks 1,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.07 ks 1,00

propojovací vedení Cu a elektro m 38,00 605,00 132,00 22990,00 5016,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.NP - fasáda m 12,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.04 m 15,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.05 m 2,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.06 m 2,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.07 m 2,00

D.1.4.b-VZT2 - 1.08 m 5,00

zprovoznění, doplnění chladiva kpl 1,00 3300,00 1,10 3300,00 1,10

příloha 1, otevřít dvojklikem





REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ul. Kollárova 2070/22, parc. č. 2950, Svitavy Datum: 9. 10. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

JIKA CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 1 216 126,62

268/2018

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulanci - část ZTI

Vyplň údaj

1 005 063,32

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 005 063,32 211 063,30
15,00%

CZK

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 268/2018

Stavba:

Místo: Ul. Kollárova 2070/22, parc. č. 2950, Svitavy Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 1 Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA01 ZTI

1 005 063,32 1 216 126,62

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulanci - část ZTI

9. 10. 2018

JIKA CZ

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 216 126,621 005 063,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ul. Kollárova 2070/22, parc. č. 2950, Svitavy Datum: 9. 10. 2018

Zadavatel: IČ:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 1 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

JIKA CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 005 063,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 005 063,32 21,00% 211 063,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 216 126,62

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulanci - část ZTI

01 - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ul. Kollárova 2070/22, parc. č. 2950, Svitavy Datum: 9. 10. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 1 Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 005 063,32

HSV - Práce a dodávky HSV 25 320,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 227,40

    997 - Přesun sutě 92,93

PSV - Práce a dodávky PSV 900 542,99

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 93 958,65

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 357 801,97

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 429 988,43

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 18 793,94

M - Práce a dodávky M 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 79 200,00

JIKA CZ

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulanci - část ZTI

01 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ul. Kollárova 2070/22, parc. č. 2950, Svitavy Datum: 9. 10. 2018

Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 1 Projektant: JIKA CZ
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 005 063,32

D HSV Práce a dodávky HSV 25 320,33
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 227,40

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 175,000 71,50 12 512,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 

prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

2 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 55,000 93,50 5 142,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 

prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

3 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m sada 58,000 74,80 4 338,40 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách 

nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

4 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 
m

sada 30,000 107,80 3 234,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách 

nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

D 997 Přesun sutě 92,93

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulanci - část ZTI

01 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle 
s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 0,044 990,00 43,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a 

haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 

Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. 

tím, že není možné instalovat jeřáb. 

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,880 11,00 9,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,044*20 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

7 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením a se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 0,044 352,00 15,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až 

po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 

dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

8 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 
a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,044 550,00 24,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 

započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 

odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

D PSV Práce a dodávky PSV 900 542,99
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 93 958,65

9 K 721171808
Demontáž potrubí z novodurových trub  odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 
114

m 15,000 22,00 330,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z 

trub, části B 02. 

VV DEMONTOVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ 
VV "1.PP" 15 15,000
VV Součet 15,000

10 K 721171904 Opravy odpadního potrubí plastového  vsazení odbočky do potrubí DN 75 kus 20,000 368,50 7 370,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 721173315 Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110 m 45,000 247,50 11 137,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

12 K 721173315.R01 Izolace dešťového potrubí ve specifikaci dle PD -  DN 110 m 45,000 121,00 5 445,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

13 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 16,500 247,50 4 083,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV "1.PP" 3+3+4+6,5 16,500
VV Součet 16,500

14 K 721173722 Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 40 m 50,000 192,50 9 625,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

15 K 721173723 Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50 m 120,000 203,50 24 420,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

16 K 721173726 Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 100 m 5,000 357,50 1 787,50 CS ÚRS 2018 01
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J.cena 
[CZK]
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

17 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 71,000 66,00 4 686,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 

Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 

části A 01. 

18 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 3,000 71,50 214,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 

Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 

části A 01. 

19 K 721212113 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV "SPR" 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 721274103.R01 Přivzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 110 kus 6,000 616,00 3 696,00

VV "HL 900N" 2+4 6,000
VV Součet 6,000

21 K 721274121.R01 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 - podomítková verze kus 14,000 484,00 6 776,00

VV "HL 905" 4+4+6 14,000
VV Součet 14,000

22 K 721274121.R02 Podomítková vodní zápachová uzávěrka s adaptérem kus 4,000 755,70 3 022,80 CS ÚRS 2018 01

VV "HL 138N" 4 4,000
VV Součet 4,000

23 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125 m 231,500 24,20 5 602,30 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 45+16,5+50+120 231,500
VV Součet 231,500

24 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,251 1 045,00 262,30 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 357 801,97
25 K 722140109 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 80 m 18,000 2 750,00 49 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV NOVÝ ROZVOD UV
VV "1.PP" 6+5+7 18,000
VV Součet 18,000

26 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů  přes 25 do Ø 50 mm m 51,000 22,00 1 122,00 CS ÚRS 2018 01

VV PŮVODNÍ POTRUBÍ VODOVODU
VV "1.PP" 32+10+9 51,000
VV Součet 51,000

27 K 722171914 Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů  D přes 25 do 32 mm kus 14,000 11,00 154,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP" 14 14,000
VV Součet 14,000

28 K 722174021
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 
6) D 16 x 2,7

m 17,000 203,50 3 459,50 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV NOVÝ ROZVOD SV, TV, C
VV "1.PP" 2,5+2+1,5+1,5+4+1,5 13,000
VV "3.NP" 4 4,000
VV Součet 17,000

29 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 
6) D 20 x 3,4

m 317,500 220,00 69 850,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV NOVÝ ROZVOD SV, TV, C
VV "1.PP" 6+2+6,5+2,5+4+4+1,5+3+3+8+3+5+3,5+1,5+2+2+8+2+3,5 71,000
VV "1.NP" 9+7+3+1+1+2+5+25 53,000
VV "2.NP" 5+1,5+4+25 35,500
VV "3.NP" 1+4+2+3+8+5+25+2+20+12 82,000
VV NOVÝ ROZVOD UV
VV "1.PP" 3+1+5,5+18+5+15+1+1+1+16+3,5+6 76,000
VV Součet 317,500
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30 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 
6) D 25 x 4,2

m 268,000 253,00 67 804,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV NOVÝ ROZVOD TV, SV, C
VV "1.PP" 12+4+13+2,5+8+1,5+6+7+3+4+4+16+9+4+7 101,000
VV "1.NP" 4+6+2+2+2+25 41,000
VV "2.NP" 10+4+8+3+25 50,000
VV "3.NP" 10+6+2+8+6+10+4+2+3+25 76,000
VV Součet 268,000

31 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 
6) D 32 x 5,4

m 14,000 313,50 4 389,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV NOVÝ ROZVOD TV, SV, C
VV "1.PP" 4+10 14,000
VV Součet 14,000

32 K 722181252
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 
v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru 
izolace DN přes 22 do 45 mm

m 667,500 49,50 33 041,25 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

33 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 82,000 148,50 12 177,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a 

výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým 

armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod. 

34 K 722220153 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4 kus 82,000 220,00 18 040,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je 

započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

35 K 722220213.R01 Dodávka a montáž přechodky PPr x ocel - specifikace dle PD kus 6,000 275,00 1 650,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je 

započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

VV "1.PP" 6 6,000
VV Součet 6,000

36 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 kus 51,000 159,50 8 134,50 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je 

započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

VV "1.PP" 51 51,000
VV Součet 51,000
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37 K 722232046 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 kus 6,000 434,50 2 607,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP" 6 6,000
VV Součet 6,000

38 K 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,000 829,40 829,40 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP" 1 1,000
VV Součet 1,000

39 K 722232050 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3 kus 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP" 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 722240121 Armatury z plastických hmot  kohouty (PPR) kulové DN 16 kus 14,000 217,80 3 049,20 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP" 12 12,000
VV "2.NP|"2 2,000
VV Součet 14,000

41 K 722240122 Armatury z plastických hmot  kohouty (PPR) kulové DN 20 kus 59,000 236,50 13 953,50 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP" 24 24,000
VV "1.NP" 10 10,000
VV "2.NP" 5 5,000
VV "3.NP" 20 20,000
VV Součet 59,000

42 K 722240123 Armatury z plastických hmot  kohouty (PPR) kulové DN 25 kus 6,000 396,00 2 376,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP" 6 6,000
VV Součet 6,000

43 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

m 667,500 46,20 30 838,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 

postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 

rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 

konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV 51+17+317,5+268+14 667,500
VV Součet 667,500

44 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80

m 667,500 46,20 30 838,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 

postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 

rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 

konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

45 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,149 1 078,00 1 238,62 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 429 988,43

46 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním 
odpad vodorovný

soubor 3,000 2 149,40 6 448,20 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová 

sedátka. 

VV "WC" 1+2 3,000
VV Součet 3,000

47 K 725211622
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na 
stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm

soubor 13,000 2 200,00 28 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-

43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -

1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

VV "U" 4+2+6 12,000
VV "U1" 1 1,000
VV Součet 13,000

48 K 725211623.R01 Umyvadlo keramické vestavěné (zabudované) v pracovní lince - DN 450 mm soubor 26,000 1 929,40 50 164,40

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-

43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -

1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

VV "UZ" 6+6+13 25,000
VV "UZ1" 1 1,000
VV Součet 26,000

49 K 725291111 Doplňky zařízení koupelen a záchodů  keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm soubor 13,000 1 100,00 14 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV "U" 4+2+6 12,000
VV "U1" 1 1,000
VV Součet 13,000

50 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů  plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 39,000 941,60 36 722,40 CS ÚRS 2018 01

VV "U" 4+2+6 12,000
VV "U1" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "UZ" 6+6+13 25,000
VV "UZ1" 1 1,000
VV Součet 39,000

51 K 725291511.R01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - závěsná kartáčová čistící sestava soubor 3,000 939,40 2 818,20

VV "WC"1+2 3,000
VV Součet 3,000

52 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů  plastové zásobník toaletních papírů soubor 3,000 740,30 2 220,90 CS ÚRS 2018 01

VV "WC" 1+2 3,000
VV Součet 3,000

53 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů  plastové zásobník papírových ručníků soubor 39,000 862,40 33 633,60 CS ÚRS 2018 01

VV "U" 4+2+6 12,000
VV "U1" 1 1,000
VV "UZ" 6+6+13 25,000
VV "UZ1" 1 1,000
VV Součet 39,000

54 K 725311121.R01
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 380x440 
mm vestavěný(zabudovaný) v pracovní lince

soubor 32,000 2 640,00 84 480,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí 

zdroj. 

VV "DZ" 9+6+17 32,000
VV Součet 32,000

55 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm

soubor 2,000 3 687,20 7 374,40 CS ÚRS 2018 01

VV "V" 2 2,000
VV Součet 2,000

56 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 115,000 165,00 18 975,00 CS ÚRS 2018 01

57 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 34,000 1 210,00 41 140,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

VV "DZ" 9+6+17 32,000
VV "V" 2 2,000
VV Součet 34,000

58 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 39,000 1 078,00 42 042,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

VV "U" 4+2+6 12,000
VV "U1" 1 1,000
VV "UZ" 6+6+13 25,000
VV "UZ1" 1 1,000
VV Součet 39,000

59 K 725831315 Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou soubor 1,000 1 819,40 1 819,40 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "SPR" 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 725841341.R01 Sprchový závěs vč konzoly soubor 1,000 1 650,00 1 650,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj. 

VV "SPR" 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K 725841341.R02 Poličky a háčky na stěnu ve sprchovém koutě soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj. 

VV "SPR" 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 39,000 203,50 7 936,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 

cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 

uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 

předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 

souboru cen 722 22-.. 

VV "U" 4+4+6 14,000
VV "UZ" 6+6+13 25,000
VV Součet 39,000

63 K 725861311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo 
myčku DN 40

kus 2,000 217,80 435,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 

cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 

uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 

předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 

souboru cen 722 22-.. 

VV "U1" 1 1,000
VV "UZ1" 1 1,000
VV Součet 2,000

64 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 32,000 236,50 7 568,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 

cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 

uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 

předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 

souboru cen 722 22-.. 

VV "DZ" 9+6+17 32,000
VV Součet 32,000

65 K 725980121.R01 Dvířka 20/30 kus 2,000 275,00 550,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "1.NP" 2 2,000

66 K 725980122.R01 Dvířka 15/30 kus 2,000 198,00 396,00

VV "1.NP" 2 2,000
VV Součet 2,000

67 K 725980123 Dvířka  30/30 kus 31,000 308,00 9 548,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP" 13 13,000
VV "2.NP" 5 5,000
VV "3.NP" 13 13,000
VV Součet 31,000

68 K 725R001 Dodávka a montáž zrcadla - specifikace dle PD soubor 13,000 2 090,00 27 170,00

VV "U" 4+2+6 12,000
VV "U1" 1 1,000
VV Součet 13,000

69 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,546 1 161,60 1 795,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 18 793,94

70 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné 
klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 3,000 5 720,00 17 160,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání 

ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí 

desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka [Artline] a 

zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a 

madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodávku zařizovacích předmětů. 

VV "WC" 1+2 3,000
VV Součet 3,000

71 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů  zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 3,000 132,00 396,00 CS ÚRS 2018 01

72 K 726191002 Ostatní příslušenství instalačních systémů  souprava pro předstěnovou montáž soubor 3,000 385,00 1 155,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

73 K 998726113
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 
m

t 0,058 1 430,00 82,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 79 200,00
74 K HZS2212

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací instalatér 
odborný

hod 140,000 330,00 46 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV VODA + KANALIZACE

VV
PRÁCE NESPECIFIKOVANÉ, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD, ZASLEPENÍ PŮVODNÍCH 
ROZVODŮ, DOPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VV "1.PP" 30+10 40,000
VV "1.NP" 40+5 45,000
VV "2.NP" 20+5 25,000
VV "3.NP" 20+10 30,000
VV Součet 140,000

75 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník 
zednických výpomocí

hod 100,000 330,00 33 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
VV 100 100,000
VV Součet 100,000
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Harmonogram prací

Předpoklad zahájení stavebních prací: 01.03.2019
Dokončení stavebních prací: 31.05.2020

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Převzetí staveniště a zahájení prací
ASŘ
ÚT
ZTI
VCH - Větrání a chlazení
SLA
SIL
Dočasný přesun ORL
Dokončení a předání stavby

Akce: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance

3 4 5

2019 2020

4 5

Rok

36 7 8 9 10 11 12 1 2

Týden 

Měsíc 

Podrobný harmonogram bude zpracován v případě 
získání zakázky a bude přizpůsoben požadavku investora.



Příloha č. 4 OMSŘl/19/20802 

Čestné prohlášení příjemce 

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví 
- § 92e zákona o DPH 

Název stavby: ,,NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu 
a ambulance" 

Identifikační údaje příjemce: 

Název (jméno) : 
Adresa/ sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Oprávněná osoba: 

Identifikační údaje poskytovatele: 

Název (iméno) žadatele: 
Adresa/sídlo žadatele: 
IČ: 
DIČ: 
Oprávněná osoba: 
Společnost je zapsána u 

Pardubický kraj 
Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11 
70892822 
CZ70892822 
JUDr. Martin Netolický, Ph.O. 

MARHOLD a.s. 
Motoristů 24, 530 06 Pardubice 
15050050 
CZ15050050 
Ing. Lukáš Skokan 
Krajský soud v HK, B 2583 

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz§ 5 odst. 3 
zákona o DPH). 

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel zdanitelného plnění 
při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti 
ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé. 

V Pardubicích dne 

-~ 



Příloha č. 5 ke smlouvě č. OMSŘI/19/20802 

 

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE 

STAVBY - „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky 

na lékárnu a ambulance“ 

 
Uchazeč přizpůsobí (zahrne rizika spojená s těmito podmínkami) nabídkovou cenu za jednotlivé 
položky rozpočtu, technické a časové řešení provádění dodávek a prací těmto podmínkám a zajistí 
respektování podmínek všemi svými pracovníky (včetně subdodavatelů). 
 
Rekonstrukce musí být prováděna tak, aby nebyl narušen provoz oddělení a ambulancí polikliniky, 
která budou v době stavby v provozu.  
 
Vzhledem k nutným přesunům jednotlivých ambulancí je požadován etapový postup rekonstrukce.  
 
Prováděné stavební prostupy (vody, kanalizace, VZT a elektrorozvodů), mezi místem stavby a 
prostorem ve kterém je poskytována zdravotní péče, nebo je jinak nemocnicí využíván budou muset 
být zhotoveny v mimopracovní dobu. Dodavatel oznámí provozovateli minimálně s dvou denním 
předstihem záměr provést takovéto práce.  Tyto práce musí být ukončeny tak, aby časově 
umožňovaly provedení úklidu.  
Za uklizený prostor je považován prostor zela zbavený suti, stavebních dílů a prachu, vytřený a 
urovnaný tak, aby byla umožněna činnost provozovatele i bezpečný pohyb pacientů.   
 
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození nových podlahových krytin na 
schodištích, chodbách a v již rekonstruovaných částech. Stav krytin bude prokazatelně zaznamenán 
před zahájením a následně vyhodnocen po ukončení stavby. Nutné opravy a případná poškození  
budou nahrazena naprosto shodným materiálem na náklady zhotovitele stavby.  
 
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození již rekonstruovaných 
hygienických zařízení a vyměněných dveří. Stav těchto místností a dveřní bude prokazatelně 
zaznamenán před zahájením a následně vyhodnocen po ukončení stavby. Nutné opravy a případná 
poškození, které budou zaviněny stavební činností, budou odstraněny na náklady zhotovitele stavby. 
 
Před zahájením stavby bude zhotovitelem vypracován harmonogram provádění stavby, který musí 
být odsouhlasen provozovatelem a následně  dodržován.  
 
Provozovatel bude v dostatečném předstihu informován o všech odstávkách (voda, elektřina, topení 
a ostatní). Bez souhlasu provozovatele není provedení odstávky možné.  
 
 
 
Prvotní návrh etapového postupu průběhu stavby: 
 

- Přemístění zaměstnanců původního ORL (I. NP vlevo chodba, cca. 4 místnosti, budoucí 
lékárna) do nových prostor v nemocnici. 

- Přemístěn ambulancí z I. NP (místnosti vlevo při pohledu z parkoviště) na původní ORL. 
- Stavební činnost v uvolněných místech  I. NP to je ORL, MAMO + HEMATOLOGIE/LPSP. 



- Přemístění prozatimně umístěných zaměstnanců z původního ORL (I. NP vlevo chodba, 
cca. 4 místnosti, budoucí lékárna) do opravených místností  I. NP to je ORL, MAMO + 
HEMATOLOGIE/LPSP. 

- Přemístěn ambulancí z III. NP (kožní ambulance) na původní ORL v I. NP. 
- Oprava místností v III. NP -MULTISCAN, PŘÍJEM INTERNA, RECEPCE + ½ KARDIOLOGIE 

(nejlépe i 2/2 kardiologie + PLICNÍ – zde, ale provoz lékárny – prodej za hotové). 
- Přesun ambulancí z II. NP do upravených místností v III.NP. 
- Oprava místností ve II. NP. 
- Přemístění zaměstnanců z původního ORL (I. NP vlevo chodba, cca. 4 místnosti, budoucí 

lékárna) do opravených místností  II. NP to je KOŽNÍ, NEUROLOGIE. 
- Rekonstrukce místností v I. NP na lékárnu. 
- Rekonstrukce lékárny ve III. NP. 

 
 
 
 

 

 

 


