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SMLOUVA O DÍLO č. OR/21/74790 
„Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Pardubický kraj 
se sídlem:  Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

IČO:   70892822 

DIČ:   CZ70892822 

zastoupený:  JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č.ú.:   239602855/0300  

kontaktní osoba: Ing. Martin Šára 

telefon:   

e-mail:   

kontaktní osoba ve věcech projektového řízení: Ing. Miroslava Oravcová 

telefon:    

a-mail:    

 (dále jen „objednatel“, „zadavatel“) 

a  

1.2. Sdružení SG pro DTM Pardubického kraje 

společnost vzniklá dle § 2716 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a tvořená 

těmito společníky:   

1.2.1. GMtech s.r.o., se sídlem Michelská 29/6, 140 00 Praha 4, IČO 020 06 154 – správce společnosti 

oprávněný zastupovat, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 300202  

zastoupený na základě plné moci obchodním ředitelem 

 

1.2.2. GEODROM s.r.o., se sídlem Moravany, Hlavní 133/32, PSČ 66448, IČO 293 05 381 

1.2.3. GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 

150 49 248 

1.2.4. Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., se sídlem Jiřího Purkyně 1174/53, Pražské Předměstí, 
500 02 Hradec Králové, IČO 455 36 058 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

č.ú.:   217058123/0300 
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kontaktní osoba/osoby:  

telefon:    

e-mail:       

(dále jen „zhotovitel“, „uchazeč“, „účastník zadávacího řízení“, „dodavatel“) 

 

 

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Pořízení dat pro projekt 
Digitální technická mapa Pardubického kraje“, zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem, 
evidenční číslo VVZ: Z2021-024866. 

Tato smlouva je realizována v rámci projektu Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM), 
reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781 (dále jen „Projekt“), který Objednatel realizuje v rámci 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Výzva III programu 
podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM). 

Čl. 2. Předmět smlouvy 

2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami. 

2.1.2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení dat základní prostorové situace, dopravní 
infrastruktury a technické infrastruktury skládající se z jednotlivých částí díla, za které je 
v rámci plnění této smlouvy považován každý jednotlivý typ dat tak, jak jsou data uvedena 
v příloze č. 2 této smlouvy – cenové tabulce v návaznosti na požadovanou specifikaci jejich 
provedení zanesenou v příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikaci. 

2.1.3. Detailní předmět plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikaci. 

2.1.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy provést veškeré smluvní 
činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k provedení a dokončení smluveného díla. 

2.1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito objednatelem i pro výkon veřejné 
správy, zejména dle ustanovení § 4 a 4a Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  

2.1.6. Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy - 
Technické specifikaci, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a 
včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění pro zajištění 
plnohodnotné podoby dat na základě této smlouvy o dílo. 

2.1.7. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat plnění dle této smlouvy ve stejné nebo vyšší kvalitě, 
která je definována přílohou č. 1  této smlouvy. 

2.1.8. V rámci plnění smlouvy o dílo dojde ke zhotovení následujícího objemu dat dle přílohy č. 1 
této smlouvy – Technické specifikace. Jedná se o interval objemu odebíraných dat zanesený v 
níže uvedené tabulce, ke kterému si objednatel v rámci této smlouvy o dílo vyhrazuje právo 
změny závazku a který bude konkretizován v rámci plnění v Prováděcí dokumentaci dle 
přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace - Technické specifikaci, když však sloupec "Množství 
min." obsahuje garantované množství odebíraných dat ze strany objednatele. 
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Typ dat a druh pořízení 
Množství 

min. 
Množství 

max. 
Jednotka 

Konsolidace dat ZPS na celém území kraje 30000 45000 hektary 

Zapracování aktualizačních dokumentací 5000 10000 ks 

Mapování dat ZPS v rozsahu obcí 8000 9000 hektary 

Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy 1800 2050 kilometry 

Mapování dat TI kraje 500 700 kilometry 

Mapování dat DI organizací kraje 80 100 kilometry 

Mapování dat DI (silnice II. a III. třídy) kraje jako správce 
DI 

3000 
3150 

kilometry 

Čl. 3. Doba a místo plnění 

3.1.1. Plnění díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2. Místo plnění: 

3.2.1. Místem plnění díla za účelem předání jednotlivých výstupů plnění je sídlo objednatele na 
adrese Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. 

3.2.2. Plnění bude realizováno na území Pardubického kraje. 

3.3. Termín dokončení díla: 

3.3.1. Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 31.03.2023 
s výjimkou části díla označené jako „Zapracování aktualizačních dokumentací“, která bude 
dokončena nejpozději do 31. 12. 2024. 

3.3.2. Detailní závazný harmonogram plnění včetně dílčích milníků, na jejichž splnění v daném 
pořadí a čase objednatel bude trvat, je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy o dílo – Technické 
specifikaci. Harmonogram v rámci přílohy č. 1 této smlouvy je stanoven jako závazné 
požadavky ze strany objednatele, které zhotovitel zapracuje do konkrétního harmonogramu 
s konkrétními daty a termíny v rámci prováděcí dokumentace v rámci plnění této smlouvy. 

Čl. 4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své 
nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad. 

4.1.2. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela 
naplněn předmět a účel smlouvy. 

4.1.3. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při 
plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností. 

4.1.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán zejména písemnými pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném 
provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do 
doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění 
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díla dle svých pokynů. V souvislosti s realizací díla po dobu takového přerušení má zhotovitel 
nárok na prokazatelně vynaložené náklady. 

4.1.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy, 
postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a 
chránit oprávněné zájmy objednatele. 

4.1.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech 
skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla. 

4.1.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady a 
dílo prováděl řádným způsobem. 

4.1.8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla postupovat v souladu se zásadami 
projektového řízení a zejména jejich jednotlivými konkrétními pokyny zanesenými 
objednatelem v příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikaci v kapitole s názvem 
Projektové řízení. 

4.1.9. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele 
protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

4.1.10. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními 
předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), 
férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení 
pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek 
nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky 
(resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro 
komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat 
spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo 
materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné. 

4.1.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla jednat s náležitou odbornou péčí, čestně a 
svědomitě, přičemž je vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy, 
zejména uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a v jejich mezích je povinen se řídit pokyny 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje a má povinnost provádět dílo v souladu s v čase 
aktuálními pravidly Výzvy z operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, ze které je předmět plnění této veřejné zakázky kofinancován. 
Pravidla této Výzvy jsou dostupná na následujícím odkazu: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-
pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-
kraju--254036/. 

4.1.12. Zhotovitel se zavazuje dílo či jeho příslušenství, část ani výsledky (výstupy) ani dílčí výsledky 
(výstupy) své činnosti podle této smlouvy neposkytnout bez písemného souhlasu objednatele 
dalším subjektům. 

4.1.13. Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele, zejména je povinen upozornit objednatele 
na veškerá nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí s prováděním díla. 

4.1.14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění 
této smlouvy dozvěděl. Mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým 
písemným prohlášením či zmocněním a dále v případech stanovených právními předpisy. 
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Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení  doby trvání této smlouvy a vztahuje se i na 
zástupce a pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn použít 
informace, data a podklady předané mu objednatelem za účelem plnění této smlouvy pouze 
a právě pro plnění předmětu této smlouvy, nikoliv pro jiný (objednatelem či osobou 
oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických, příp. kontaktní osobou) písemně 
neodsouhlasený, účel.  

4.1.15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu 
této smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zjistí-Ii zhotovitel, že 
pokyny objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu této smlouvy, je 
povinen na to objednatele neprodleně písemně upozornit.  

4.1.16. Po ukončení plnění této smlouvy je zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen předat 
objednateli veškeré podklady, které mu objednatel předal nebo které pro objednatele získal 
od třetích osob. 

4.1.17. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho případní poddodavatelé realizovali předmět 
Smlouvy v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou 
republikou a právními předpisy. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé se zavazují 
dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 

• Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí. 

4.2. Součinnost 

4.2.1. Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování 
pracovníků objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a bude se 
vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných kontrolních 
dnech a na nezbytnou podporu ze strany objednatele v části potvrzování oblastí, typů a 
rozsahu pořizovaných dat. 

4.2.2. Rozsah součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace jako součást Prováděcí 
dokumentace (v detailu viz. příloha č. 1 této smlouvy – Technická specifikace), včetně 
termínů jejího poskytování. 

4.2.3. V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má 
objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle 
svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce za 
nedodržení termínů. 

4.2.4. Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze 
tam, kde byla součinnost objednatelem přislíbena při zahájení realizace. 

4.3. Součinnost obcí  

4.3.1. Objednatel v rámci přípravných prací k předmětu plnění této smlouvy zahájil vedení 
komunikace a nastavil základní rámec spolupráce se Sdružením správců technické 
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infrastruktury středních a východních Čech a obcemi, s jejichž daty a na jejichž území bude 
v rámci realizace plnění smlouvy docházet ke konsolidaci dat a mapování. 

4.3.2. V rámci realizovaného plnění povede v nezbytné míře komunikaci se zástupci obcí a 
Sdružením správců technické infrastruktury středních a východních Čech samostatně sám 
zhotovitel na základě kontaktů poskytnutých ze strany objednatele a z veřejných zdrojů. 

4.3.3. V případě, že nebude možné zajistit odpovídající součinnost Sdružení správců technické 
infrastruktury středních a východních Čech a obcí zhotovitelem samostatně, je zhotovitel 
oprávněn eskalovat požadavky na součinnost na objednatele, když však pro takovou eskalaci 
musí zhotovitel aktivně prokázat neposkytnutí součinnosti v potřebném minimálním rozsahu 
ze strany Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech nebo obce. 

4.4. Součinnost vůči dalším osobám podílejícím se na projektu Digitální 
technické mapy objednatele 

4.4.1. Zhotovitel musí strpět a umožnit kontrolu zhotovených dat třetí stranou určenou ze strany 
objednatele, včetně omezeného přístupu pro tuto třetí stranu do prostředí určeného pro 
náhled a kontrolu realizovaného plnění ze strany zhotovitele, včetně kontroly a náhledu na 
postup prací a již zhotovená data. 

4.4.2. Objednatel se zavazuje písemně sdělit identifikační údaje třetí strany a jejích pracovníků, 
kteří pro objednatele budou provádět kontrolu zhotovených dat a to nejpozději 14 dnů před 
zahájením činnosti této třetí strany v podobě kontroly realizovaného plnění ze strany 
zhotovitele. 

4.4.3. Zhotovitel může pro třetí strany dle tohoto článku  připravit NDA (Non-disclosure agreement) 
ve vztahu k přístupu do jeho prostředí a ve vztahu k know-how v rámci realizovaného plnění, 
když však znění této dohody nesmí v žádném případě bránit realizaci kontrolních činností nad 
zhotovením dat v rámci plnění této smlouvy nebo průběhem realizovaných prací. 

4.5. Projektový tým 

4.5.1. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění smlouvy realizovat prostřednictvím projektového 
týmu, kterým prokázal kvalifikaci ve veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato 
smlouva o dílo. Projektový tým zhotovitele je odpovědný za plnění této smlouvy o dílo. 

4.5.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy prostřednictvím projektového 
týmu v tomto složení na těchto pozicích: 

• Vedoucí projektového týmu – 

• Zástupce vedoucího projektového týmu –

• Kontrolor dat „hlavní geodet“ – 

• Kontrolor dat – 

• Datový analytik –

• Projektový manažer –
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4.5.3. Zhotovitel souhlasí s nominací jednoho ze členů svého projektového týmu nebo oprávněné 
osoby na základě této smlouvy do Řídícího výboru projektu objednatele, ze kterého je 
kofinancováno plnění této smlouvy. 

4.5.4. Zhotovitel se zavazuje v případě změny osoby v rámci projektového týmu zajistit náhradu 
osobou, která bude splňovat stejné požadavky jako osoba, kterou prokázal kvalifikaci v rámci 
veřejné zakázky. 

4.5.5. Smluvní strany se zavazují veškerá jednání a komunikaci mezi členy projektového týmu na 
základě této smlouvy vést v českém nebo slovenském jazyce, a to včetně komunikace vedené 
s obcemi a Sdružením správců technické infrastruktury středních a východních Čech. 

4.6. Kontaktní osoby 

4.6.1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v záležitostech této smlouvy bude probíhat 
prostřednictvím kontaktních osob. Každá smluvní strana jmenuje kontaktní osobu. Každá ze 
smluvních stran má právo změnit jí jmenovanou kontaktní osobu, je však povinna vyrozumět 
o každé změně druhou smluvní stranu. Změna kontaktní osoby je vůči druhé straně účinná 
teprve okamžikem prokazatelného doručení takového vyrozumění. 

4.6.2. Kontaktní osoby jsou za smluvní strany jmenovány osobami oprávněnými písemně, a to na 
adresu osob oprávněných za druhou smluvní stranu a zároveň na adresu všech kontaktních 
osob do prováděné změny platných. Jmenování kontaktních osob nabývá platnosti a 
účinnosti dnem oznámení druhé smluvní strany. 

4.6.3. Komunikace mezi kontaktními osobami bude uskutečňována přednostně v elektronické 
podobě (email, HelpDesk) nebo telefonicky. 

4.6.4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude činěna v písemné formě a doručena 
druhé smluvní straně, přičemž písemná forma je zachována i v případě emailové zprávy. 

4.7. Oprávněné osoby 

4.7.1. Oprávněné osoby budou za smluvní strany potvrzovat provedené zhotovení dat a tato data 
protokolárně předávat a přebírat. Každá z níže jmenovaných oprávněných osob na základě 
této smlouvy je oprávněna jednat vždy samostatně za smluvní stranu, za kterou je 
jmenována. 

4.7.2. Oprávněné osoby smluvních stran jsou dále oprávněny v rámci této smlouvy jednat za 
smluvní strany této smlouvy v rozsahu řízení odchylky objemu pořizovaných dat, tuto 
odchylku posuzovat a potvrzovat rozsahy realizovaného plnění ve vazbě na harmonogram a 
realizaci plnění na základě této smlouvy a jejích příloh, vždy však při zachování cíle a účelu 
této smlouvy o dílo. 

4.7.3. Osobami oprávněným na základě článku 4.7. této smlouvy jsou 

Oprávněná osoba za objednatele 
1) pracovník úseku digitální technické mapy – odbor rozvoje 
2) vedoucí odd. územního plánování – odbor rozvoje 

Oprávněná osoba za zhotovitele 
1)
2)
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4.7.4. Změnu oprávněných osob je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
smluvní straně. Změna oprávněných osob není považována za změnu této smlouvy vyžadující 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

Čl. 5. Cena díla 

5.1.1. Cena za zhotovení díla představuje objednatelem /jakožto zadavatelem/ akceptovanou 
nabídkovou cenu, předloženou zhotovitelem /jakožto uchazečem/ v nabídce na veřejnou 
zakázku „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje“ pro 
Pardubický kraj a je stanovena v podobě jednotkových cen za každou položku (typ dat) 
v příloze č. 2 této smlouvy. 

5.1.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné 
náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu plnění a veškeré 
náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu smlouvy. 

5.1.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení jednotlivých částí 
díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, tedy zhotovení jednotlivých typů pořizovaných dat 
v jejich požadované podobě je stanovena jednotkovou cenou uvedenou v příloze č. 2 této 
smlouvy pro každý typ pořizovaných dat individuálně. 

5.1.4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) změnu závazku z 
této smlouvy co do rozsahu požadovaného a realizovaného plnění. Objednatel v rámci 
přípravy veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva stanovil předpokládané 
množství realizovaného plnění v členění na jednotlivé položky typů dat uvedené v příloze č. 2 
této smlouvy s jejich specifikací v příloze č. 1 této smlouvy. Toto předpokládané množství 
objednatel stanovil na základě důkladné analýzy, kterou zpracoval v rámci přípravné fáze 
projektu, v rámci nějž je tato smlouva realizována. Stanovení tohoto předpokládaného 
objemu u každého typu dat stanovil objednatel při své nejlepší vůli a píli, kterého jen bylo 
v daném čase možné dosáhnout, když však realizovaný rozsah plnění i z důvodu, že po celou 
dobu realizace veřejné zakázky, jakož i plnění smlouvy, dochází ke změnám veřejného 
prostoru, a tedy i podkladů pro zhotovování dat v rámci této smlouvy, bude podléhat dílčím 
potřebným změnám, které budou reflektovat tyto skutečnosti. V rámci realizace plnění této 
smlouvy proto obě smluvní strany berou na vědomí, že předpokládaný objem dat podle této 
smlouvy je stanoven jako základní rámec, od něhož je předpokládána odchylka, která bude 
reflektovat skutečnou potřebu zhotovování dat na stanoveném území kraje, a když tuto 
odchylku bude řídit v rámci realizace projektový tým. Výsledný objem pořízených dat v jejich 
struktuře podle přílohy č. 2 této smlouvy určené k fakturaci pak bude výstupem plnění této 
smlouvy, kdy dílčí rozsahy prováděného mapování a řízení odchylky podléhají odsouhlasení 
ze strany oprávněné osoby na základě této smlouvy a vyčíslení v rámci Prováděcí 
dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy a dále konkrétního vyčíslení jednotlivých typů dat 
za účelem fakturace dle této smlouvy. 

5.1.5. Jednotková cena jednotlivých typů pořizovaných dat je stanovena jako cena konečná a úplná.  

5.1.6. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.  

5.1.7. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
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5.1.8. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.1.9. Sjednaná cena dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit 
pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH 
připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného 
zdanitelného plnění. 

Čl. 6. Platební podmínky 

6.1.1. Cena každé části díla bude objednatelem uhrazena jednorázovou platbou na základě 
zhotovitelem vystavené faktury. 

6.1.2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí řádná realizace předmětu každé 
části díla definovaného v čl. 2 této smlouvy. 

6.1.3. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu díla. 

6.1.4. Všechny faktury dle této smlouvy musí obsahovat název a registrační číslo projektu „Digitální 
technická mapa Pardubického kraje (DTM), č. projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781“. 

6.1.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla 
objednatele.  

6.1.6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění). 

6.1.7. Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené 
v ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.  

6.1.8. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými 
účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele 
v souladu s těmito právními předpisy. 

6.1.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm 
nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit v době splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 
přeruší běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením opravené faktury 
– daňového dokladu.  

6.1.10. Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat fakturu. 

6.1.11. Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. 
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

6.1.12. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy 
s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve 
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smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou služeb z veřejných zdrojů. 

6.1.13. Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH 
a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V 
souvislosti s tímto ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění 
rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho 
pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

6.1.14. Objednatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k Projektu, včetně účetnictví po 
dobu deseti (10) let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, 
zároveň však nejméně do doby uplynutí tří (3) let od uzávěrky Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (předpokládaný termín je v roce 2027).  

6.1.15. Zhotovitel je povinen umožnit v plném rozsahu poskytovateli dotace, resp. jiným kontrolním 
orgánům, provedení kontroly účetnictví a realizace Projektu, jak vyplývá ze zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Podle 
ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb. je zhotovitel u zakázky spolufinancované z 
ESI fondů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Povinnosti uvedené v 
tomto odstavci je povinen zhotovitel dodržovat nejméně po dobu archivace Projektu 
uvedenou v odst. 10 tohoto článku a je povinen obdobně zavázat k dodržování výše 
uvedených povinností i své případně poddodavatele. 

6.1.16. Zhotovitel je povinen využívat při provádění díla dle této smlouvy a po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy provozní a technická zařízení, jejichž prostřednictvím prokázal 
kvalifikaci ve veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva. V případě změny 
zařízení, musí objektivně takové zařízení splňovat minimálně stejné nebo mít parametry lepší 
než zařízení, se kterým byla ze strany zhotovitele prokázána kvalifikace. 

Čl. 7. Předání díla 

7.1.1. Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit jednotlivé části díla jejich řádným a včasným 
dokončením v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním objednateli. 

7.1.2. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dílo bez zjevných vad, nedodělků a podstatných 
vad bránících užívání předávaného díla. V opačném případě si objednatel vyhrazuje právo 
převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny díla. 

7.1.3. Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle 
specifikace díla uvedené v čl. 2. této smlouvy. Plnění bude potvrzeno podpisem protokolu o 
předání objednatelem. Součástí protokolu o předání je jednoznačná identifikace 
předávaného díla, tedy zejména typ předávaných dat, jejich počet a dále detailní popis 
území, na němž byla tato data zpracována. 

7.1.4. Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez 
zbytečného odkladu zhotoviteli. 

7.1.5. Místem předání díla je sídlo objednatele. 
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7.1.6. Za objednatele je oprávněna jednotlivé části díla převzít a akceptační protokol podepsat 
oprávněná osoba za objednatele. 

7.1.7. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva 
z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele. 

7.1.8. Součástí předání balíčků dat na základě této smlouvy bude vždy i předání veškerých 
podkladových dat. 

Čl. 8. Záruka za dílo 

8.1.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 2 let. Dílo dle této smlouvy bude ke dni 
předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou. Tato záruka se vztahuje i na vady právní. Záruční ustanovení se vztahují na 
každou jednotku zhotovených dat jako součást díla. 

8.1.2. Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní rozsah dodaných dat jako plnění 
díla, jakož i na jeho vlastnosti požadované objednatelem. 

8.1.3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o 
dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo po kterou 
bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka. 

8.1.4. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za soulad zhotoveného plnění s platnými 
právními předpisy a na ně navázanými pokyny, metodikami a standardy, které jsou 
demonstrativně uvozeny, nikoliv však uvedeny konečným výčtem, v příloze č. 1 této smlouvy 
– Technické specifikaci. 

8.1.5. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je 
objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli. 

8.1.6. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení 
díla, jeho parametry a skutečným stavem díla. 

8.1.7. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: 

• právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení vady 
objednatelem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od oznámení vady objednatelem, 

• právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či 
nedodělků, 

• právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo 

• právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či 
nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění. 

8.1.8. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel 
odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla 
zhotovitelem ve stanoveném termínu. 

8.1.9. Záruka je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 
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Čl. 9. Licenční ujednání 

9.1.1. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tak poskytuje objednateli licenci - tj. 
oprávnění k výkonu práva užívat jím vytvořené autorské dílo. 

9.2. Zhotovitel poskytuje licenci jako: 

 výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, nikoliv 
však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v souladu 
se smlouvou a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla 
objednatelem, 

 licenci neomezenou územím výkonu působnosti objednatele, 

 licenci co do rozsahu oprávněného počtu uživatelů k užívání díla a jeho částí 
neomezenou; 

 neomezenou způsobem nebo rozsahem užití; 

 licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu; 

 licenci, kterou není objednatel povinen využít. 

9.2.1. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla 
poddodavatelem.  

9.2.2. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 

9.2.3. Součástí licence pro objednatele je i právo dílo poskytnout třetí osobě, včetně udělení 
podlicence, k dalšímu zpracování nebo užití předmětu díla bez jakýchkoliv omezení. 

9.2.4. Licenční ujednání dle této smlouvy o dílo se vztahuje na veškerá plnění v rámci této smlouvy, 
která jsou součástí díla dle přílohy č. 1 této smlouvy a dále i na veškeré datové podklady, 
které budou v rámci plnění této smlouvy pro zhotovení dat sebrány, zpracovány a zhotoveny. 

9.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla 
porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části 
nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení 
povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za 
takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou. 

9.2.6. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že pokud by kdokoli omezoval práva objednatele v 
souvislosti s poskytnutými licencemi nebo jim bránil v jejich řádném výkonu, je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady takovému jednání zabránit a uhradit objednateli vzniklou újmu či 
nahradit případnou škodu. 

9.2.7. Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat 
patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z 
duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu této smlouvy, které jsou nutné pro 
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provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho příslušné části 
objednateli. 

9.3. Zhotovitel uděluje objednateli 

 oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, upravovat, zpracovávat, měnit jeho název, 

 a oprávnění dílo spojit s dílem jiným a s dílem dále pracovat za účelem jeho dalšího rozvoje a 
používání. 

9.3.1. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční oprávnění 
poskytnutá objednateli je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této smlouvy, tj. cena 
za poskytnutí licence, včetně nákladů souvisejících s případnou aktualizací licence. 

9.4. Licence k datům 

9.4.1. Veškerá zhotovovaná data včetně jejich součástí a příslušenství v rámci realizace plnění jsou 
daty objednatele a o nakládání s nimi rozhoduje výhradně objednatel. 

Čl. 10. Poddodávky 

10.1.1. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo, které je předmětem této smlouvy i za pomoci svých 
poddodavatelů, přičemž seznam významných poddodavatelů předložil objednateli ve své 
nabídce či před uzavřením této smlouvy, pokud mu byli v době podání nabídky či v době 
uzavření této smlouvy známi. 

10.1.2. Ostatní významné poddodavatele, které neidentifikoval zhotovitel podle odst. 10.1.1. této 
smlouvy a kteří se do plnění předmětu této smlouvy zapojí následně, oznámí zhotovitel 
objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem.  

10.1.3. Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou 
významnou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují dodávky 
materiálů ani výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění díla s 
podílem nižším než je 10% ze sjednané ceny díla.  

10.1.4. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby (poddodavatele), pak se tato jiná osoba bude podílet na plnění předmětu smlouvy 
min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku této jiné osoby předloženém v 
zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby byla společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění 
veřejné zakázky společně se zhotovitelem ve smyslu ustanovení § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tato 
jiná osoba identifikována v záhlaví této smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou 
společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy stvrzuje.  

10.1.5. Změna významného poddodavatele je v průběhu provádění díla podmíněna souhlasem 
objednatele. Zhotovitel předloží návrh změny poddodavatele na pracovní poradě nebo na 
jednání kontrolního dne. 
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10.1.6. Změna poddodavatele nebo jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazoval zhotovitel 
kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel nebo jiná 
osoba prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako 
poddodavatel nebo jiná osoba původní a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na plnění 
předmětu smlouvy podílet. Změna osoby nebo poddodavatele, který převzal společnou a 
nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, není přípustná.  

10.1.7. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. 
To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odst. 10.1.4. této smlouvy 
převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je 
společně se zhotovitelem odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních 
poddodavatelů. 

10.1.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo 
v souladu se závaznými podklady pro provádění díla (včetně, nikoliv však pouze termínů a 
harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem 
ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla.  

10.1.9. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro 
provedení plnění podle této smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných 
poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění 
povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

Čl. 11. Odpovědnost za škodu 

11.1.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy.  

11.1.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 

11.1.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Čl. 12. Pojištění zhotovitele díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn v rámci pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to ve 
výši min. 32.000.000,- Kč. 

12.1.2. Doklady o pojištění předložil zhotovitel objednateli v rámci součinnosti před podpisem této 
smlouvy a zavazuje se je opětovně kdykoliv v průběhu plnění smlouvy objednateli na základě 
jeho žádosti předložit. 

Čl. 13. Sankční ujednání 

13.1.1. Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 

13.1.2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je 
oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 
500.000,- Kč za nedodržení termínu plnění a dále smluvní pokuty ve výši 0,02 % ze sjednané 
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ceny plnění dle této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a 
předání celého předmětu plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit. 

13.1.3. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky 
vytknuté při převzetí každé části díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každou jednotku 
vadných dat za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se 
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

13.1.4. Nesplní-li zhotovitel řádně podmínky projektového řízení dle přílohy č. 1 této smlouvy – 
Technické specifikace zejména v případě zápisů ze schůzek a pracovních jednání, v případě 
účasti odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech a v případě pravidelného 
reportingu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý případ takového pochybení, a to i opakovaně. 

13.1.5. V případě neinformování objednatele o změně na pozici poddodavatele v průběhu plnění dle 
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

13.1.6. V případě realizace předmětu plnění této smlouvy projektovým týmem zhotovitele v jiném 
složení, než které je uvedeno v článku 4.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

13.1.7. V případě realizace předmětu plnění této smlouvy jinými technickými zařízeními v jiném 
složení, než kterými byla prokázána kvalifikace ze strany zhotovitele v rámci veřejné zakázky, 
na jejímž základě je uzavřena tato smlouva, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

13.1.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. 
Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřenou. 

13.1.9. Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena díla v Kč 
včetně DPH. 

13.1.10. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. 

13.1.11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této části není dotčen nárok oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní 
pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů se neuplatní. 

Čl. 14. Ukončení smlouvy 

14.1.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu 
musí být písemná, jinak je neplatná.  

14.1.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.  
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14.1.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele 
považují následující: 

• jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním finální verze Prováděcí dokumentace bez vad 
a nedodělků dle harmonogramu projektu dle přílohy č. 1 této smlouvy o více než 14 dní, 

• jestliže zhotovitel opakovaně (tj. nejméně 2×) provede některou z činností týkající se 
realizace díla prostřednictvím člena projektového týmu, který není řádně zanesen jako 
člen projektového týmu s odpovídající kvalifikací v této smlouvě, 

• jestliže zhotovitel i přes opakovanou (tj. nejméně 2×) písemnou výtku objednatele 
provádí dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění, 

• dodání nebo zhotovení vadného předmětu plnění, 

• prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů 
a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dnů od doručení oznámení objednatele o 
prodlení s plněním závazku, 

14.1.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele 
považují následující: 

• prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30) 
kalendářních dnů. 

• jestliže objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost sjednanou dle této smlouvy ani v 
nezbytné míře nutné pro realizaci díla, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) 
písemné výzvy zhotovitele (minimální interval mezi písemnými výzvami je 7 dnů), 

• jestliže objednatel neposkytne zhotoviteli podklady nebo data, která je dle této smlouvy 
povinen poskytnout, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) písemné výzvy 
zhotovitele (minimální interval mezi písemnými výzvami je 7 dnů) a jejichž neposkytnutí 
prokazatelně současně brání řádné realizaci díla ze strany zhotovitele. 

14.1.5. Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, je 
třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté. 

14.1.6. Objednatel si dále vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že nedojde ke 
kofinancování předmětu plnění této smlouvy o dílo z Operačního programu Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost jako projektu, který je uveden v této smlouvě o dílo 
včetně jeho registračního čísla na základě žadatelem podané žádosti o podporu, které je pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy hlavním finančním zdrojem a bez nějž by si 
objednatel předmět plnění této smlouvy nemohl dovolit realizovat. 

14.1.7. Objednatel si dále vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že nedojde ke shodě 
na Prováděcí dokumentaci připravené ze strany zhotovitele v úvodní fázi plnění, která podle 
přílohy č. 1 této smlouvy - Technické specifikace bude obsahovat konkrétní technologie pro 
realizaci plnění, způsob realizace plnění, termíny pro realizaci plnění a další specifika 
obsažená v požadavcích na obsah této dokumentace v příloze č. 1 této smlouvy. A to z toho 
důvodu, že prováděcí dokumentace v rámci plnění této smlouvy je klíčovým nástrojem, který 
popíše způsob a formu realizace plnění ze strany zhotovitele konkrétní formou a v konkrétní 
podobě ve vazbě na požadavky na plnění ze strany objednatele stanovené v této smlouvě a 
jejích přílohách, a to zejména za účelem naplnění cíle v podobě zhotovení typových dat 
v požadovaném objemu a kvalitě, k jehož naplnění je tato smlouva uzavírána. V takovém 
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případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených 
s přípravou takové dokumentace v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele. 

14.1.8. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků 
z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti 
odstoupení od smlouvy. 

Čl. 15. Závěrečná ustanovení 

15.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající 
nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

15.1.2. Pokud jakýkoli závazek ze smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane 
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků a ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, 
nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu 
původního závazku či ustanovení. 

15.1.3. Vzhledem k charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního znění smlouvy na základě zákonné 
povinnosti objednatele jako veřejnoprávního subjektu. 

15.1.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále (bude podepsána elektronicky), který 
obdrží každá smluvní strana po jeho podpisu. 

15.1.5. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou 
písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 

15.1.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této 
smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li jeho 
kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

15.1.7. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity 
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách 
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

 

15.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

• příloha č.1 Technická specifikace předmětu díla 



Smlouva o dílo – Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje 

 

• příloha č. 2 Cenová tabulka s jednotkovými cenami dat 

15.2.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí 
jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje 
jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

   15.2.2. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 6. 9. 2021 usnesením č. 
R/538/21. 

 

  

Za zhotovitele Za objednatele 

……………………………….. 

 
 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman 
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Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 
Pořízení dat pro projekt Digitální 
technická mapa Pardubického kraje 
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1. Úvod 
Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které objednatel poptává 

jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem: „Pořízení dat pro projekt Digitální technická 

mapa Pardubického kraje“, v tomto dokumentu též uvedeno jako „Projekt“ nebo „Předmět plnění“. 

Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků objednatele na zajištění řádného 

a kvalitního pořízení dat pro Digitální technickou mapu (dále jen „DTM“) Pardubického kraje za 

účelem realizace projektu „Digitální technická mapa Pardubického kraje“ (dále jen „Projekt“ nebo 

„DTM PAK“), který je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických 

map krajů (DTM) (dále jen „Výzva“). 

Objednatel se nachází v realizační fázi Projektu. Objednatel realizuje tuto veřejnou zakázku za účelem 

dosažení maximálního rozsahu a kvality pořizovaných dat. 

Pro účely plnění dle této technické specifikace se za datový obsah Digitální technické mapy (dále jen 

„Datový obsah DTM“) považuje datový obsah uvedený v rozsahu přílohy č. 7 Specifikace technického 

standardu Výzvy1, ve Výzvě samé2, v Metodice pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální 

technické mapy č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28. 1. 2021 (dále jen „Metodika ČÚZK“)3 a v 

Metodických návodech vzniklých v rámci Projektu TITSMV705 – Jednotný výměnný formát Digitální 

technické mapy (JVF DTM)4, které jsou uvedeny v příloze č. 7 Výzvy. 

2. Cíle projektu 
2.1. Vize 

Pořídit datový obsah DTM na území Pardubického kraje takovou formou pořizování dat (konsolidací 

a mapováním) a v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny současné legislativní a technické 

požadavky a aby pro DTM PAK byla využita v maximálním možném rozsahu, kvalitě a v souladu 

s legislativou stávající data DTM měst a dalších provozovatelů.  

2.2. Cíle 
• Vytvořit DTM Pardubického kraje (dále jen „DTM PAK“) v smyslu §4b Zákona č. 200/1994 Sb., 

zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 

• Formou konsolidace a mapování vytvořit ucelenou datovou základnu DTM PAK umožňující 

poskytování služeb eGovernmentu v celém regionu, a to v maximální variantě ve smyslu 

kapitoly 5.2 Metodiky ČÚZK.  

• V rozsahu Pardubického kraje využít ke konsolidaci a mapování stávajících a nových datových 

sad takovou metodu, která zajistí požadovanou přesnost, rozsah a kvalitu výsledných dat 

daných touto technickou specifikací, legislativou a metodikami. 

• Postupně předávat konsolidovaná a nově pořizovaná data do datového skladu DTM PAK tak, 

aby se průběžně promítala do služeb DTM PAK a byla zajištěna jejich průběžná aktualizace. 

• V nezbytně nutném rozsahu Pardubického kraje pořídit maximální rozsah kvalitních 

referenčních podkladových dat využitelných zejména pro efektivní pořizování dat DTM tak i 

pro následné činnosti a agendy kraje, měst a dalších subjektů zapojených do procesu správy a 

využívání DTM. 

                                                           
1
 https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2020/2020/11/Priloha-c-7_Specifikace-tech-standardu.pdf 
2
 https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/ 
3
 https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2020/2021/1/Metodika-porizovani--spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf 
4
 https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty 
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3. Popis současného stavu 
3.1. Přípravné analytické práce 

Před realizací této veřejné zakázky nechal Pardubický kraj, jako součást přípravy projektu, zpracovat: 

Analýzu a návrh rozsahu pořízení dat pro digitální technickou mapu pro Pardubický kraj, která je 

uvedena v příloze č. 1 této technické specifikace (soubor: Priloha01_Reserse-dat.pdf).  

Účelem dokumentu bylo provedení úvodní analýzy a návrhu rozsahu pořízení dat pro projekt DTM 

Pardubického kraje (DTM). 

Výstupy analýzy byly využity jako vstupy do Studie proveditelnosti DTM pardubického kraje, která je 

povinnou součástí žádosti o podporu. 

Dokument byl zpracován v období března až června 2020. V průběhu dalších prací, zejména při finální 

přípravě projektu (studii proveditelnosti) byl úvodní rozsah projektu (rozsah pořizovaných dat) 

upraven. Pro potřeby této technické specifikace tak jednoznačně platí hodnoty uvedené v kapitole 

6.1.1 této technické specifikace. 

Zpracování dokumentace pro zajištění transformace a konsolidace stávajících dat z datového 

skladu správců sítí pro DTM kraje vedené v Jednotném výměnném formátu, která je uvedena 

v příloze č. 2 této technické specifikace (soubor: 

Priloha02_Dokumentace_transformace_a_konsoliadace.zip). 

Obsahem dokumentu je zpracování detailního popisu stávajících datových sad (obsahu datového 

skladu) DTM Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech na území 

Pardubického kraje za účelem možnosti jejich transformace a konsolidace do Jednotného výměnného 

formátu DTM dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, struktury JVF DTM a 

položek podle JVF DTM a následného převzetí těchto dat do datového skladu Informačního systému 

DTM a provedení jejich konsolidace. Součástí dokumentu je i konkrétní popis návrhu transformace 

konkrétních položek stávající datové sady Sdružení na konkrétní položky JVF DTM, včetně případných 

potřeb automatizovaných úprav hodnot (úpravy vedených řádů) a změny formátu jednotlivých 

položek. Obsahem jsou všechny skupiny dat, tj. Základní prostorová situace, Dopravní infrastruktura 

a Technická infrastruktura. 

Obsahem výstupů je pak zejména: 

• Popis datového modelu Sdružení 

• Porovnání datových modelů Sdružení a dokumentů Vyhlášky  

• Klasifikace objektů datového modelu Sdružení z hlediska Vyhlášky (rozdělení ZPS, DI, TI) 

• Identifikace prvků z Vyhlášky, které nejsou v datovém modelu Sdružení 

• Stanovení transformačního klíče datového modelu Sdružení do datového modelu Vyhlášky 

(tabulka XLSX) 

• Identifikace možných kolizí uvedených datových modelů 

• Stanovení způsobu převodu kolizních objektů 

• Stanovení doporučeného způsobu a postupu konsolidace dat 

Analýzu možností rozšíření datového modelu DTM Pardubického, která je uvedena v příloze č. 3 

této technické specifikace (soubor: Priloha03_Analyza_rozsireni_DM.zip). 

Obsahem dokumentu je analýza rozsahu datových struktur ve stávajících datových sadách Základní 

prostorová situace, Dopravní infrastruktura a Technická infrastruktura veřejné správy a návrh na 

provedení rozšíření datového modelu DTM kraje nad rámec povinného obsahu a rozsahu podle 

Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje na základě provedené analýzy stávajících 

datových sad vedených Sdružením správců technické infrastruktury středních a východních Čech.  

Výsledkem je selekce významných prvků nemající výslovně přímé začlenění do stávajícího datového 

modelu DTM ČR a návrh na jejich další uplatnění v rámci DTM s ohledem na sledovaný cíl maximálně 

využít již existující datové sady a jejich obsah. 
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V dokumentu jsou zároveň popsány 3 varianty způsobu konsolidace části dat, které jsou nad rámec 

obsahu Vyhlášky (JVF DTM) tzv. "rozšíření". Výběr konkrétní varianty, popř. jejich kombinace bude 

proveden na základě projednání a dohody se zadavatelem v rámci Prováděcího projektu. 

3.2. Stav v oblasti DTM v Pardubickém kraji 
Na území Pardubického kraje je 451 obcí, z toho je 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s 

pověřeným úřadem. Celková rozloha Pardubického kraje činí 4 519,20 km2. 

Pardubický kraj doposud neprovozuje DTM. Na celém území Pardubického kraje je funkční Sdružení 

správců technické infrastruktury středních a východních Čech, které spravuje DTM pro své členy.  

V Pardubickém kraji je celkem 75 obcí, které provozují vlastní DTM a z toho 10 obcí s vydanou obecně 

závaznou vyhláškou o vedení technické mapy obce (viz níže uvedená tabulka DTM obcí). Uvedené 

údaje pocházejí z vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného na obcích na přelomu dubna a 

května 2020. Návratnost dotazníků byla 74 % (334 obcí) u všech typů obcí a 93 % (14 obcí) u obcí 

s rozšířenou působností. 
Tabulka 1 - Digitální technické mapy obcí 

Je 
ORP? 

Název obce 

V 
seznamu 
Sdružení 
správců 

TI  

Dodavatel DTM Pokrytí DTM 

Plocha 
zástavby 
celé obce 

[ha] 

Plocha 
„uličních 

front“ [ha] 

 Anenská Studánka    34,75 13,27 

 Bohuňov  Obec Bohuňov celou obec 16,78 9,29 

 Borek  GPlus, s. r. o. 
Katastrální území 
obce Borek 

24,50 11,89 

 Brandýs nad Orlicí  GPlus, s. r. o. celá obec 69,96 49,31 

 Brloh  
GAP Pardubice 
s.r.o. 

celou obec 32,50 14,78 

 Bukovka ANO 
GEOVAP, spol. s 
r.o. 

celou 33,05 15,23 

 Bystřec  
IterSoft s.r.o. 
Choceň 

intravilán obce 142,98 39,11 

 Čeperka ANO 
GEOVAP, spol. s 
r.o. 

celá obec 115,22 38,52 

 Čepí  T-Mapy spol. s r.o. Obec Čepí  36,63 18,02 

ANO Česká Třebová ANO 
GEOVAP, spol. s 
r.o. 

Kozlov, Parník, 
Lhotka, Skuhrov 

642,97 358,16 

 Dašice ANO 
GEOVAP, spol. s 
r.o. 

celé město 186,63 71,95 

 Dědová  obec Dědova menší část obce 19,99 7,45 

 Desná  
stáří cca 15 let, 
neaktualizovaná, 
původ nejasný 

zastavěnou část 
obce před 15 
lety/ není 
pokryta nová 
výstavba a části 
nově zasíťované 

42,18 19,07 

 Dlouhoňovice  
ENVIPARTNER, 
s.r.o. 

celá obec 74,20 32,16 

 Dolní Ředice  GPlus, s. r. o. celou obec 98,67 49,70 

 Dříteč  GPlus, s. r. o. celá obec 39,39 21,17 

 Hejnice  IterSoft Choceň Pokrytí celé obce 36,24 15,98 

ANO Hlinsko ANO 
GEOVAP, spol. s 
r.o. 

zastavěná část 
města Hlinska 
včetně všech 
místních částí 

437,19 214,55 

 Horní Heřmanice  GPlus, s. r. o.  91,51 33,41 
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 Choceň 
ANO 
(OZV) 

GEOVAP, spol. s 
r.o. 

celá obec 496,85 223,94 

 Chotěnov  
IterSoft s.r.o. 
Choceň 

celá obec 17,49 11,05 

ANO Chrudim 
ANO 
(OZV) 

GEOVAP, spol. s 
r.o. 

území města 
Chrudim, Vestec, 
Vlčnov, 
Medlešice, 
Markovice, Topol 

874,04 406,42 

 Chvaletice  GPlus, s. r. o. celou obec 431,69 74,04 

 Chýšť  
Bio-Nexus, s.r.o. 
(SW Cleerio) 

větší část obce 22,98 13,30 

 Jablonné nad Orlicí 
ANO 
(OZV) 

GEOVAP, spol. s 
r.o. 

katastr obce 139,76 88,07 

 Jevíčko  VHOS, a.s. 
Celé katastrální 
území 

183,26 67,87 

 Jezbořice    47,18 24,72 

 Kladno  Sygis s.r.o. celá obec 22,94 15,21 

 Klášterec nad Orlicí  GPlus, s. r. o. větší část obce 155,14 19,25 

 Koldín  
IterSoft s.r.o. 
Choceň 

celou obec 35,25 20,39 

ANO Králíky 
ANO 
(rozsah 
ORP) 

  520,43 192,44 

 Krouna  GPlus, s. r. o. Celou obec. 194,10 85,05 

 Kunětice  GeoFan s.r.o.  27,74 11,12 

 Labské Chrčice  
Bio-Nexus, s.r.o. 
(SW Cleerio) 

celá obec 22,36 8,98 

ANO Lanškroun  
GEOVAP, spol. s 
r.o. 

celou obec 430,56 222,60 

ANO Litomyšl 
ANO 
(OZV) 

GEOVAP, spol. s 
r.o. 

Větší část obce 560,63 293,30 

 Lozice  
GAP Pardubice 
s.r.o. 

obec 25,18 12,53 

ANO Moravská Třebová ANO 
GEOVAP, spol. s 
r.o. 

Město Moravská 
Třebová bez 
městské části 
Boršov, v této 
části pouze 
inženýrské sítě 

579,89 252,33 

 Němčice  GPlus, s. r. o. 
celou obec, 
mimo ploch ve 
výstavbě 

23,80 10,17 

 Nová Sídla  GPlus, s. r. o. celá obec 32,51 15,29 

 Nové Hrady  
IterSoft s.r.o. 
Choceň 

celou obec  52,26 18,96 

 Opatovice nad Labem  GES PARSEC, s.r.o. 70% 203,45 78,62 

 Osík   katastr obce  139,30 84,34 

 Ostřešany  GPlus, s. r. o.  84,54 47,61 

ANO Pardubice 
ANO 
(OZV) 

GEOVAP, spol. s 
r.o. 

DTMMP pokrývá 
celé správní 
území města (20 
k.ú.).  

3747,02 1208,27 

 Perálec    24,64 13,74 

 Písečná    77,69 29,23 

ANO Polička ANO GEOVAP, spol. s obec Polička 585,87 217,47 
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(rozsah 
ORP) 

r.o. 

ANO Přelouč ANO  
kompletní město 
a jeho 
integrované obce 

425,34 192,59 

 Radiměř  nemáme  172,98 79,76 

 Rozhovice    23,43 10,94 

 Řetová  T-MAPY spol. s r.o. celý katastr 87,60 49,13 

 Sezemice 
ANO 
(rozsah 
SÚ) 

GPlus, s. r. o. 
Správní celek 
Sezemic 

219,69 104,05 

 Slatiňany ANO 
GEOVAP, spol. s 
r.o. 

Celou obec a 
místní části 

270,78 140,57 

 Slepotice  
GAP Pardubice 
s.r.o. 

Slepotice, Lipec, 
Nové Holešovice, 
Bělešovice  

58,73 25,24 

 Staré Hradiště  GPlus, s. r. o. 
téměř celou 
obec 

125,37 52,78 

 Staré Město  GPlus, s. r. o. celou obec 107,89 48,40 

 Svatý Jiří  TopGis, s.r.o celá obec 46,21 23,76 

ANO Svitavy 
ANO 
(rozsah 
SÚ) 

GEOVAP, spol. s 
r.o. 

území dle 
správního 
obvodu 
stavebního 
úřadu Svitavy 

688,66 332,52 

 Svratouch  
T-MAPY spol. s r.o. 
/ provozovatel 
Obec Svratouch 

CELOU OBEC 73,50 40,60 

 Trhová Kamenice  GPlus, s. r. o. celou obec 113,23 52,54 

 Třebařov  GPlus, s. r. o. celou obec 106,49 51,42 

 Třemošnice  GPlus, s. r. o. 
celé naše 
katastrální území 
ve správě 

201,75 94,54 

 Úhřetice  
TopoL 
Software, s. r. o. 

celou obec 49,20 20,50 

 Újezd u Chocně  
IterSoft s.r.o. 
Choceň 

celou obec 42,93 13,29 

 Újezd u Sezemic  
GPlus, s. r. o./ 
Město Sezemice 

katastr obce 
újezd u Sezemic 

17,12 7,60 

ANO Ústí nad Orlicí ANO 
GEOVAP, spol. s 
r.o. 

celou obec  674,35 316,07 

 Velká Skrovnice  GPlus, s. r. o. celá obec 35,18 20,44 

 Vendolí  Geomorava s.r.o. Celou obec 150,17 65,75 

 Veselí  GEPRO spol. s r.o. 
Katastrální území 
obce 

34,31 14,86 

 Vítanov  GPlus, s. r. o. celá obec 57,29 27,32 

 Vysočina  GPlus, s. r. o. celou obec 105,87 47,43 

ANO Vysoké Mýto ANO 
GEOVAP, spol. s 
r.o. 

Celá obec 626,08 264,57 

 Záchlumí   celá obec 98,76 39,80 

 Zářecká Lhota  
IterSoft s.r.o. 
Choceň 

větší část obce 17,15 7,28 

 Žichlínek  GPlus, s. r. o.  126,37 42,16 

Celkem: 16690,33 6985,20 
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Pro pořízení dat do datového fondu DTM kraje budou využity již dnes dostupné zdroje dat, které 
budou splňovat požadavky na data definovaná Vyhláškou. V rámci úvodní rešerše byla provedena 
identifikace vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury na území 
Pardubického kraje, kteří budou data do DTM kraje poskytovat. 
Z provedené rešerše bylo možné sestavit jejich přehled a vytvořit si představu o aktuálním počtu 
subjektů a obcí v roli vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury na 
území Pardubického kraje.  
Evidence poskytovatelů ÚAP 

Výchozím zdrojem pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury byl 

seznam poskytovatelů ÚAP. Ten není souhrnně veden v aplikaci, ale jejich výčet byl proved přímo 

z poskytnutých geodat ÚAP a ověřen z informací vedených o technické infrastruktuře a o jejím 

vlastníkovi (§ 166 odst. 2 Stavebního zákona), tj. ze seznamů vedených na webových stránkách 

jednotlivých obcích s rozšířenou působností.  

Pro získání relevantního výčtu poskytovatelů byly ze výše uvedených zdrojů vybrány poskytovatelé 

pro jevy dle Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti v rozsahu 67/a až 82/a. Provedením 

základního datového vyčištění názvů a duplicit vznikl seznam počtu a názvů vlastníků, správců nebo 

provozovatelů technické a dopravní infrastruktury. 
Tabulka 2 - Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury z ÚAP 

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury Unikátní počet – z ÚAP 

Subjekty / organizace 63 
Obce / města 112 

Podklady stavebních úřadů 

Zdrojem pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury jsou stavební 

úřady v Pardubickém kraji (42×), kdy tyto stavební úřady byly osloveny s žádostí o poskytnutí 

seznamu, který vedou pro informování stavebníků, případně o poskytnutí exportu z Registru správců 

technické infrastruktury (RSTI) v případě, že tuto službu využívají. Z 42 oslovených stavebních úřadů 

zaslalo reakci a odpověď 29 úřadů (tj. návratnost 69 %. Sloučením přijatých odpovědí a provedením 

základního datového vyčištění názvů, duplicit a chyb vznikl seznam počtu a názvů vlastníků, správců 

nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury. 
Tabulka 3 - Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury ze seznamů stavebních úřadů 

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury  Unikátní počet – od stavebních úřadů 

Subjekty / organizace 122 

Obce / města 70 

Podklady od Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech 

Dalším zdrojem pro zpracování seznamu vlastníků, správců nebo provozovatelů technické 

infrastruktury je Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech. 
Tabulka 4 - Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury Sdružení 

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury Unikátní počet – od sdružení správců 

Subjekty / organizace 7 

Obce / města 9 

Vzhledem k předpokladu, že půjde využít pouze omezené množství stávajících dat obcí (jejich kvalita, 
obsahová úplnost, územní rozsah apod.) předpokládá projekt využít významnou část finančních 
prostředků na konsolidaci stávajících dat polohopisu ve správě Sdružení správců technické 
infrastruktury středních a východních Čech a pořízení nových dat. V tomto smyslu půjde především o 
pořízení vhodných podkladových dat pro potřeby konsolidace a mapování ZPS a vybraných prvků 
TI/DI. Tato data navrhuje projekt pořídit ideálně v rozsahu celého vystavěného prostředí kraje (obce 
a jejich části, menší osady, osamělé budovy, průmyslové a zemědělské areály apod.). Podkladová 
data bude třeba, pro potřeby odvození prvků ZPS, doplnit o data mobilního mapování v kombinaci s 
geodetickým měřením (především v lesních úsecích a lokalitách s členitým terénem). Součástí 
odvození dat ZPS, za pomocí uvedených metod, bude i pořízení samotných (primárních) dat, tak aby 
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je mohl projekt a kraj využít pro potřeby odvození vybraných prvků ZPS dodatečně a současně byla 
využitelná i v jiných agendách kraje.  
Další prioritou je konsolidovat/nově pořídit vybraná data technické a dopravní infrastruktury na 
základě priorit Pardubického kraje. Prioritou pro kraj je zmapovat maximum rozsahu vlastní TI a DI 
(komunikace 2. a 3. třídy, areály).  
Předpokládá se že přibližně 20% dat polohopisu bude pořízeno novým mapováním a 80% dat 
konsolidací stávajících dat. 
Při návrhu pořizování/konsolidace dat je současně třeba zohlednit požadavky Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje, zejména s ohledem na její stávající agendy, především ty pasportní. V případě 
krajského úřadu pak jde především o agendu majetkoprávního vyrovnání. Nad rámec výše zmíněných 
vstupních podkladů bylo pro analýzu stávajícího stavu využito informací a statistik ze zdrojů 
Krajského úřadu. Ze všech výše uvedených dostupných podkladů vyplynuly požadavky na pořízení dat 
pro DTM, které jsou shrnuty v kapitole 6.1. 

4. Obecné parametry pro pořízení dat 
4.1. Metody pořizování 

V rámci pořizování dat pro prvotní naplnění DTM PAK je obecně přípustné využít jakýkoli postup 

nebo metodu, která zajistí dosažení požadovaného obsahu, rozsahu a parametrů kvality datového 

výstupu dle Vyhlášky, Metodiky ČÚZK a dalších doplňujících požadavků uvedených v tomto 

dokumentu, a to vždy odpovídající kategorii prováděných prací uvedených v následujících 

podkapitolách a souhrnně v tabulce uvedené v kapitole 6.1. 

Konkrétní metody a způsob pořizování a vyhodnocování dat musí být vždy voleny co nejefektivnější, s 

co největší vazbou na sledovaný výsledek (konkrétní data DTM kraje) a dále a by byly vždy v souladu 

s Výzvou a jejími přílohami, včetně všech relevantních metodik pro pořizování dat. 

4.1.1. Konsolidace dat ZPS a DI      
Výběr vhodných datových sad ZPS a DI a vhodných území ke konsolidaci  

Územím pro datovou konsolidaci se rozumí alespoň jedna sídelní jednotka, případně její ucelená část 

(obec, město, čtvrť, ucelený blok domů apod.). V případě, že se na území pro konsolidaci dat pro 

prvotní naplnění vyskytuje více datových sad ZPS, které se překrývají, bude vybrána nejvhodnější z 

nich na základě jejich kvality. Kvalitu dat je nezbytné posuzovat z pohledu deklarované přesnosti, 

porovnání souladu se skutečným stavem např. s využitím ortofotomapy, úplnosti atributů v 

porovnání s datovým modelem JVF DTM, z pohledu způsobu pořízení, systému aktualizace, rozsahu 

dat, jejich historie apod. 

Navrhované priority pro využití vstupních dat jsou následující: 

a) Dostupné podklady geodetických částí DSPS. 

b) DTM krajů, měst a obcí s pravidelnou údržbou (reambulací) a aktualizací, kde jsou data, která 

mají svojí jasnou zdokumentovanou strukturu, data mají historii a data jsou geodeticky 

zaměřena a ověřena, včetně informace o ÚOZI. 

c) Data významných správců TI, nebo jejich sdružení, jejichž polohopisná data pokrývají 

významnou část kraje. Tato data musí mít jednotnou zdokumentovanou strukturu, vyřešený 

systém aktualizace a musí být vedena databázově, nebo alespoň digitálně a strukturovaně, 

tak aby bylo možné zjistit původ a historii jednotlivých polohopisných prvků. 

d) Další podklady či kombinace dostupných podkladů vhodných jako zdroj dat (např. vybrané 

budovy ZABARAK a KN, aj.). 

Podklad pro kontrolu stávajících dat ZPS a DI  

Pro kontrolu stávajících dat je doporučeno využít ortofotomapu, data z mobilního mapování, popř. 

další podklady uvedené v kapitole 7. Potřebné podklady a způsob jejich zajištění navrhne zhotovitel 

podle požadavků na zpracování datového výstupu pro prvotní naplnění DTM a disponibilních 

podkladů.  



 

11 
 

Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat ZPS a DI  

Po výběru primární datové sady ZPS pro dané území bude posouzena kvalita dat z pohledu přesnosti 

a aktuálnosti, a to porovnáním dat s podkladem získaným v předcházejícím bodě. Dané území se 

rozdělí na menší oblasti, které se pohledově zkontrolují na soulad prvků v datové sadě ZPS s 

kontrolním podkladem, a to jak z pohledu obsahu definovaného v datovém modelu JVF DTM, tak z 

pohledu požadované třídy přesnosti ve smyslu přílohy č. 2 odst. 1 Vyhlášky. 

V rámci této kontroly se provádí verifikace stávajících dat a jejich čistění, při kterém budou ze 

vstupních dat odebrána data, která nejsou předmětem vedení ZPS, tj. nejsou obsahem DTM podle 

Vyhlášky, a dále budou odstraněna data, která nejsou v souladu se skutečným stavem.  

Principy konsolidace dat ZPS a DI 

• Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat ZPS se provádí podle podmínek uvedených 

v kapitole 5.  

• Při sjednocování geometricky identických dat (entit) budou upřednostňována data podle 

následujících priorit  

1. v souladu se skutečným stavem v území,  

2. s vyšší přesností,  

3. ověřená ÚOZI,  

4. s pozdější dobou pořízení. 

• Vstupní data ověřená ÚOZI, která budou v souladu se skutečným stavem v území, nebudou 

klasifikována do nižších tříd přesnosti.  

• Do konsolidace dat budou vstupovat existující zdrojová data, na kterých bude veden údaj 

o kvalitě dat podle tříd přesnosti ČSN 013410 nebo Vyhlášky; údaje o kvalitě dat určuje jejich 

poskytovatel.  

• Na konsolidovaných datech (podrobných bodech), na kterých se nevyskytuje údaj o výšce, 

bude provedeno jeho doplnění, a to ve stejné tř. př., do které byl klasifikován. 

• Konsolidovaná data ZPS budou klasifikována do tříd přesnosti podle Vyhlášky. 

• Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. 

• U konsolidovaných dat budou v maximální míře zachována původní metadata (informace o 

původu dat atd.) z původních dat (např. ze stávajících DTM měst nebo dalších dat správců DTM 

či TI). Tato metadata budou předána jako podklad a informace ke konsolidaci. 

• Procesy konsolidace a mapování se vzájemně doplňují či prolínají a nejsou od sebe striktně 

odděleny. Nové mapování navazuje na konsolidovaná data. Vždy bude zpracována jedna 

ucelená lokalita (zpravidla katastrální území/obec nebo úsek komunikace), kde přímo při 

konsolidaci může probíhat nové mapování. Konkrétní postup prací bude dojednán v rámci 

prováděcí dokumentace. 

• Výsledná (finální) data DI určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 

vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané DI a dojde k odsouhlasení, že tato data 

přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 

respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem.    

Elaborát konsolidace dat ZPS a DI  

Elaborát konsolidace dat ZPS a DI tvoří:  

• Datový výstup dle kapitoly 4.2   

• Přehledná mapa konsolidace, kde jsou vyznačené oblasti, ve kterých byla pro DTM použita 

konsolidovaná data, oblasti k doměření nebo k aktualizaci, a oblasti se specifickými vlastnostmi 

pro danou oblast (například chybí jeden typ povinných prvků, data nemají uveden původ 

pořízení apod.). Rozsah, obsah a způsob tvorby přehledové mapy konsolidace bude upřesněn 

v rámci prováděcí dokumentace.  

• Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech  
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• Seznam souřadnic bodů konsolidovaných dat s uvedením původu. Data, kde bude možno 

doložit původ z metadat původních dat, mají uveden tento původ. Pokud původ nelze určit, 

bude doplněn atribut „určeno konsolidací“.  

• Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu, metodik 

a statistik ověření kvality dat apod. 

• Data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním  

• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol  

4.1.2. Mapování dat ZPS  
Princip mapování dat ZPS:  

• Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, tak ve výšce.  

• V případě výskytu konsolidovaných dat ZPS v mapovaném území bude provedeno  

o topologické navázání nově mapovaných dat na konsolidovaná data ZPS,  

o přemapování konsolidovaných dat ZPS v horší než 3. tř. př. tak, aby výsledná přesnost 

nových dat odpovídala 3. tř. př.  

• Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze.  

• V případě, že je ve vymezené oblasti mapování požadavek objednatele na zpracování objektů 

s plošnou geometrií dle Přílohy 1 Vyhlášky, provádí se zpracovaní odvozovaných plošných dat 

ZPS v celé vymezené oblasti.  

• Mapovaná data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním.  

Elaborát mapování dat ZPS 

Elaborát mapování dat ZPS tvoří:  

• Datový výstup dle kapitoly 4.2   

• Přehledná mapa mapování, kde jsou vyznačené oblasti, ve kterých byla pro DTM data ZPS 

mapována  

• Podkladová data využitá pro mapování 

• Seznam souřadnic podrobných bodů  

• Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu, metodik 

a statistik ověření kvality dat apod. 

• Data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním  

• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol 

4.1.3. Mapování dat DI  
Princip mapování dat DI:  

• Mapují se pouze data splňující podmínky způsobilosti výdajů dle Výzvy (viz kap 4.3. Pravidla pro 

žadatele a příjemce z OP PIK 2014-2020 Zvláštní část – Program podpory Vysokorychlostní 

internet Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) 

• V rámci mapování dat DI se provádí mapování objektů DI dle Vyhlášky 

• Data DI reprezentující objekty reálného světa budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, 

tak ve výšce 

• Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze 

• V případě mapování dat „osa pozemní komunikace“ bude provedeno doplnění atributových 

dat dle silniční databanky ŘSD ČR na základě výše uvedených datových zdrojů (doplnění 

atributů: CIS_USEKU – číslo úseku, SILNICE – číslo silnice) a atributů zajišťujících následnou 

kompatibilitu se systémy integrovaného záchranného systému nebo systému národního 

dopravně informačního centra, dělení prvků bude odpovídat zvyklostem (datům) silniční 

databanky ŘSD ČR či jinému se zadavatelem dohodnutému způsobu. Způsob a rozsah naplnění 

bude upřesněn v prováděcí dokumentaci. 

• Pro mapování dat „obvod pozemní komunikace“ a „obvod mostu“ budou primárně využita 

pořízená data ZPS tak, aby hranice prvků ZPS a DI spolu korespondovaly. 
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• Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 

vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané DI a dojde k odsouhlasení, že tato data 

přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 

respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem.    

Elaborát dat DI tvoří:  

• Seznam souřadnic podrobných bodů 

• Finální datová sada konečných dat DI JVF DTM ČR dle požadavků definovaných Vyhláškou  

• Technická zpráva (zejména s uvedením metod a postupů, které byly využity pro tvorbu dat DI) 

• Data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním 

• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol. 

Při mapování dat DI je doporučeno využívat následující dostupné datové zdroje:  

• Pořízená data ZPS 

• Pořízená data LMS a MM  

• Ortofotomapu s odpovídající přesností tř. 3 a podrobností odpovídající požadavkům na kvalitní 

a přesnou identifikací prvků DI daných touto technickou specifikaci 

• Data silniční databanky ŘSD ČR  

• Další datové podklady uvedené v kapitole 7 

4.1.4. Konsolidace dat TI  
Před samotným procesem pořizování dat TI budou krajem zajištěny potřebné smluvní či jiné 

organizační kroky, které jednoznačně definují vztah mezi krajem a příslušnou obcí 

(vlastníkem/správcem/provozovatelem dané TI). Při konsolidaci dat TI bude využíváno maximum 

dostupných zdrojů dat s tím, že budou zpracovávána jak digitální data, tak i analogová data, která 

bude možné přepracovat do digitální podoby. 

Princip konsolidace dat TI: 

• Zpracovávají se pouze data splňující podmínky způsobilosti výdajů dle Výzvy (viz kap 4.3. 

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK 2014-2020 Zvláštní část – Program podpory 

Vysokorychlostní internet Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM). 

• Analogová data se nepřebírají a nekonsolidují. 

• Konsolidovaná data TI budou klasifikována do tříd přesnosti podle Vyhlášky. 

• Konsolidovaná data TI mohou být následně zpřesněna nebo doplněna 

o mapováním dat TI, viz kapitola 4.1.2 

o nebo na základě dat ZPS, která odpovídají 3. tř. př.  

• Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. 

• Chybějící data o TI budou doplněna novým mapováním v takovém rozsahu, aby 

výsledkem bylo maximální užitečné datové pokrytí, tj. aby byly údaje o TI pořízeny pro 

území kraje v přiměřeném rozsahu a DTM mohla dobře plnit účel, pro který je vytvářena. 

• Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 

vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data 

přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 

respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci 

s krajem. 

 

Elaborát konsolidace dat TI tvoří: 

● Finální odsouhlasená datová sada konsolidovaných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků 

definovaných Vyhláškou 

● Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech 

● Přehledná mapa oblastí s konsolidovanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst  

● Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu atd. 



 

14 
 

● Kontrolní záznamy z průběžných kontrol prováděných zhotovitelem – viz kapitola 5. 

4.1.5. Mapování dat TI  
Při mapování dat TI musí být zajištěny potřebné smluvní či jiné organizační kroky stejně jako 

v případě konsolidace dat TI, viz kapitola 4.1.1. Krajem budou zajištěny potřebné smluvní vztahy. 

Detailní koordinaci a potřebnou součinnost si bude zajišťovat zhotovitel podle odsouhlasených 

postupů a rozsahů v rámci prováděcí dokumentace. 

Princip mapování dat TI: 

• Mapují se pouze data splňující podmínky způsobilosti výdajů dle Výzvy (viz kap 4.3. 

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK 2014-2020 Zvláštní část – Program podpory 

Vysokorychlostní internet Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM). 

• V rámci mapování dat TI se provádí: 

o vyhledávání inženýrských sítí (např. detektronicky), u kterých je to technicky možné, 

o zaměřování průběhů sítí klasickými geodetickými metodami – měření dat v terénu 

totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS. 

• V rámci mapování může být prováděno zpřesňování konsolidovaných dat sítí, která 

neodpovídají 3. tř. př. 

• Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. v poloze, a v případě, kdy je to efektivně 

proveditelné (údaj o výšce je pořizován prakticky vždy, a to v maximální možné míře a jen 

ve výjimečných případech, kdy je jeho pořízení významně neefektivní nebo nemožné, se 

nepořizuje), také ve výšce a současně s informací o tzv. způsobu pořízení TI, který určuje, 

zda bylo zaměření sítě provedeno po vyhledání sítě, případně po záhozu sítě. 

• Mapovaná data budou validní z hlediska základních topologických pravidel sítí – viz 

kapitola 5.1, Metodické návody a Metodika ČÚZK. 

• Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. 

• Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 

vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data 

přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 

respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci 

s krajem. 

Elaborát dat TI tvoří: 

• Seznam souřadnic podrobných bodů, 

• Finální odsouhlasená datová sada konečných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků 

definovaných Vyhláškou, 

• Přehledná mapa oblastí s vyhledanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst, 

• Technická zpráva, 

• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol. 

4.1.6. Údaje o identifikačním čísle stavby  
Při přípravě datového výstupu pro prvotní naplnění DTM nebudou naplňovány údaje o identifikačním 

čísle stavby. 

4.2. Datový výstup 
Datový výstup tvoří data pro prvotní naplnění obsahu DTM PAK. Tvoří jej vektorová geografická data 

určená pro migraci do datového úložiště DTM PAK, protokoly o posouzení přesnosti a technická 

zpráva.  

Účelem pořízení dat pro prvotní naplnění DTM kraje je zajistit datový výstup ve struktuře, rozsahu 

a obsahu, který splňuje požadavky uvedených právních předpisů a metodických dokumentů a další 

požadavky uvedené v tomto dokumentu. Jedná se o vektorovou datovou sadu v souladu se 

specifikací datového modelu JVF aktuální verze, obsahující údaje o objektech DTM a jejich 
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vlastnostech. Specifické požadavky na datové výstupy jsou uvedeny u jednotlivých skupin dat nebo 

souhrnně v samostatných kapitolách tohoto dokumentu. 

4.3. Datové podklady 
Pro potřeby prvotního naplnění DTM PAK mohou být data pořizována různými mapovacími 

metodami, obvykle fotogrammetrickými metodami, mobilním mapováním nebo laserovým 

scanováním stavebních objektů či jinými geodetickými metodami. V rámci přípravy těchto datových 

podkladů mohou být zpracovány také odvozené datové produkty, je-li to nezbytné z hlediska 

efektivity nebo požadavků na obsah, rozsah nebo kvalitu pořizovaného datového výstupu. Veškeré 

datové podklady pořízené pro potřeby přípravy datového výstupu budou předány zadavateli spolu s 

patřičnou licencí opravňující zadavatele k jejich neomezenému využití a šíření. Detailní požadavky na 

datové podklady jsou uvedeny v kapitole 7. 

Veškeré datové podklady musejí být dodány včetně dokumentace, která umožní ověření dosažení 

výsledků v podobě zhotovených dat na základě těchto datových podkladů, a to jak ve fázi akceptace 

zhotovených dat, tak i v budoucnu při řešení případných kolizí a nepřesností při zapracovávání dílčích 

zakázek. Datové podklady ze strany zhotovitele musejí být sestaveny tak, aby bylo možné jejich 

předání, tedy včetně popisu jejich formy a obsahu, umožňující i jejich další zpracování ze strany 

objednatele. 

4.4. Technické požadavky na datový výstup      

4.4.1. Požadavky na strukturu a zpracování dat TI a DI 
Objekty TI a DI jsou tvořeny několika typy objektů dle jejich geometrie: 

• Plošné objekty 

• Liniové objekty 

• Bodové objekty      

Většina typů objektů TI a DI má liniovou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, 

jejichž alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný. 

Výčet typů objektů TI a DI je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky.  

Pro objekty TI a DI nemusí datový výstup obsahovat podrobné body s údaji o vlastnostech a 

charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. 

V případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze 

všech, které byly zjištěny na jednotlivých měřených/pořízených podrobných nebo lomových bodech 

primárního podkladu. 

Nad rámec požadavků dle Vyhlášky budou při předání dat nového mapování sítí TI a DI předány také 

údaje o podrobných bodech. Tyto údaje budou předány v samostatném souboru. 

Data TI a DI pro prvotní naplnění vytvořená konsolidací stávajících dat mohou být obsahově neúplná 

s výjimkou údajů, které jsou dle Vyhlášky povinné. Takto vytvořená data budou v DTM do doby 

aktualizace vedena zjednodušeným způsobem. 

4.4.2. Požadavky na strukturu a zpracování dat ZPS 
ZPS je tvořena několika typy objektů dle jejich geometrie: 

• Plošné objekty (např. budova, chodník…) 

• Liniové objekty (např. plot, protihluková stěna, …) 

• Bodové objekty (např. nosič technického zařízení, vrt, studna…) 

Většina typů objektů ZPS má plošnou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž 

alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný.  

Výčet typů objektů ZPS je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky. 

Plošné objekty ZPS jsou vytvářeny ze specifických typů objektů, kterými jsou: 

• Konstrukční typy objektů (liniová geometrie, např. hranice budovy, hranice schodiště, hranice 

dopravní plochy nebo stavby, …) 

• Definiční body plošných objektů (bodová geometrie, např. definiční bod budovy, chodníku…) 
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Výčet konstrukčních typů objektů a definičních bodů plošných objektů je určen Přílohou č. 3 

Vyhlášky. 

Data ZPS budou obsahovat povinné údaje dle Vyhlášky. 

4.4.3. Podrobné body 
Podrobné body jsou základním objektem pro konstruování geometrie všech typů objektů. Začátky, 

konce a lomové body linií/hranic musí vždy být identické s podrobným bodem.  

Podrobné body DTM jsou dvojího druhu:  

• měřené  

• konstruované  

Konstruované podrobné body mohou být v minimálním možném rozsahu vytvářeny při konsolidaci 

stávajících dat na objektu “neidentifikovaná hranice”, v rámci nezbytného řešení topologického 

napojení na hranu linie v místech, kde není měřený podrobný bod apod. 

4.4.4. Charakteristiky přesnosti objektů ZPS 
Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou přesností 

měřených podrobných bodů. Polohová a výšková přesnost jsou jednoznačně určeny hodnotou 

atributů “Charakteristika přesnosti v poloze” a “Charakteristika přesnosti ve výšce”, přičemž mohou 

nabývat hodnot {1,2,3,4,5,9}, kde 9 znamená horší třída přesnosti než 5.  

Pro odvozené objekty ZPS se atributy “Charakteristika přesnosti v poloze” a “Charakteristika 

přesnosti ve výšce” dle Vyhlášky nevedou, protože přesnost každé části průběhu/hranice objektu 

může být jiná. 

Pro každý podrobný bod (stejně jako pro všechny ostatní objekty) musí být k dispozici všechny údaje 

o původu, tj. ID změny, způsob pořízení a další údaje dle specifikace JVF aktuální verze. 

4.4.5. Objekty ZPS s plošnou topologií 
Objekty s plošnou topologií budou vytvářeny v případě, kdy bude k dispozici dostatek datových 

podkladů pro jejich vytvoření. V opačném případě nebudou plošné objekty ZPS vytvořeny. 

Odvozování plošných objektů zajišťuje IS DTM kraje. V tomto dokumentu jsou stanoveny minimální 

podmínky pro pořízení dat, aby navazující odvození bylo možné.  

Objekty ZPS s plošnou topologií budou vytvářeny z liniových konstrukčních objektů a definičních 

bodů. Liniové konstrukční objekty tvořící hranice plošných objektů musí být topologicky uzavřené a 

musí obsahovat uvnitř právě jeden definiční bod. Liniové konstrukční objekty se vedou v plných 3D 

souřadnicích (X, Y, Z). Odvozené plošné objekty se vedou ve dvou geometriích, jednak jako uzavřená 

linie hranice polygonu ve 3D souřadnicích a jako 2D polygon.  

Pro každý typ objektu s plošnou geometrií je stanoveno, jaké typy konstrukčních objektů mohou 

tvořit jeho hranici. Vychází se přitom z hierarchie přirozené významnosti objektů. Např. plocha 

budovy může být ohraničena pouze konstrukčním typem objektu hranice budovy, plocha chodníku 

může být ohraničena konstrukčními typy hranice budovy a hranice chodníku, aj. Přesný popis 

hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS je uveden v Příloze č. 4: Vazba hierarchie 

konstrukčních a odvozovaných objektů.  

V rámci DTM kraje bude vymezena oblast s tzv. souvislou plošnou geometrií, ve které bude probíhat 

úplná kontrola topologických pravidel pro plošné typy objektů DTM kraje. V částech DTM kraje mimo 

oblast s tzv. souvislou plošnou geometrií nebudou validovány všechny topologické návaznosti mezi 

objekty a budou odvozovány pouze jednotlivé plošné objekty, pro které budou splněny topologické 

podmínky pro jejich odvození (viz dále). 

4.4.6. Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL) 
Základní situace ZPS označená jako LEVEL=0 popisuje stav objektů na povrchu. Objekty LEVEL=0 musí 

(s výjimkou oblastí s chybějícími daty) bezešvě pokrývat celé aktualizační území. V případě výskytu 

objektů nad nebo pod úrovní povrchu, vytvářejí se další odvozené typy objektů s využitím LEVEL -3 - -
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1 pro podzemí a 1–3 pro nadzemní objekty. Odvozené plošné objekty LEVEL <> 0 obvykle nepokrývají 

spojitě celé aktualizační území. 

Význam hodnot atributu je uveden v následující tabulce: 

+3 Umístění nad úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu 
2 Umístění nad úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu 
+1 Umístění nad úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí nad úrovní terénu 
0 Umístění na úrovni terénu 
-1 Umístění pod úrovní terénu – první výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu 
-2 Umístění pod úrovní terénu – druhý výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu 
-3 Umístění pod úrovní terénu – třetí výškový objekt v pořadí pod úrovní terénu 

 
obr: mimoúrovňové objekty 

Pro odvozování mimoúrovňových objektů platí stejná pravidla jako pro odvozování objektů na 

povrchu. Každý mimoúrovňový objekt je konstruován na základě konstrukčních typů objektů 

s atributem dané úrovně (LEVEL=X) a definičního bodu objektu s atributem dané úrovně (LEVEL=X). 

Všechny konstrukční linie pro tvorbu odvozených objektů musí mít stejnou úroveň (LEVEL=X). 

V případě, kdy má být hranice objektu využita pro více než jednu úroveň (např. LEVEL=0 i LEVEL=1), 

tak je nutné vytvořit více polohově a výškově duplicitních linií s rozdílnými hodnotami atributu LEVEL. 

V případě, kdy jeden objekt reálného světa (např. budova) je v DTM reprezentován více úrovněmi, 

bude v DTM vytvořeno vedle odpovídajících konstrukčních linií také více definičních bodů pro daný 

objekt. Počet definičních bodů bude odpovídat počtu úrovní (v případě složitých staveb počtu úrovní 

násobených počtem nespojitě vymezených částí budovy).  

U prostorově členitých a mimoúrovňových objektů musí být zaměřena vždy situace průniku stavby 

s terénem a dále ucelené části stavby, ve kterých stavba ve svislém průmětu na terén má největší 

plošný rozsah. Všechny části stavby jsou zaměřeny vždy v plných 3D souřadnicích. 

4.4.7. Obecné zásady vedení geometrií objektů 
• Všechny objekty ZPS jsou vedeny s plnými 3D souřadnicemi, tj. podrobné body i lomové body 

linií a ploch obsahují vždy hodnoty X, Y, Z.  

• Topologické návaznosti objektů musí být řešeny v 3D prostoru, tj. napojovací body úrovňově 

navazujících objektů musí mít identické souřadnice X, Y i Z.  

• V případě svislých terénních hran, které oddělují objekty ZPS (např. u staveb ve svazích 

s opěrnými zdmi, apod.) a které mají identický průběh v poloze, nikoli ve výšce, bude JVF 

obsahovat obě konstrukční hrany “horního” objektu i “spodního” objektu lišící se údajem 

o výšce. V těchto případech bude zajištěna topologická návaznost pouze ve 2D prostoru (svislé 

objekty se v DTM nevymezují).  

• Při pořizování dat a přípravě změnového geodetického podkladu je nezbytné zajistit, aby 

v případě svislých stupňů byla (XY) poloha podrobných bodů pro horní i spodní úroveň 
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identická a body se lišily pouze ve výšce (Z). V případě mírně šikmých stupňů, kde vyšší stupeň 

přesahuje půdorysně nad patu maximálně o 0,5 m v místě největšího přesahu, budou tyto 

šikmé stupně zaměřeny jako svislé, při určení polohy má vždy přednost spodní hranice (pata) 

stupně. Stupně, které překračují uvedené limity, budou modelovány s využitím atributu LEVEL.  

 
obr. Způsob modelování objektů a řešení topologie v případě svislých výškových hran 

 
• Začátky, konce a lomové body linií (a návazně hran odvozených polygonů) musí vždy být 

identické s podrobnými body DTM. Podrobné body mohou pocházet z:  

o Geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – měřené podrobné body  

o Geodetického měření (GDSPS nebo GP DTM) – pomocné/konstruované podrobné body, 

např. dopočítané podrobné body aproximovaných linií oblouků  

o Konstruované podrobné body vytvořené editorem ZPS (např. při vytváření 

„neidentifikovaných hranic“)  

• Na křížení linií v rámci stejné úrovně (LEVEL) musí vždy být vytvořen podrobný bod.  

• Objekty DTM nesmí obsahovat oblouky a křivky, reprezentují se formou úseček nebo lomené 

čáry.  

• Konstrukční prvky objektů (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek (úsečka 

nebo lomená čára), dokud nedojde ke změně vlastností objektu nebo k navázání na sousední 

mapovaný objekt.  

Poznámka.: Pokud budou ve výjimečných případech (např. časovému souběhu dvou změnových 

dokumentací, při kterých nebylo možné vypořádat topologické návaznosti korektně na straně 

geodeta) dva body ze dvou různých dokumentací se stejným významem blízko sebe (v rámci třídy 

přesnosti), bude to bráno jako duplicita a její vypořádání je v kompetenci editora ZPS. Přednost má v 

tomto případě obecně dříve zaměřený bod, nicméně editor může na základě datového kontextu 

rozhodnout jinak. Vypořádání musí být vždy provedeno tak, aby byly využity podrobné body s vyšší 

předpokládanou kvalitou přesnosti. Tato poznámka se týká spíše provozní fáze, ale je zde uvedena i 

pro případ, že tato situace nastane i ve fázi realizace této veřejné zakázky. 

4.4.8. Atributy 
Při zpracování datového výstupu musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů – 

vlastností – objektů, které jsou definovány v Příloze č. 1 Vyhlášky.  

Vedle atributů objektů – vlastností uvedených v Příloze č. 1 Vyhlášky musí být ke každému objektu 

vždy vyplněny také následující společné atributy: 

Identifikační číslo 
stavby 

Vazba na informační systém identifikačního čísla 
stavby, může obsahovat více hodnot! 
Nepovinné. 

§ 2 odst. 1 bod f), 
odst. 3 bod l) 

Kód typu objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: 0100000006 § 2 odst. 1 bod a), 
odst. 3 bod a), odst. 5 
bod a) 
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Název typu objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: provozní plocha 
pozemní komunikace  

§ 2 odst. 1 bod a), 
odst. 3 bod a), odst. 5 
bod a) 

Kategorie objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Dopravní stavby § 2 odst. 1 bod a), 
odst. 3 bod a), odst. 5 
bod a) 

Skupina objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Silniční doprava § 2 odst. 1 bod a), 
odst. 3 bod a), odst. 5 
bod a) 

Úroveň umístění 
objektu 

Úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu 
(level), hodnoty -3 až +3 

§ 2 odst. odst. 3 bod 
c) 

Charakteristika 
přesnosti v poloze 

Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 § 2 odst. 1 bod e) 

Charakteristika 
přesnosti ve výšce 

Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 § 2 odst. 1 bod e) 

ID Změny Identifikátor datového výstupu pro prvotní 
naplnění, přidělený ČÚZK každému kraji 

§ 2 odst. 1 bod g), 
odst. 3 bod e), odst. 5 
bod e) 

Systémové identifikátory (Identifikační číslo stavby a ID Změny) specifikované v rámci JVF DTM budou 

přiděleny objektům DTM v okamžiku naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního 

systému. 

5. Kontroly dat a testování přesnosti      
Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod 

měření prováděny navíc kontroly úplnosti obsahu dat a statistické testování přesnosti souřadnic 

prvků mapy. Jedná se o kontroly kvality odevzdávaných dat, tedy dat po konsolidaci a mapování 

prováděné samotným zhotovitelem. Mimo předmět činností v rámci této veřejné zakázky budou 

ještě prováděny nezávislé kontroly dat jiným subjektem.   

Veškeré kontroly a testování přesnosti budou prováděny v rozsahu a v souladu s požadavky, které 

jsou uvedeny v Metodických návodech a v Metodice ČÚZK. Při provádění kontrol bude využito 

podmínek, pravidel a typů kontrol uvedených v dokumentu Společná technická dokumentace IS 

DTM. 

5.1. Kontrola úplnosti obsahu dat 
Tato kontrola proběhne jak na straně zhotovitele před předáním díla, tak i na straně objednatele 

před převzetím díla. Proběhne při každém předání dat. Kontrolovány budou všechny datové výstupy. 

• Kontrola úplnosti a topologické čistoty dat ZPS a DI  

o Kontrola úplnosti obsahu pořizovaných dat  

▪ Kontrola využití podkladů pro konsolidaci dat 

▪ Kontrola obsahu konsolidovaných dat dle JVF 

▪ Kontrola úplnosti obsahu mapovaných dat dle JVF 

o Kontrola základní topologie pořizovaných dat 

o V datech se nesmí vyskytovat 

▪ Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí 
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▪ Překryvy 

▪ Neexistence lomového bodu ve styku křížení linií umístěných ve stejné úrovni 

vzhledem k povrchu (stejná hodnota „level“) 

▪ Volné konce linií u objektů s plošnou geometrií dle Přílohy 1 Vyhlášky ve vymezených 

územích, kde bude vedena plošná mapa 

▪ Příliš krátké liniové segmenty prvků 

▪ Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, 

případně lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt) 

• Kontrola dat DI 

o Kontrola topologické čistoty dat typu „osa pozemní komunikace“ tak, aby data 
vytvářela validní geometrickou silniční síť s křížením linií pouze na lomových bodech. 

• Kontrola topologické čistoty dat TI 

o Kontrola základní topologie pořizovaných dat 

o V datech se nesmí vyskytovat 

▪ Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí 

▪ Neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě. V místech křížení s 

jinou inženýrskou sítí lomové body nebudou 

▪ Příliš krátké liniové segmenty prvků  

▪ Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, 

případně lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt) 

o Jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě budou zakresleny jako jeden 

prvek úsečka nebo lomená čára, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. napojení 

přípojky) nebo obdobné skutečnosti. 

• Kontrola klasifikace objektů ZPS, DI a TI dle JVF DTM 

o Kontrola naplnění povinných atributů 
• Namátkové kontroly dat – součástí jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu nebo 

zatřídění objektů dle JVF DTM. Kontroly proběhnou na namátkově vybraných územích napříč 

krajem, jejich součástí je nezávislé geodetické měření. Tyto kontroly nejsou předmětem 

zakázky, objednatel si vyhrazuje právo zadávat nezávislé kontroly dat. 

5.2. Statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy 
Testování přesnosti bude provedeno v souladu s ČSN 01 3410 a to min. 1 % rozsahu pořizovaných 

dat. Základem pro provedení testování je nezávislé geodetické měření v terénu. Území kontrol budou 

rovnoměrně rozmístěná. Rozsah a rozmístění budou stanoveny na základě dohody objednatele a 

zhotovitele.  

• Testování přesnosti dat ZPS a DI  

o Porovnání odchylek na kontrolních bodech dle ČSN 01 3410  

o Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle 

ČSN 01 3410  

• Testování přesnosti dat TI 

o Kontrolují se pouze viditelné (povrchové a nadzemní) prvky sítí TI 

o Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle 

ČSN 01 3410 

6. Rozsah prací a pořizování dat 
6.1. Rozsah pořízení dat 

V této kapitole je přehledně shrnut rozsah jednotlivých pořizovaných dat jako výstupu prací 

realizovaných touto veřejnou zakázkou. Jedná se o závazný výstup předmětu plnění, jednotlivé typy 

dat pořizované v rámci jednotlivých činností zde uvedených v daném množství a měrných 

jednotkách. Plánovaný rozsah pořizovaných dat však není možné stanovit zcela přesně, např. data 
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DTM měst nebo DTM Sdružení, která budou vstupovat do konsolidace, jsou neustále aktualizována. 

Cena plnění za zhotovená data bude vypočtena na základě skutečného rozsahu pořízených dat 

(objemu) a jednotkové ceny jednotlivých typů dat dle uzavřené smlouvy. V následujících kapitolách 

jsou pak doplněny podrobnější informace k jednotlivým výstupům. 

Veškeré níže popisované činnosti se mohou vzájemně překrývat, doplňovat a navazovat na sebe. 

Samotné dělení činností je zde uvedeno spíše z potřeby vazby na studii proveditelnosti a projekt 

samotný (určení jeho velikosti a sledování jeho výsledků), nikoliv jako návrh technologického postupu 

či rozvržení prací, které musí být Dodavatelem striktně dodrženo. Předpokládá se upřesnění v rámci 

prováděcí dokumentace a postupné zpřesňování jednotlivých činností jejich rozsahů v průběhu 

samotné realizace projektu. 

Pardubický kraj požaduje pořízení relevantních primárních podkladových dat uvedených v kapitole 7 

a to vždy s ohledem na efektivitu a účelnost pořízení těchto dat, tj. že podkladová data budou 

pořizována jen tam, kde budou následně využitá pro procesy konsolidace dat nebo nové mapování. 

Zároveň ale budou pořízena v ucelených logických celcích pokrývajících minimálně rozsah 

vystavěného prostředí, tak aby byla využitelná i pro následné další procesy správy a údržby DTM. 

Jedná se zejména o pořízení dat mobilního mapování relevantní silniční sítě na území Pardubického 

kraje, pořízení leteckých měřických snímků a vyhodnocené ortofotomapy v adekvátním rozsahu 

vystavěného prostředí Pardubického kraje, a to vždy za podmínek kladených na způsobilost výdajů 

dle pravidel Výzvy a technických parametrech daných touto technickou specifikací. V prostoru 

s velkou koncentrací TI a DI (tj. minimálně v sídlech ORP) se doporučuje pro potřeby konsolidace a 

další správy dat vytvořit True ortofotomapu v kombinaci s daty mobilního mapování.   

6.1.1. Činnosti pro pořizování dat DTM PAK – rozsah mapování 
Tabulka 5 - Přehled činností pro pořizování dat DTM PAK 

Typ pořizovaných dat Kapitola Koncový stav  Měrná jednotka 

Objekty základní prostorové situace – polohopisu 6.2   

- Konsolidace dat ZPS na celém území kraje 6.2.1 45 000 hektary 

o Zapracování aktualizačních 
dokumentací 

6.2.1.5 10 000 ks 

- Mapování dat ZPS v rozsahu obcí 6.2.2 9 000 hektary 

- Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy 6.2.2 2 050 kilometry 

Objekty sítí technické a dopravní infrastruktury 6.3   

- Mapování dat TI kraje 6.3.1 700 kilometry 

- Mapování dat DI organizací kraje 6.3.2 100 kilometry 

- Mapování dat DI (silnice II. a III. třídy) 
kraje jako správce DI 

6.3.2 3 150 kilometry 

 

6.2. Objekty základní prostorové situace 
Předpokládaný celkový rozsah pořizování dat je 54 000 ha a dělí se na pořízení dat ZPS konsolidací a 

novým mapováním. Tyto činnosti na sebe mohou bezprostředně navazovat nebo se překrývat. Tento 

rozsah je pouze orientační, plocha vystavěného území v rozsahu správních území obcí je odhadovaná, 

skutečná plocha bude známa až po zaměření. 

Orientační rozsah území pro pořízení dat je v příloze č. 5: Zastavěné území pro konsolidaci ZPS – 
Priloha05_Zastavene_uzemi_ZPS.shp 
Pořízení dat nesmí probíhat na vymezeném území Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic, které je 
v příloze č. 6: Vymezení území Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic – 
Priloha06_Vymezene_uzemi_RSD_SZ.shp. 

6.2.1. Konsolidace dat ZPS 
V rámci projektu je uvažováno o převzetí pro konsolidaci a tvorbu ZPS dat následujících subjektů: 
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Subjekt Stručný popis rozsahu a podoby dat 

Nadregionální 
správci TI  

Data polohopisu – ÚMPS správců sítí reprezentována zejména daty Sdružení správců 
technické infrastruktury středních a východních Čech pokrývající zejména uliční úseky či 
velkou část zastavěné části daného sídla v rámci celého kraje. Data dostupná v popsaném 
výměnném formátu včetně informace o jejich kvalitě a jejich zdroji. 

Pardubický kraj Jednotlivé soubory geodetických měření skutečného provedení staveb s různou 
strukturou a kvalitou, nejčastěji ve formátu DGN, DXF. Data jsou vztažena k majetku 
Pardubického kraje, tj. primárně komunikace 2. a 3. tř. a vybrané areály. 

Obce provozující 
DTM 

Stávající polohopisná data obcí provozujících vlastní DTM. Předpoklad jednotné datové 
struktury, průběžné aktualizace a dostupné informaci o kvalitě dat. Data mohou být 
součástí dat Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech nebo 
mohou být vedena samostatně. 

Vybrané obce Stávající data polohopisu obcí, která budou vhodná pro konsolidaci na základě vlastního 
požadavku obce či po dohodě s krajem. Nejčastěji půjde o jednotlivé DGN, DXF soubory 
geodetických měření skutečného provedení staveb s různou strukturou a kvalitou. Data 
budou pokrývat část obce, kde probíhala konkrétní výstavba nebo rekonstrukce TI či DI.   

Správa a údržba 
silnic Pardubického 
kraje 

Data v rozsahu silnic II. a III. třídy: 
- ideální silniční pozemek – tj. hranice předpokládaného obvodu komunikace, kdy ne 
všechna data jsou ve 3. třídě přesnosti; 
- pasporty silničního majetku – svislé a vodorovné dopravní značení, svodidla, zábradlí, 
stromy, mosty, přehledy propustků; Tato data také nemusí být ve 3. třídě přesnosti, ale 
jsou k dispozici na celém území kraje. 

Aktualizační 
zakázky 

Jednotlivé soubory DSPS předávané od výše uvedených subjektů v období realizace 
projektu. Bude se jednat o soubory různých formátů a struktur. Vždy však s potřebnou 
dokumentací, ověřením ÚOZI a s dalšími předem dohodnutými náležitostmi. 

Konsolidace dat ÚMPS/ZPS bude probíhat podle zásad obecné konsolidace popsané v kapitole 4.1.1.  
V rámci konsolidace dat lze doplňovat chybějící obsah datové sady, a to v těchto případech: 

a) Doplnění chybějícího jednotlivého bodového prvku do jinak kvalitní a úplné datové sady, 
který lze v podkladu jednoznačně identifikovat (například šachta, lampa, vjezd apod.). 

b) Doplnění chybějících přímých úseků linií (spojení dvou lomových bodů v existujících datech) 
do délky 20 metrů do jinak kvalitní a úplné datové sady, které lze v podkladu jednoznačně 
identifikovat (například plot, silnice, chodník apod.). 

c) Doplnění chybějící hranice budov je možné podle aktuálních dat katastru nemovitostí, kdy 
pro určování souřadnic XY budou využívány budovy katastru nemovitostí s kódem kvality 3 
(zachovává se stejný průběh budovy, pokud mezní odchylka budovy v katastru nemovitostí 
od mapovaného průběhu budovy je v poloze ≤ 0,24 m). Zároveň je vždy ověřován skutečný 
stav (tvar a rozsah) vůči aktuálnímu mapovému podkladu nebo místním šetřením.  

Úpravy lze provést pořízením dat nad kontrolním podkladem. Prvky musí mít odpovídající atribut – 
způsob pořízení dat a případné další náležitosti požadované legislativou a metodikami.  
Do konsolidace budou vstupovat pouze prvky z aktivních map (stavová data), historické prvky budou 
archivovány v jejich původním datovém modelu a nejsou dále konsolidována. 
Při procesu konsolidace a obecně tvorby dat bude využito závěrů a skutečností uvedených 

v dokumentu Zpracování dokumentace pro zajištění transformace a konsolidace stávajících dat z 

datového skladu správců sítí pro DTM kraje vedené v Jednotném výměnném formátu, která je 



 

23 
 

uvedena v příloze č. 2 této technické specifikace (soubor: 

Priloha02_Dokumentace_transformace_a_konsoliadace.zip) upřesněných a odsouhlasených v rámci 

Prováděcí dokumentace pro danou prováděnou činnost, daný typ dat a dané území a to vždy 

s přihlédnutím k popsaným variantám způsobu konsolidace části dat, které jsou nad rámec obsahu 

Vyhlášky (JVF DTM) tzv. "rozšíření", uvedené v dokumentu Analýza možností rozšíření datového 

modelu DTM Pardubického, která je uvedena v příloze č. 3 této technické specifikace (soubor: 

Priloha03_Analyza_rozsireni_DM.zip). Výběr konkrétní varianty, popř. jejich kombinace bude 

proveden na základě projednání a dohody se zadavatelem v rámci Prováděcího projektu. 

6.2.1.1. Uvedení ÚMPS do souladu se ZPS 
Z hlediska porovnání obsahové části datových modelů stávajících ÚMPS a ZPS DTM ČR je možné 
prvky rozdělit do několika kategorií: 

 Prvky obsažené v obou datových modelech 
 Prvky stávajících ÚMPS, které nejsou v datovém modelu ZPS DTM ČR 
 Nové prvky ZPS DTM ČR, které nejsou v datovém modelu stávajících ÚMPS 

Prvky obsažené v obou datových modelech 
Tyto prvky budou konsolidovány podle obecných pravidel v kapitole 4.1.1. a kategorizovány dle JVF 
DTM aktuální verze. 
Prvky stávajících ÚMPS, které nejsou v datovém modelu ZPS DTM ČR 
Lze očekávat, že ve stávajících datových modelech stávajících ÚMPS, které nejsou vedeny v datovém 
modelu ZPS DTM ČR, budou obsaženy následující skupiny objektů: 

 Prvky k převedení na jiný typ objektu – nutné převést a správně zařadit při konsolidaci 
Tyto prvky je nutné v maximální míře zachovat a správně kategorizovat do datového modelu dle JVF 
DTM, aby nedošlo k jejich ztrátě. 

 Prvky patřící do pasportů majetku – nevstupují do konsolidace, zůstanou v pomocném 
datovém skladu vedeném v původních datových modelech 

Skupinu prvků tvoří zejména zeleň, městský mobiliář a svislé dopravní značení. Vyhláška s těmito 
prvky nepočítá. Tyto prvky zůstanou v pomocném datovém skladu vedeném v původních datových 
modelech. 

 Prvky TI a DI patřící do Přílohy 1 Vyhlášky – do konsolidace vstupují pouze prvky DI, prvky TI 
budou případně předány správcům TI nebo vstupují do procesu konsolidace DI či TI – viz 
výše. 

Povrchové znaky TI jsou součástí TI a zodpovídá za ně vlastník/správce TI, kterým se tyto prvky 
předají. Prvky budou poté archivovány. Prvky DI ve vlastnictví obcí či kraje budou vstupovat do 
konsolidace DI – viz výše.  

 Prvky ke zrušení – nestupují do konsolidace, pouze se zálohují v pomocném datovém skladu 
vedeném v původních datových modelech 

Objekty, které nelze nalézt v datovém modelu ZPS DTM ČR a jsou označeny jako objekty ke zrušení, 
nemají zásadní vliv na kvalitu a obsah technické mapy. Většinu z nich lze nalézt v jiných zdrojích nebo 
jsou nevýznamné z hlediska četnosti výskytu, případně do technické mapy svým charakterem nepatří. 
Prvky lze rozdělit na několik základních skupin: 

 Topografické značky – jedná se zejména o směr vodních toků a výškové šrafy 
 Bodové pole – značky a popisy bodových a výškových polí jsou udržovány Zeměměřickým 

úřadem 
 Značky katastrální mapy – značky, které nelze využít ani jako centroidy  
 Místopis – je spravován v RÚIAN, jedná se o čísla popisná a evidenční, názvy ulic, názvy čtvrtí 

apod. 
 Vrstevnice – jedná se o vrstvu spravovanou Zeměměřickým úřadem 
 Povrchové znaky inženýrských sítí – jedná se o povrchové znaky, jejichž ekvivalent není v 

datovém modelu ZPS DTM ČR uveden a z hlediska četnosti výskytu jsou nevýznamné 
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6.2.1.2. Doplnění informací o způsobu pořízení dat 
Lze očekávat, že ve stávajících datech ÚMPS budou vedeny prvky geodeticky zaměřené nebo 
digitalizované, tj. jejich přibližný zákres. U geodeticky zaměřených prvků nemusí být blíže 
specifikováno, jakým způsobem (technologií) byly zaměřeny. Většinou se bude jednat 
pravděpodobně o terestrické měření, ale budou se vyskytovat i data vyhodnocená fotogrammetricky 
nebo laserovým skenováním. Jelikož podle požadavků Vyhlášky má dojít k rozlišení způsobu 
geodetického zaměření, bude nutné zpracování na základě detailních informací o jednotlivých 
zakázkách. V ZPS DTM ČR mohou předávané údaje nabývat těchto hodnot: 

 geodeticky – terestricky 
 geodeticky – fotogrammetricky 
 geodeticky – pozemním laserovým skenováním 
 přibližný zákres 
 nezjištěno 

6.2.1.3. Převod liniových prvků na plošné  
Jelikož se předpokládá, že stávající ÚMPS nejsou pořizovány a provozovány jako plošné mapy, ale 
jako mapy „uliční čáry“ a zároveň nebude v současném stavu možné většinově a hromadně převést 
data budov a dopravních staveb na plochy, je nutné ve vybraných územích kraje provést u vybraných 
objektů (zejména budov, dopravních staveb atd.) v ucelených celcích mapování chybějících bodů a 
vytvoření plošných objektů. Doporučené postupy/metody pořízení dat: 

 Dopravní stavby – vhodná metoda doplnění dat je fotogrammetrické mapování v kombinaci s 
mobilní mapováním, zejména v zastavěných a zalesněných prostorech, 

 Pozemní stavby – vhodná metoda doplnění dat je fotogrammetrické vyhodnocení 
 Ostatní plochy – vhodná metoda doplnění dat je fotogrammetrické vyhodnocení 

Území navržená pro vedení plošné mapy jsou v příloze č. 7: Vymezení území OMPS – Soubor 
Priloha07_Vymezeni_uzemi_OMPS.shp). V těchto územích budou doplněny chybějící body a 
vytvořeny plošné objekty. 
DI v majetku kraje bude vedena jako plošná – viz mapování DI – kapitola 6.3.2 
Proces převodu liniových prvků na plošné je úzce svázán s činností nového mapování a může jím být 
případně zcela nahrazen. 

6.2.1.4. Oprava prostorů systematických chyb – nové mapování 
V případě, že ve stávajících ÚMPS budou identifikovány prostory systematických chyb, budou 

odstraněny, a to zejména novým mapováním provedeným jednou z vhodných metod uvedených 

v kapitole 7. 

6.2.1.5. Aktualizace ZPS 
Vzhledem ke skutečnosti, že zapotřebí zajistit průběžnou aktualizaci stávajících DTM i v průběhu 
realizace tohoto projektu budou vkládány průběžné aktualizace a nová data. Je tedy potřeba zajistit 
souběh a soulad stávajícího provozu DTM, tohoto projektu (výsledku této veřejné zakázky) a 
přechodu na DTM PAK bez větších kolizí a víceprací spojených např. s dvojí správou dat. Vzhledem k 
tomu doporučujeme v průběhu realizace tohoto projektu níže uvedený postup aktualizace ZPS. Jeho 
případná změna bude možná, po odsouhlasení zadavatelem, v rámci prováděcího projektu. 

 Aktualizace ZPS v průběhu realizace projektu 
Veškeré činnosti musí být řešeny v úzké koordinaci a spolupráci s dosavadním správcem příslušné 
DTM obce či správce DTM Sdružení a krajem. Zpracování dat bude provedeno postupně po ucelených 
celcích (nejlépe po katastrálních územích). Proces vkládání dat do DTM PAK je navržen následovně:  

 Zhotovitel – může pro analýzu lokality (příprava mapování, rozvržení prací apod.) požádat 
o uživatelský výdej dat u správce příslušné DTM. 

 Zhotovitel – před započetím konsolidace a mapování požádá o vydání dat lokality 
k aktualizaci u příslušného správce DTM. Data lokality budou vydána včetně metadat 
(zejména metadata o: geodetovi, ÚOZI, popisu, datu pořízení). 

 Správce příslušné DTM – provede výdej stávajících dat ÚMPS/ZPS v lokalitě zhotoviteli 
k provedení prací.  
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 Zhotovitel – provede konsolidaci a nové mapování dat ZPS dle této technické specifikace. 
 Prostřednictvím příslušného správce DTM bude zhotovitel informován o probíhajících 

aktualizacích, tyto aktualizace vyhodnotí Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (případně 
technickým dozorem Objednatele) ve vztahu ke konsolidovaným a nově mapovaným datům. 
Pokud bude aktualizace významně měnit konsolidovaná data, či zasahovat do území 
určeného po nové mapování, Zhotovitel tyto aktualizace zapracuje, případně je možné po 
dohodě s Objednatelem upravit území pro nové mapování. 

 Zhotovitel – provede import do datového skladu DTM PAK ve formátu JVF DTM včetně 
uchování původních metadat nejpozději do 1 měsíce od výdeje aktualizačních dat ZPS. 

 Zhotovitel na základě žádosti původního správce DTM provede předání předmětných dat ve 
formátu JVF DTM nebo jiném předem dohodnutém jednotném a strukturovaném formátu. 

 Aktualizace ZPS po převzetí etapy. 
Po převzetí dané etapy či ucelené části dat ZPS do Datového skladu DTM PAK bude následná správa 
probíhat již v rámci správy a údržby DTM PAK v rámci tohoto projektu. Přijímána jsou data zejména 
ve formátu JVF DTM nebo jiném předem dohodnutém jednotném a strukturovaném formátu. 
Formáty a způsoby předávání dat v jednotlivých etapách projektu budou upřesněny a dohodnuty 
v rámci prováděcího projektu. 

6.2.2. Mapování dat ZPS 
Mapování dat ZPS bude probíhat podle zásad popsaných v kapitole 4.1.2.  
Nové mapování bude přímo navazovat na konsolidovaná data. Jedná se o jeden provázaný proces 
pořizování dat, vždy bude zpracována ucelená lokalita (např. katastrální území), kde přímo při 
konsolidaci může probíhat nové mapování. Lokality budou navrženy v rámci prováděcí dokumentace 
a bude vždy upřesněno, jak budou jednotlivé činnosti probíhat a navazovat na sebe. V rámci území 
kraje lze očekávat rozdílné činnosti, jednotlivé dílčí kroky a rozdílné požadavky (zejména na proces 
průběžné aktualizace) vždy s přihlédnutím k dané lokalitě (existence Sdružení, existence stávající 
DTM obce atd.). Zhotovitel podle postupu probíhajících prací (např. výsledků konsolidace) může 
navrhnout jinou lokalitu k novému mapování nebo změnit její rozsah, a to vždy po schválení 
zadavatele. Konkrétní postup prací bude sjednán v rámci prováděcí dokumentace. 

6.3. Objekty technické a dopravní infrastruktury 
Rozsah a vymezení prací je uveden v následujících tabulkách pro TI a DI společně 
Zdravotnické zařízení – Nemocnice Pardubického kraje 

Zjištěná délka sítí za všech 5 areálů nemocnice (Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, 

Svitavy): 
Typ Odhadovaná délka [km] Typ Odhadovaná délka [km] 

Elektro 100,00 Telekomunikační vedení -- 

Plyn 40,00 Optické vedení 30,00 

Vodovod 20,00 Veřejné osvětlení 15,00 

Kanalizace 30,00 Kabelová televize 0,00 

Teplovod 10,00 Dopravní infrastruktura 50,00 

Souhrn 

Souhrn technická infrastruktura 245 km 

Souhrn dopravní infrastruktura 50 km 

Celkem  295 km 

Zdravotnické zařízení – ostatní (mimo NPK) 

Zjištěné délky jsou uvedeny za organizace, které projevily o mapování sítí zájem a uvedly, že sítě jsou 

v majetku kraje (celkem 2 organizace). 
Typ Odhadovaná délka [km] Typ Odhadovaná délka [km] 

Elektro 5,70 Telekomunikační vedení --- 

Plyn 1,70 Optické vedení 0,80 

Vodovod 3,00 Veřejné osvětlení 2,40 

Kanalizace 4,40 Kabelová televize --- 

Teplovod 0,80 Dopravní infrastruktura 3,70 

Souhrn 
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Souhrn technická infrastruktura 18,80 km 

Souhrn dopravní infrastruktura  3,70 km 

Celkem   22,50 km 

Školské zařízení 

Zjištěné délky jsou uvedeny za organizace, které projevily o mapování sítí zájem a uvedly, že sítě jsou 

v majetku kraje (celkem 46 organizací). 
Typ Odhadovaná délka [km] Typ Odhadovaná délka [km] 

Elektro 37,36 Telekomunikační vedení --- 

Plyn 18,86 Optické vedení 6,67 

Vodovod 17,08 Veřejné osvětlení 6,11 

Kanalizace 18,01 Kabelová televize 1,50 

Teplovod 3,92 Dopravní infrastruktura 8,09 

Souhrn 

Souhrn technická infrastruktura 109,51 km 

Souhrn dopravní infrastruktura 8,09 km 

Celkem  117,59 km 

Zařízení sociálních služeb 

Zjištěné délky jsou uvedeny za organizace, které projevily o mapování sítí zájem a uvedly, že sítě jsou 

v majetku kraje (celkem 9 organizací). 
Typ Odhadovaná délka [km] Typ Odhadovaná délka [km] 

Elektro 8,39 Telekomunikační vedení --- 

Plyn 4,30 Optické vedení 0,84 

Vodovod 6,04 Veřejné osvětlení 2,56 

Kanalizace 7,15 Kabelová televize 0,35 

Teplovod 1,99 Dopravní infrastruktura 3,60 

Souhrn 

Souhrn technická infrastruktura 31,61 km 

Souhrn dopravní infrastruktura 3,60 km 

Celkem  35,22 km 

Kulturní zařízení 

Zjištěné délky jsou uvedeny za organizace, které projevily o mapování sítí zájem a uvedly, že sítě jsou 

v majetku kraje (celkem 2 organizace). 
Typ Odhadovaná délka [km] Typ Odhadovaná délka [km] 

Elektro 0,02 Telekomunikační vedení --- 

Plyn 0,01 Optické vedení --- 

Vodovod 0,08 Veřejné osvětlení --- 

Kanalizace 0,15 Kabelová televize --- 

Teplovod --- Dopravní infrastruktura --- 

Souhrn 

Souhrn technická infrastruktura 0,29 km 

Souhrn dopravní infrastruktura 0,00 km 

Celkem   0,26 km 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zjištěná délka sítí za všech 16 areálů cestmistrovství5 (Běstovice, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, 

Lanškroun, Litomyšl, Luže, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Třemošnice, Ústí 

nad Orlicí a Žamberk): 
Typ Odhadovaná délka [km] Typ Odhadovaná délka [km] 

Elektro 2,88 Telekomunikační vedení --- 

Plyn 1,51 Optické vedení 1,0 

Vodovod 2,60 Veřejné osvětlení 1,83 

Kanalizace 3,94 Kabelová televize --- 

Teplovod
6
 0,29 Dopravní infrastruktura 2,65 

Souhrn 

                                                           
5
 Polička a Ústí nad Orlicí – včetně skladového hospodářství 

6
 Teplovod je pouze v areálu SUS v Pardubicích a v Chrudimi, není v majetku kraje a není zájem provést jeho mapování. 
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Souhrn technická infrastruktura 14,04 km 

Souhrn dopravní infrastruktura 2,65 km 

Celkem  16,69 km 

Tabulka 6 - Celkový souhrn technické infrastruktury kraje 

Typ / oblast působnosti organizace Počet organizací TI [km] DI [km] 

Zdravotnické zařízení – NPK 9 245,00 50,00 

Zdravotnické zařízení – ostatní (mimo NPK) 2 18,80 3,70 

Školské zařízení 1 109,51 8,09 

Zařízení sociálních služeb 2 31,61 3,60 

Kulturní zařízení 46 0,26 0,00 

Doprava – SÚS Pardubického kraje 1 14,04 2,65 

Celkem 61 419,22 68,04 

Celkem zaokrouhleno – výstup projektu 700 100 

6.3.1. Mapování TI kraje 
Mapování TI se skládá zejména z radiolokace TI či vyšetření kanalizace + zaměření TI a finální 
zpracování dat. 
Sítě TI se dělí z pohledu zjišťování jejich polohy na tři typy sítí. Sítě nadzemní, které se nevyhledávají a 
pouze se zaměřují jejich nadzemní části, dále na sítě, které lze vyhledat pomocí lokátorů. Jde 
především o elektrické sítě NN, VN, sdělovací sítě, sítě veřejného osvětlení, zabezpečovací sítě, 
optické, plynovodní a vodovodní sítě s vodícím prvkem pro napojení generátoru. Třetí skupinou jsou 
podzemní sítě TI, které lokátorem vyhledat nelze. Jde především o kanalizace a pak o sítě 
v plastovém provedení bez vodících prvků. Pro vyhledání se musí tyto sítě TI nejprve tímto vodícím 
prvkem opatřit (například zafouknutí vodícího prvku), nebo se trasa určuje otevíráním povrchových 
znaků a zjišťování průběhu vyšetřením přítoků a odtoků. Typickým zástupcem této kategorie je 
většina kanalizačních sítí vyjma tlakových kanalizací. Další možností vyhledání sítí je například 
provádět kopané sondy apod. Následující text řeší sítě TI, které lze vyhledat lokátorem. V případě 
elektrických sítí musí být pracovník provádějící vyhledání způsobilý pro vyhledání těchto sítí dle 
příslušného zákona, tj. mít odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. 
Příprava  
V dané oblasti, definované pro vyhledání sítí TI zajistí zhotovitel veškeré dostupné podklady k těmto 
sítím, které se mají vyhledávat. Jako základní podklad pro mapování sítí TI mohou být použita 
stávající digitální data (např. pasporty, data ÚAP, orientační zákresy atd.). Pro kontrolu homogenity 
nového měření se ZPS v DTM PK bude v okolí TI zaměřeno minimálně 4-6 identických bodů (např. 
průčelí domů, oplocení nebo jiné jednoznačně identifikovatelné body polohopisu) na 100 m měřené 
TI. Zhotovitel musí provést vyhodnocení odchylek na identických bodech a toto vyhodnocení bude 
popsáno v technické zprávě. Zkontroluje, zda pro danou TI existují ve stávajících datech ÚMPS/ZPS 
(zejména v datech DTM obcí nebo správců TI) povrchové znaky, které by bylo možné při měření 
využít. 
Zhotovitel ve spolupráci s majitelem, správcem nebo provozovatelem TI domluví zpřístupnění 
nástupních bodů, případně zajistí vstupy na nepřístupné pozemky, pod kterými by sítě TI mohly vést. 
Zajistí veškerá potřebná povolení a oprávnění všech pracovníků, kteří se budou na vyhledání a 
zaměření podílet. Stanoví detailní harmonogram prací pro danou lokalitu (areál), kontaktní osoby, 
definuje pracovní úložiště apod. V rámci přípravy může objednatel, resp. Vlastník, správce nebo 
provozovatel sítě TI ve spolupráci se zhotovitelem rozhodnout, že předané podklady jsou dostatečně 
kvalitní a není třeba trasy sítí TI vyhledávat a dojde pouze ke konsolidaci dat sítí TI, tj. převedení do 
standardní podoby definované datovým standardem JFV DTM – viz kapitola 4.1.1. 
Vyhledání 

 K vyhledání sítí TI bude použit lokátor s těmito minimálními parametry: 
o Přesnost trasování vedení: ± 5 % hloubky, 
o Přesnost měření hloubky: ± 5 %. 

 Zhotovitel nebude jakýmkoli způsobem manipulovat se zapojením TI, vypínat zařízení nebo 
jiným způsobem zasahovat do chodu TI. 
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 Pracovníci zhotovitele před zahájením vyhledání sítí TI musí být řádně školeni. Obsahem 
takového školení musí být zejména praktická ukázka vytyčování sítí s důrazem na ověření 
správné funkčnosti trasovacího zařízení, dodržení pracovních postupů a bezpečnosti při 
práci.  

 Zhotovitel provádí vyhledání podzemních sítí v terénu samostatně bez součinnosti 
objednatele, majitele nebo provozovatele sítí TI, pokud je to technicky možné a má přístup 
ke všem potřebným nástupním bodům, jako jsou přípojkové a rozpojovacích skříní, 
povrchové znaky apod. 

 U vícenásobných vedení (zjištěná poloha jednotlivého vedení TI je od zjištěné polohy 
sousedního prvku vedení vzdálena do 40 cm) vyznačí pracovník v terénu osu zjištěného 
koridoru, která bude následně geodeticky zaměřena. V ostatních případech se vyznačuje 
každý prvek sítě TI samostatně. 

 Vyhledání a následné geodetické zaměření bude provedeno tak, aby vyhledané a zaměřené 
body vystihovaly průběh vedení, tzn. vyhledání a zaměření všech lomových bodů trasy a v 
přímých úsecích vyhledání a zaměření bodů v maximální vzdálenosti 10 metrů mezi 
jednotlivými body. Na obloucích musí být průběh vedení vyhledán a zaměřen v terénu tak, 
aby vyhledaná trasa byla vyznačena s maximální odchylkou 21 cm od skutečně vyhledané 
polohy sítě. 

 Značení v terénu provede pracovník tak, aby konstrukce trasy sítě TI z vyznačených bodů byla 
jednoznačná. Pokud nebude existovat jistota jednoznačnosti, zaznamená pracovník do 
podkladů vysvětlující upřesnění a poznámky, které budou k dispozici pro fázi geodetického 
zaměření a povedou k jednoznačnému zaměření průběhu trasy sítě TI při zpracování.  

 Vyhledání se provádí včetně zjištění hloubky uložení sítě TI, a to určením hloubky TI od 
povrchu tak, aby při následném geodetickém měření bylo možné určit i absolutní výšku 
vedení. 

 Zhotovitel dbá zásadním způsobem na zajištění bezpečnosti místa plnění a osob. Při vstupu 
na soukromé pozemky se zhotovitel řídí pravidly domluvenými s objednatelem, nebo 
vlastníkem, případně provozovatelem TI, která se vyhledává. 

 Pro vyznačení zjištěného průběhu trasy sítě TI v terénu používá Zhotovitel výhradně 
značkovací barvu k takovému účelu určenou, neškodící životnímu prostředí, s důrazem na 
odbouratelnost v čase. V případě výzvy majitele pozemku k odstranění značek v terénu je 
Zhotovitel povinen dostupnými prostředky tyto značky odstranit. 

 Nemožnost vyhledání sítě TI z důvodu nepřístupného pozemku, ztráty signálu apod. je řešena 
popisem situace do předaných podkladů. Samozřejmostí je maximální úsilí zhotovitele 
vedoucí k minimalizaci takových případů. 

 Po vyhledání TI v ucelené oblasti pracovník provádějící vyhledání kontaktuje pracovníka 
provádějícího zaměření a předá mu podklady se svými poznámkami a vysvětlí, případně 
fyzicky předá, vyhledaný rozsah sítí TI. 

 Rozsah vyhledání se stanovuje na základě geodetického zaměření a následného zpracování 
sítí TI. 

Zaměření vyhledaných TI 
 Pracovníci provádějící zaměření převezmou podklady a informace o vyhledaných trasách TI 

od pracovníka provádějícího vyhledání, ideálně ihned po dokončení vyhledání tras v ucelené 
části/oblasti TI.  

 Vyhledané trasy TI lze zaměřovat společně s jejich vyhledáním, pokud to neomezuje 
výkonnost pracovníka provádějící vyhledání, nebo pokud je problematické nebo 
neekonomické vyhledané trasy v terénu označovat (pole s plodinami, parky, parkoviště 
apod.) 

 Zaměření se provádí takovými geodetickými metodami, aby jednotlivé zaměřené body 
vyhledané TI odpovídali třetí třídě přesnosti nebo vyšší. 

 Zaměření tras sítí TI se provádí ve 3D (tj. jsou pořizovány i údaje o nadmořské výšce – 
souřadnice Z). 
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Zpracování pro DTM 
 Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 

vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data 
přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 
respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci s krajem. 

 Vyhledané a zaměřené trasy sítí TI, kterou jsou odsouhlaseny se zpracují dle požadavků 
Vyhlášky a datového standardu JFV DTM.  

 V případě, že trasy sítí jsou neúplné, ať už z důvodu jejich nepřístupnosti pro jejich vyhledání 
nebo není jednoznačné, o jaký typ sítě se jedná, uvede zpracovatel všechny tyto informace 
do atributů jednotlivých prvků, případně vyznačí problematická místa speciálním objektem, 
pro budoucí dořešení těchto problematických míst. 

 V případě, že existují podklady k trasám sítí TI, které byly v rámci přípravy označeny 
vlastníkem nebo provozovatelem sítě TI jako přípustné pro zpracování bez ověření jejich 
polohy v terénu, dojde ke konsolidaci těchto dat, tj. k jejich přepracování dle výše uvedených 
postupů. 

6.3.2. Mapování DI kraje      
Pořízení dat DI (komunikace II. a III. třídy) bude provedeno včetně vyhodnocení ochranného pásma 
(viz níže) a osy komunikace jako prvků Dopravní infrastruktury dle Vyhlášky (obvod pozemní 
komunikace; osa pozemní komunikace; obvod mostu; ochranné pásmo silniční stavby). 
Mapování dat DI bude probíhat podle zásad popsaných v kapitole 4.1.3. Do mapování je zařazena DI, 
která splňuje podmínky způsobilosti výdajů dle podmínek Výzvy. 
Výzva, Metodika i Metodické návody doporučují pro pořízení dat dopravní infrastruktury metody 
plošného sběru dat, která bude následně doplněna doměřením prvků DI, zejména propustků a 
mostů, které nelze vyhodnotit metodami hromadného sběru dat. 
Rozsah předpokládaných prací je uveden v následující tabulce: 
Tabulka 7 - Rozsah pořizování dat dopravní infrastruktury 

Položka Počet jednotek Jednotka 

Komunikace II. třídy v souvislém lesním porostu 326 km 

Komunikace II. třídy mimo les 588 km 

Komunikace III. třídy v souvislém lesním porostu 791 km 

Komunikace III. třídy mimo les 1 416 km 

Mosty – komunikace II. a III. třídy 828 ks 

Propustky – komunikace II.  a III. třídy 1 674 ks 

Dopravní infrastruktura v areálech kraje 100 km 

Rozsahy a počty DI jsou pouze orientační a budou se v průběhu prací upřesňovat. 
Mapování prvků silnic II. a III. třídy bude provedeno v šíři po hranici užívací plochy dopravní stavby. 
Hranice užívací plochy dopravní stavby je tvořena skladbou prvků (sjednocením prvků) – např. silnice, 
příkop, násep, zářez dopravní stavby, udržovaná travnatá plocha atd. 
Mapovány budou všechny prvky obsahu Vyhlášky (ZPS/DI). V rámci mapování prvků budou 
pořizovány atributy prvků podle datového modelu formátu JVF DTM aktuální verze. 
Mapování prvků musí být provedeno jednou z výše uvedených předpokládaných metod nebo jejich 
kombinací, nebo alternativními dostupnými metodami zajišťujícími splnění požadovaných parametrů 
pro tvorbu dat. 
V rámci předmětu plnění budou data pořízená různými geodetickými metodami konsolidována tak, 
aby výsledná data odpovídala geometrickým a atributovým požadavkům této technické specifikace a 
výstupnímu formátu JVF DTM aktuální verze. 
V případě geometrických požadavků budou data konsolidována tak, aby byla bezešvá, homogenní 
(odpovídala požadovanému měřítku), topologicky čistá a validní pro tvorbu odvozovaných plošných 
objektů v místech, kde bude plochování požadováno. Součástí konsolidace pořízených dat z různých 
geodetických metod bude i zaplochování dat v celém rozsahu koridoru silnic II. a III. třídy. 
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Výstupem tohoto mapování budou jak prvky ZPS, tak prvky DI jako vyhodnocení ochranného pásma a 
osy komunikace dle Vyhlášky a dle příslušné legislativy relevantní k dané infrastruktuře. 
Ochranné pásmo komunikací bude stanoveno podle náležitostí uvedených v Zákoně č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v úzké součinnosti s příslušným silničním správním úřadem. 
Součásti tvorby dat je i vytvoření dat působnosti správce DI kraje, a to u všech dat DI pořizovaných v 
rámci tohoto projektu. 
Součástí mapování DI je i tvorba objektů DI dle Vyhlášky a doplnění požadovaných atributů dle 
kapitoly 4.1.3. 

6.4. Kontroly dat a jejich rozsah 
Objednatel požaduje provádění kontrol dle podmínek uvedených v kapitole 5 a to na všech 

pořizovaných – výstupních datech ZPS/DI/TI v rámci tohoto projektu.  

Objednatel požaduje provádění kontrol i na všech pořizovaných – výstupních podkladových 

(primárních) datech, které budou odpovídat jejich charakteru a obecným zvyklostem při pořizování 

daných dat (např. LMS, MM atp.). Rozsah a forma kontrol bude upřesněna v rámci prováděcího 

projektu na základě zvolené metody a rozsahu pořizovaných podkladových (primárních) dat. 

Výše uvedené kontroly provádí Dodavatel. 

Objednatel zároveň plánuje realizaci Kontrolního geodetického projektu nezávislou geodetickou 

firmou, která provede různé kontrolní práce v celkovém rozsahu cca 1 % z tohoto datového projektu. 

Tato veřejná zakázka bude realizována po zasmluvnění datového projektu a věcný obsah tohoto 

Kontrolního geodetického projektu bude objednatelem upraven a realizován v předpokládaném 

termínu Q4/2021. Zároveň objednatel předpokládá, že součástí Kontrolního geodetického projektu 

kromě terénních kontrolních geodetických měření bude i kontrola přejímaných dat vektorových i 

primárních dat před jejich importem do datového skladu IS DTM PAK.  

Dodavatel umožní přímou komunikaci s Technickým dozorem investora a výše uvedeným Kontrolním 

geodetickým projektem, a to bez technických prostředků objednatele. Pro potřeby těchto činností 

Dodavatel zajišťuje potřebné prostředky a prostředí umožňují navazující plnění vyplívající 

z požadavků na Technický dozor investora a nezávislé geodetické kontrolní činnosti. Podrobnosti 

technického řešení a způsob přístupů jednotlivých subjektů bude upřesněn v rámci prováděcí 

dokumentace. 

6.5. Návrh postupu realizace projektu 
Objednatel navrhuje následující základní postup a dílčí vybrané kroky realizace projektu, který má 

zároveň své časové hledisko uvedené v harmonogramu projektu v kapitole 9 a který bude zároveň 

upřesněn v rámci prováděcí dokumentace. Dílčí vybrané kroky jsou zde uvedeny z důvodů vazeb na 

další realizované veřejné zakázky objednatele v rámci realizace DTM PAK. Jedná se zejména o 

veřejnou zakázku na dodávku IS DTM (dále uveden jako „Dodavatel IS DTM“) a veřejnou zakázku na 

nezávislou kontrolu pořizovaných dat (dále uveden jako „Dodavatel kontroly dat“). Navržené procesy 

se mohou v průběhu realizace projektu opakovat, překrývat či v průběhu času měnit. 

 Vytvoření prováděcí dokumentace upřesňující samotnou realizaci projektu 

 Podkladová – primární data 

o Pořizování dat 

o Kontroly dat Dodavatelem 

o Dočasné uložení dat na prostředcích (HW) Dodavatele 

o Zpřístupnění dat pro kontrolu objednatelem a Dodavatelem kontroly dat 

o Oprava zjištěných chyb v datech a opakování cyklu kontroly 

o Předání dat do prostředí objednatele (importy dat zajišťuje objednatel nebo 

Dodavatel IS DTM) a jejich finální uložení v rámci IS DTM, Dodavatel zajišťuje 

potřebnou součinnost a technickou pomoc 

 Konsolidace stávajících dat (ÚMPS/ZPS/DI/TI) 



 

31 
 

o Převzetí stávajících dat od Správce datového skladu Sdružení 

o Pořizování dat (včetně zapracovávání aktualizací) 

o Kontroly dat Dodavatelem 

o Dočasné uložení dat na prostředcích (HW) Dodavatele 

o Zpřístupnění dat pro kontrolu objednatelem a Dodavatelem kontroly dat (tj. 

umožnění stažení – předání a umožnění vizuální prohlídky dat) 

o Oprava zjištěných chyb v datech a opakování cyklu kontroly 

o Předání dat do prostředí objednatele (importy dat zajišťuje objednatel nebo 

Dodavatel IS DTM) a jejich finální uložení v rámci IS DTM, Dodavatel zajišťuje 

potřebnou součinnost a technickou pomoc 

 Pořizování nových dat (ZPS/DI/TI) 

o Pořizování dat (včetně zapracovávání aktualizací) 

o Kontroly dat Dodavatelem 

o Dočasné uložení dat na prostředcích (HW) Dodavatele 

o Zpřístupnění dat pro kontrolu objednatelem a Dodavatelem kontroly dat (tj. 

umožnění stažení – předání a umožnění vizuální prohlídky dat) 

o Oprava zjištěných chyb v datech a opakování cyklu kontroly 

o Předání dat do prostředí objednatele (importy dat zajišťuje objednatel nebo 

Dodavatel IS DTM) a jejich finální uložení v rámci IS DTM, Dodavatel zajišťuje 

potřebnou součinnost a technickou pomoc 

7. Datové podklady a metody prací 
7.1. Metoda digitální letecké fotogrammetrie 

V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných datových podkladů pro pořizování dat 

rovněž letecké měřické snímky (dále jen „LMS“).. Snímky budou pořízeny v potřebném rozsahu 

Pardubického kraje převážně v mimovegetačním období. Kompletní specifikace je uvedena 

v následujících kapitolách.  

7.1.1. Technické parametry LMS 
LMS budou pořízeny v potřebném rozsahu Pardubického kraje s upřesněním zájmového území podle 

přílohy č. 5 – Zastavěné území pro konsolidaci ZPS – Priloha05_Zastavene_uzemi_ZPS.shp. Podle této 

přílohy bude vytvořen letový plán a klad měřických snímků, který bude součástí prováděcí 

dokumentace.  LMS budou následně využity pro tvorbu datových sad DTM PAK. Tato tvorba dat bude 

probíhat zejména metodou digitální letecké fotogrammetrie, tj. metodou stereoskopického 

vyhodnocování souřadnic objektů nad stereodvojicemi kolmých leteckých měřických snímků. Vlastní 

letecké měřické snímkování bude proto provedeno podle následujících podmínek, které jsou 

kompletně převzaty z Metodického návodu pro pořizování objektů JVF DTM7. 

Digitální LMS s maximálním rozměrem pixelu 5 cm (tj. 1 px ≤ 5 cm). V případě členitého terénu, kde 

se opakovaně vyskytuje rozdíl minimální a maximální nadmořské výšky větší než 300 m v letové ose, 

je možné v těchto osách snížit maximální rozměr pixelu na 6 cm.). 

Snímkování musí být provedeno: 

• za takového počasí, aby se na snímcích nevyskytovaly mraky ani jejich stíny, 

• bez sněhové pokrývky a bez oparu, 

• při výšce slunce nad horizontem minimálně 25°. 

                                                           
7
 https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/Media/Default/dokumenty/TA%20CR%20TITSMV705%20-%20V6%20-

%2003_Porizovani_dat_DTM.pdf  

https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/Media/Default/dokumenty/TA%20CR%20TITSMV705%20-%20V6%20-%2003_Porizovani_dat_DTM.pdf
https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/Media/Default/dokumenty/TA%20CR%20TITSMV705%20-%20V6%20-%2003_Porizovani_dat_DTM.pdf
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Minimální překryvy snímkování (podélný překryv / příčný překryv) 75 % / 65 %. V případě členitého 

terénu, kde se opakovaně vyskytuje rozdíl minimální a maximální nadmořské výšky větší než 300 m 

v letové ose, je možné v těchto osách snížit hodnoty překryvů na minimální hodnoty 70 % a 55 %. 

Snímkování musí být provedeno velkoformátovou digitální leteckou měřickou kamerou (typu frame) 

vybavenou funkčním zařízením pro kompenzaci smazu způsobeného pohybem letadla během 

expozice a aparaturou dGPS (Global Positioning System). Doba od poslední kalibrace kamery a GPS 

nesmí být delší než dva roky. 

Systém pro letecké snímkování musí být vybaven gyrostabilizací a zařízením pro přímou registraci 

prvků vnější orientace, a to takových parametrů, aby byly splněny požadované parametry přesnosti 

výsledného datového výstupu. 

Snímkování letového bloku bude provedeno s nezbytně nutným přesahem (např. v případě hranice 

kraje min 500 metrů za hranici kraje). 

Doplňující informace ke kalibracím 

Objednatel požadavek na doložení „kalibrace kamery a GPS“ nechápe jako povinnost doložit 

kalibrační protokoly od výrobce zařízení či od jiné nezávislé autority. Pojem „kalibrace“ pro účely této 

technické specifikace objednatel chápe jako soubor úkonů, kterými se za dodržení technologických 

postupů stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo 

jakýmkoliv zařízením nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou 

realizovány etalony či standardy. Objednatel pro účely této technické specifikace uzná a požaduje 

postupy, kdy Dodavatel před zahájením prací provede vlastní kalibrace a nastavení svých zařízení a o 

tomto provede záznam o kalibraci, kterým jednoznačně prokáže momentální stav (kvalitu) pro 

zakázku použitých zařízení. 

7.1.2. Vlícovací body a kontrolní body LMS 
Přesnost vlícovacích a kontrolních bodů 

Vlícovací a kontrolní body budou pořízeny s minimální přesností odpovídající mxy = 0,08 m a mh = 

0,07 m a ověřeny ÚOZI úrovně c), v systému S-JTSK a Bpv. 

Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů  

• Způsoby signalizace vlícovacích a kontrolních bodů  

o Předem signalizovaný bod malbou na pevném povrchu 

o Na nezpevněných površích bude použito vhodného materiálu pro signalizaci bodu např. 

geotextílie 

o Kanalizační šachta 

o Vodorovné dopravní značení 

o Rozhraní dvou zpevněných ploch odlišných povrchů 

o Předem signalizovaný bod České státní trigonometrické sítě (ČSTS) 

• Souběh vlícovacích a kontrolních bodů 

o  Minimální odstup kontrolního bodu od vlícovacího bodu je: 

▪ Mimo vymezené oblasti zástavby 500 m ± 10 % 

▪ Ve vymezených oblastech zástavby 100 m ± 10 % 

o  Kontrolní bod nesmí být použit jako vlícovací bod 

Rozmístění a počet vlícovacích bodů 

• Vlícovací body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území. 

• Počet vlícovacích bodů musí být stanoven tak, aby data vytvořená nad LMS splňovala 3. třídu 

přesnosti podle Vyhlášky, tj. mxy = 0,14 m a mh = 0,12 m 

• Rozmístění a počty vlícovacích bodů 

o V každém “hlavním“ rohu bloku jeden bod 
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o Po obvodu letového bloku ve směru letu – v průměru každý 30. LMS, kde minimální počet 

jsou 3 body. Umístění vlícovacích bodů bude voleno tak, aby bod byl umístěn na trojici 

snímků. 

o Po obvodu letového bloku ve směru kolmém k letu – v průměru každou 5. letovou osu, 

kde minimální počet jsou 3 body. Umístění vlícovacích bodů bude voleno tak, aby bod byl 

umístěn v překryvu dvou sousedních letových os. 

o Uvnitř bloku budou body rovnoměrně rozloženy po zájmovém území tak, aby byl 

minimálně jeden vlícovací bod na 200 snímků 

o Ve vymezených územích pro konsolidaci nebo mapování dat musí být minimální počty 

vlícovacích bodů podle následující tabulky 

Výměra vymezené oblasti 

[ha] 

Minimální počty vlícovacích 

bodů 

10 – 100 1 

101 – 400  3 

401 – 1 000 5 

1 001 – 2 000 10 

>2 000* 15  

(na každých dalších 500 ha 

5 bodů navíc) 

• Signalizace vlícovacích bodů musí být provedena před náletem v minimálním rozsahu “Základní 

kostra VB” 

o V každém hlavním rohu bloku jeden bod 

o Po obvodu letového bloku (viz. výše) 

o Uvnitř bloku v minimálním počtu 30 % požadovaného celkového počtu vlícovacích bodů. 

Body budou rovnoměrně rozmístěny v zájmovém území. 

Rozmístění a počet kontrolních bodů 

• Rozmístění kontrolních bodů musí být rovnoměrně po celém zájmovém území  

• Počet kontrolních bodů je minimálně 25 % počtu vlícovacích bodů  

7.1.3. Parametry Analytické aerotriangulace (AAT)  
• Střední kvadratická odchylka na vlícovacích a kontrolních bodech musí být ≤ 0,08 m 

• Rozdíl souřadnic kontrolních bodů určených fotogrammetricky a geodeticky v terénu nesmí 

překročit DX, DY ≤ 10 cm a DZ ≤ 12 cm 

• Výsledky AAT a kontrol musí být ověřeny ÚOZI úrovně c) 

• Jednotlivé triangulační bloky musí být vzájemně propojeny identickými vlícovacími body. 

• Jednotlivé triangulační bloky musí mít vzájemný přesah minimálně jedné letové osy a 

minimálně 3 snímků v každé letové ose do sousedního bloku. 

• Pro kontrolu kvality výsledného procesu AAT a vzájemného propojení bloků bude provedeno 

porovnání kontrolních bodů na stycích jednotlivých bloků, kde rozdíl souřadnic kontrolních 

bodů nesmí překročit DX, DY ≤ 10 cm a DZ ≤ 12 cm. Body budou voleny takto: 

o  Jednoznačně identifikovatelný bod (např. kanalizační vpusť, vodorovné dopravní značení 

apod.)  

o Přibližně jeden bod na 2 km podél hranice bloků.  

7.1.4. Požadavky na předání LMS 
Součástí předání musí být všechny potřebné informace umožňující návazné nezávislé analytické 

zpracování, proto musí být opatřeny plnými metadaty o technických a polohových parametrech 

snímků, zároveň budou předány prvky vnitřní a vnější orientace k předaným snímkům a splněny 

následující podmínky: 
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• LMS ve formátu TIFF RGBI s georeferencí *.tfw.  

• Náhledy k jednotlivým snímkům ve formátu JPG s georeferencí *.jgw  

• Prvky vnější orientace po AAT 

o V souřadnicovém systému JTSK + Bpv 

• Metainformace ke každému snímku 

o Datum a čas pořízení, použitý systém (kamera, gyrostabilizace, GNSS/IMU) 

• Seznam použitých vlícovacích a kontrolních bodů 

o V souřadnicovém systému JTSK + Bpv 

Bude zpracována technická dokumentace k předaným datům obsahující minimálně následující 

informace: 

● Seznam použitých HW a SW prostředků 
● Kalibrační protokoly použitých zařízení 
● Vlícovací a kontrolní body 

o VB a KB ve formátu *.shp s atributy (číslo, datum měření, číslo ověření ÚOZI) 

o Přehledové mapy umístění VB a KB 

● Podrobný záznam o průběhu letu pro každý let 
● Rozbor kvality IMU dGPS dat pro každý let 
● AAT 

o AAT bloky ve formátu *.shp s atributy 

o Přehledný report o AAT pro každý blok (odchylky na použitých VB, odchylky použitých 

IMU dGPS, rozbor kvality spojovacích bodů) 

o Kontrola kvality AAT 

▪ Rozbor přesnosti na kontrolních bodech 

▪ Rozbor přesnosti AAT mezi bloky 

● Letecké měřické snímky 
o Výsledné středy snímků ve formátu *.shp s atributy (datum, čas, kamera, letadlo, kvalita 

snímku) 

o Přehled snímkových bloků 

o Prvky vnější orientace po AAT 

7.2. Metoda mobilního laserového skenování 
V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných datových podkladů pro pořizování dat i 

vyhotovení dat z dat mobilního laserového skenování jinak i mobilního mapování (dále jen „MM“), 

které bude prováděno vyhodnocováním objektů nad mračnem laserových bodů, které je pro 

efektivnější identifikaci objektů doplněno fotografiemi z digitálních kamer. Sběr a zpracování dat z 

mobilního laserového skenování, využívaného pro pořizování dat, je nutné provádět podle 

následujících parametrů a podmínek uvedených v následujících kapitolách.           V případě užití MM 

jako podkladových dat pro plnění této veřejné zakázky budou data pořízena v potřebném rozsahu 

v rámci silniční sítě silnic II. a III. třídy na území celého Pardubického kraje. 

7.2.1. Technické parametry MM 
● Pořízená data z mobilního mapování musí obsahovat 

o Laserová mračna bodů v souřadnicích XYZ v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazivosti, 

o Fotografie z digitálních kamer včetně orientačních parametrů snímků v S-JTSK, které 

umožní poskládat panoramatickou fotografii 360° 

● Pořízení dat bude provedeno bez sněhové pokrývky, bez oparu a bez vlhkosti povrchu 
vozovky 

● Mobilní mapovací systém musí být vybaven laserovým skenovacím zařízením, digitální 
kamerou, globálním družicovým navigačním systémem (GNSS) a inerciální měřickou 
jednotkou (IMU) s parametry zařízení, tak aby byly splněny požadované parametry přesnosti 
datového výstupu. 
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● Minimální rozlišení jednotlivých digitálních kamer systému 5 MPx, 
● Georeferencování laserového mračna bodů do S-JTSK a Bpv bude provedeno tak, aby 

umožňovalo vyhodnocování dat ve 3. třídě přesnosti podle vyhlášky DTM kraje, tj. mxy = 0,14 
m a mh = 0,12 m 

7.2.2. Vlícovací body a kontrolní body MM 
Přesnost vlícovacích a kontrolních bodů 

Vlícovací a kontrolní body budou pořízeny s minimální přesností odpovídající mxy = 0,08 m a mh = 

0,07 m a ověřeny ÚOZI úrovně c), v systému S-JTSK a Bpv.  

Definice lesního úseku pro potřeby vlícovacích a kontrolních bodů 

Lesní úsek je úsek, kde je komunikace zakryta z jedné nebo z obou stran souvislým vegetačním 

porostem vyšším než 3 m v délce minimálně 500 m ± 10 %. Ostatní úseky jsou považovány za mimo 

lesní.  

Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů 

● Vlícovací a kontrolní body budou umístěny v tělese komunikace 
● Způsoby signalizace vlícovacích a kontrolních bodů 

o Předem signalizovaný bod malbou na pevném povrchu 

o Kanalizační šachta 
o Vodorovné dopravní značení 

● Souběh vlícovacích a kontrolních bodů 
o Minimální odstup kontrolního bodu od vlícovacího bodu je 100 m ± 10 % 

o Kontrolní bod nesmí být použit jako vlícovací bod a naopak 

● Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů musí být provedena před nájezdem. 
Rozmístění a počet vlícovacích bodů  

● Rozmístění a počet vlícovacích bodů musí být stanoven tak, aby data vytvořená nad mračnem 
bodů splňovala 3. třídu přesnosti podle vyhlášky DTM kraje, tj. mxy = 0,14 m a mh = 0,12 m 

● Vlícovací body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území 
● Rozmístění vlícovacích bodů v mimo lesních úsecích  

o V každém mimo lesním úseku je minimálně jeden vlícovací bod 

o Vzdálenost mezi dvěma sousedními body v mimo lesních úsecích nesmí být větší než 4000 

m ± 10 %  

● Rozmístění vlícovacích bodů v lesních úsecích 
o Na každých 500 m ± 10 % lesního úseku musí být jeden vlícovací bod 

Rozmístění kontrolních bodů 

● Kontrolní body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území 
● Rozmístění kontrolních bodů v mimo lesních úsecích 

o V každém mimo lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod 

o Počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku 

(zaokrouhleno nahoru) 

● Rozmístění kontrolních bodů v lesních úsecích 
o V každém lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod 

o Počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku 

(zaokrouhleno nahoru) 

7.2.3. Požadavky na předání MM 
● Zdrojová referenční data – Laserová mračna bodů v souřadnicích X, Y, Z v S-JTSK a Bpv a s 

intenzitou odrazu, ve formátu LAS 
● Panoramatické snímky ve formátu JPG a souřadnice X, Y, Z jejich středů v S-JTSK včetně úhlů 

externích orientací v S-JTSK ve formátu ASCII (TXT nebo CSV) 
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● Výsledné panoramatické snímky budou dodány s rozmazanými obličeji osob a dále s 
rozmazanými poznávacími značkami (SPZ). Obličeje osob jsou takové, jejichž rysy jsou na 
snímku natolik patrné, že lze na jejich základě danou osobu identifikovat 

● Geometrické parametry předávaného mračna bodů (např. hustota mračna bodů) budou 
takové, aby byl naplněn cíl jejich primárního pořizování (tj. vyhodnocování dat DTM 
v požadované kvalitě) a budou upřesněni v prováděcí dokumentaci 

●  Metadatové informace vztažené k ose komunikace 
o Datum a čas pořízení, použitý systém 

●  Seznam a data použitých vlícovacích a kontrolních bodů ve formátu *.shp s atributy 
(číslo, datum měření, číslo ověření) 

● Technická zpráva mobilního laserového skenování 
o Seznam použitých HW a SW prostředků 

o Kalibrační protokoly použitých zařízení 

o Přehledová mapa pořízených dat 

o Rozbor kvality trajektorie ve vztahu k IMU dGPS 

o Seznam použitých vlícovacích a kontrolních bodů 

▪ Přehledové mapy umístění VB a KB 

o Záznamy o provedených kontrolách (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech) 

7.3. Geodetické metody a technologie GNSS 
V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných metod pořizování datových podkladů i 

klasické geodetické metody sběru dat pomocí totálních stanic nebo geodetických přístrojů GNSS. 

Metody jsou určeny zejména pro měření průběhů inženýrských sítí, vlícovacích a kontrolních bodů, 

při domapovávání dat ZPS (např. v zákrytech mapovaných prvků atd.), nebo při ověřování přesnosti 

mapovaných dat. Při pořizování dat DTM v terénu geodetickými metodami nebo technologiemi GNSS 

je nutné používat měřické přístroje a technologie, které umožňují měření polohových i výškových 

údajů, které slouží pro výpočet souřadnic XYZ. Pro pořizování těchto údajů je nutné používat takové 

přístroje a metody terestrického měření, které umožňují pořizování podrobných bodů XYZ ve 3. tř. př. 

nebo vyšší podle Vyhlášky. Při pořizování dat DTM je proto nutné provádět měření pouze pomocí 

geodetických přístrojů a technologií GNSS, které odpovídají min. následujícím parametrům.  

7.3.1. Geodetické přístroje 
● K měření se využívají totální stanice umožňující současné měření délek a úhlů (horizontálních 

– Hz, vertikálních – V) 
● Přesnost elektronického dálkoměru 5 mm + 5 ppm 
● Přesnost měřených úhlů (Hz a V) min. 5’’ (1,5 mgon) 
● Výpočet souřadnic XYZ se provádí z naměřených délek, úhlů (Hz, V) a výšek přístroje na 

stanovisku a výtyčky na podrobných bodech, které jsou určovány s následující nebo vyšší 
přesností 
o Délky jsou registrovány alespoň na 0,01 m (měřené délky se před výpočtem opravují o 

fyzikální redukce, matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK) 

o Úhly jsou registrovány alespoň na 0,0005 gon 

o Výšky přístroje na stanovisku a výtyčky na podrobných bodech jsou určovány alespoň na 

0,01 m  

7.3.2. Aparatury GNSS 
● K měření se používají pouze geodetické GNSS přístroje, které zaručují přesnost určení polohy 

měřeného podrobného bodu mxyz = 5 cm 
● Horizontální přesnost GNSS přístroje 15 mm + 1 ppm 
● Vertikální přesnost GNSS přístroje 25 mm + 1 ppm 
● Výška přístroje na podrobných bodech musí být určována alespoň na 0,01 m 
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● Pro transformaci měřených podrobných bodů do S-JTSK a Bpv musí být použity transformační 
programy schválené ČÚZK8  

7.4. Metoda ověřování stávajících dat nad ortofotomapou  
V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných metod pro ověřování stávajících dat 

s využitím ortofotomapy. Tato metoda je určena zejména pro ověřování stávajících datových zdrojů 

při konsolidaci dat ZPS z hlediska jejich aktuálnosti proti skutečnému stavu. Metoda není určena pro 

vytváření nových dat ZPS (určování souřadnic, měřením nebo digitalizací) v požadované přesnosti.  

7.4.1. Technické parametry ORTOFOTOMAPY 
Ověřování stávajících dat v procesu konsolidace z hlediska jejich přesnosti a aktuálnosti proti 

skutečnému stavu může být prováděno nad ortofotomapou, která minimálně splňuje následující 

parametry.  

● Souřadnicový systém S-JTSK 
● Nominální rozlišení pixelu ortofotomapy 5 cm 
● Polohová přesnost ortofotomapy musí odpovídat základní střední souřadnicové chybě 

v poloze mxy = 0,14 m, a to pro jasně identifikovatelné body na povrchu 
● Barevná kompozice RGB v přirozených barvách 
● Výšková přesnost modelu terénu mh = 0,18 m použitého v procesu ortorektifikace 
● Kontrola kvality a přesnosti ortofotomapy musí být provedena na všech kontrolních bodech 

pořízených v rámci digitální letecké fotogrammetrie 
● Aktuálnost ortofotomapy musí být taková, aby byla zajištěna aktuálnost výsledných dat – tj. 

ortofotomapa nesmí být vytvořena z LMS starších než z roku 2021 

7.4.2. Požadavky na předání ORTOFOTOMAPY 
● Klad (doporučený)  ZM 1:500 
● Barevná kompozice   RGB 
● Formát    TIFF tiled 256 + TFW nebo JPG + JGW (Q=96) 
● Bitová hloubka   8 

7.5. Požadavky na předání výsledných dat ZPS/DI/TI a podkladových dat 
● Formát dat ZPS/DI/TI  JVF DTM 
● Formát podkladových dat  Dle zvolené technologie a upřesnění v prováděcí 

dokumentaci  
● Dokumentace   Veškerá v této technické specifikaci uvedené dokumenty, 

dokumentace, protokoly, technické zprávy či další dokumenty potřebné pro řádné 
zdokumentování průběhu prací a jejich výsledků (včetně např. zápisníků měření, protokolů 
GNSS, výsledky zeměměřických činností atd.). Rozsah a obsahové náležitosti veškeré 
dokumentace včetně způsobu jejich tvorby, ukládání a předání bude upřesněn v rámci 
prováděcí dokumentace. Část této dokumentace může být vedena jen u zhotovitele a kraji 
(nebo jím pověřenému subjektu) může být poskytnuta až na základě jeho výzvy dodatečně. 

Předání všech výše uvedených podkladových dat, výsledných dat ZPS/DI/TI, zdrojových výstupů 

použitých metod a veškerých k tomu náležejících informací (např. technických zpráv, protokolů atd.) 

bude provedeno na datovém úložišti ve formě externího nebo externích HDD 3,5“ s rozhraním USB 

3.x umožňujícím připojení ke standardnímu osobnímu počítači., přičemž tyto nosiče jsou součástí 

dodávky. 

8. Projektové řízení 
S ohledem na rozsah předmětu plnění a dopad jeho realizace na celkovou realizaci projektu DTM PAK 

je v rámci předmětu plnění objednatelem požadováno aplikování principů projektového řízení ze 

strany zhotovitele. 

                                                           
8
 (https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznamschvalenych-

programu.aspx)  

https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznamschvalenych-programu.aspx
https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznamschvalenych-programu.aspx
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Jedná se zejména o řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné 

plnění dané smlouvou objednatele a upřesněné v prováděcí dokumentaci – rozsah, posloupnost a 

hloubku projektových prací, (tj. harmonogramu) – řízení postupu prací s ohledem na závazný 

harmonogram projektu – dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných 

kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k objednateli, aktivní řešení výše 

uvedených nestandardních situací 

Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a 

pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo 

dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.) 

Prezenční účast odpovědné osoby (osob) zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. 

dvoutýdenních intervalech v sídle objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran formou 

videokonference nebo telekonference. Tvorba zápisů a podkladů z těchto jednání vyhotovuje 

Dodavatel a objednatel je schvaluje. 

Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné 

osobě objednatele (seznam prací, které byly zhotovitelem vykonány pro danou část projektu, stav 

těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů a způsob jejich řešení). 

Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat reporting projektu i mimo dvoutýdenní interval, na takovou 

žádost bude zhotovitel povinen reagovat vždy nejpozději písemnou zprávou do 4 pracovních dnů. 

Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k jejich 

eliminaci. 

Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací k ověření 

nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, 

harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě odsouhlasení změn 

spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace se zhotovitelem a s realizačním týmem. 

8.1. Poskytování průběžných a aktuálních informací o průběhu plnění 
S ohledem na objem pořizovaných dat a složité procesy jejich postupné tvorby, předpokládanému 

postupnému a opětovnému předávání řady dat, řadě kontrolních mechanismů (kontroly zhotovitele, 

nezávislé externí kontroly, kontroly krajem) a dalších navazujících procesů je požadováno 

poskytování průběžných a aktuálních informací o průběhu plnění takovou formou, aby bylo zajištěno 

jednoznačné vedení evidence zachycující celý proces tvorby dat a všechny potřebné procesy s tím 

související. Tato evidence musí být k dispozici všem zainteresovaným stranám, a to včetně externím 

subjektům vykonávajícím např. externí kontrolu dat či dohled nad průběhem projektu. Parametry, 

které by měla tato evidence shromažďovat a poskytovat v přehledné formě, jsou zejména informace 

o aktuálním stavu pořizování podkladových dat, jejich typu, jejich vyhodnocení, pořizování dat 

ZPS/TI/DI v jednotlivých územích (celcích), předávání těchto dat v jednotlivých fázích jejich pořizování 

včetně stavů kontrol až po finální importy a ukončení daných prací. Obsahem vedení informací musí 

být i jejich prostorová složka, tj. zhotovitel by měl být schopen prostřednictvím této evidence 

poskytovat i přehledové mapy o průběhu prováděných prací, a to v odpovídající 

úrovni granularity (např. katastrální území, obce, ORP, silniční úseky či mapové listy) a v co 

nejkratších časových úsecích (např. týden). Objednatel dále požaduje možnost vizuální kontroly 

(prohlížení) pořizovaných dat ZPS/DI/TI vhodnou formou (např. prohlížečka dat, vzdálený přístup 

atp.). Podrobnosti těchto požadavků budou upřesněny v rámci prováděcí dokumentace. 

9. Harmonogram projektu 
Objednatel v rámci této kapitoly stanoví závazné požadavky na obsah harmonogramu realizace 

plnění včetně vybraných závazných termínů, které zhotovitel v rámci zpracování Prováděcí 

dokumentace, dle této Technické specifikace, závazně zapracuje do detailního harmonogramu 

plnění. 
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Zhotovitel v rámci Prováděcí dokumentace navrhne a zpracuje harmonogram plnění, který bude 

obsahovat všechny nezbytné kroky a k nim navázané termíny tak, aby takový harmonogram umožnil 

logickou kontrolu realizace plnění ze strany objednatele. 

V rámci Harmonogramu v Prováděcí dokumentaci ze strany zhotovitele musí být dále zohledněny 

požadavky na součinnost a dále i odpovídají termíny pro přebírání jednotlivých balíků dat, včetně 

nezbytného návrhu iniciace předání, umožnění kontroly předávaného balíku dat ze strany 

objednatele a následnou akceptaci. Není přípustné, aby harmonogram v rámci prováděcí 

dokumentace neobsahoval přiměřené lhůty, které i na straně objednatele umožní řádné a včasné 

ověření předávaných dat a teprve jejich následné stvrzení v podobě akceptace založeného na 

výsledku provedené kontroly. 

Termín plnění stanovený ve smlouvě o dílo pro hlavní etapu jako celek je závazný pro harmonogram 

a jeho body ze strany objednatele, jakož i zhotovitele. 

Požadovaný rozsah a sled činností pořizování dat ZPS a DI, včetně požadovaných podkladů 

harmonogramu je v následující tabulce, když však v rámci zpracování Prováděcí dokumentace může 

dojít ke změně, pokud taková změna, kterou navrhne zhotovitel, bude pro realizaci předmětu plnění 

a termín plnění v rámci smlouvy výhodná a projektový tým objednatele, resp. jeho oprávněná osoba, 

takovou změnu schválí: 

Položka Harmonogram měsíce od 
podpisu 
smlouvy 

Podpis smlouvy o dílo 9/2021* 0 

Prováděcí projekt 12/2021 3 

Předání dat Sdružení ke konsolidaci 1/2022 3 

Vzorek dat z ORP č.1** 3/2022 6 

Předání ZPS ORP č.1  6/2022 9 

Předání dat ZPS – ORP č.2- ORP č.8 10/2022 13 

Předání dat ZPS – ORP č.9- ORP č.15 02/2023 17 

Zapracování aktualizačních dokumentací až do konce účinnosti 
smlouvy o dílo*** 
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Mapování dat DI organizací kraje a DI silnic II. a III. tříd 11/2022 14 

Mapování areálů kraje – část data ZPS 09/2022 12 

Mapování areálů kraje – část data DTI 12/2022 15 

* předpoklad podpisu smlouvy o dílo - 30.09.2021  

** pouze 5 k.ú. - data ZPS a částečně i DI a TI (alespoň několik prvků DI a TI pro účely testování 

prvního vzorku dat) 

*** přesný harmonogram pro zapracování aktualizací v rámci implementačního projektu bude 

definován v rámci prováděcího projektu 

Návrh dávek pro import do IS DTM  

1. dávka 04/2022 

2. dávka 07/2022 

3. dávka  12/2022 

4. dávka 03/2023 

10. Prováděcí dokumentace 
Zadavatel požaduje v rámci plnění zpracování prováděcí dokumentace, ve které zhotovitel zpracuje 

komplexní a detailní návrh způsobu realizace předmětu plnění, a to ve vazbě na požadavky uvedené 

v této technické specifikaci, jejích přílohách a smlouvě o dílo. 

Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací, která umožní 

plnění předmětu veřejné zakázky řízeně, efektivně a v souladu s požadavky objednatele. 
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Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, 

které kroky a jakým způsobem budou řešeny, jakými prostředky, kým budou řešeny, za jaké 

součinnosti objednatele a v jakém čase.  

Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy 

možné v každém okamžiku realizace díla určit, co je právě realizováno, v jakém stavu, a co bude 

následovat.  Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na 

součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto 

oblasti: 

● upřesnění časového harmonogramu projektu s detailem alespoň 3 měsíce, součástí 
harmonogramu dodávky budou i předpokládané termíny pro předávání dílčího plnění, 

● popis případných organizačních opatření nutných pro realizaci předmětu plnění (např. 
pracovní schůzky, využití komunikační platformy pro sdílení dokumentace, zápisů atd.), 

● rozsah a obsah součinnosti ze strany objednatele, 
● rozsah pořizování dat a dílčí způsob plnění jednotlivých činnosti ve struktuře kapitoly 6.1, 

bude uveden konkrétní rozsah pořízení dat, tj. území, kde budou data pořizována, jaká data 
budou pořizována, včetně finančního vyčíslení vztaženého k plnění projektu (zejména 
harmonogram/milníky/fakturace), 

● popis konkrétních technických parametrů použitých zhotovitelem pro jednotlivé oblasti – 
činnosti plnění 

● popis rozsahu, struktury a způsobu uložení pořízených a zpracovaných dat  
Prováděcí dokumentace bude připomínkována zadavatelem a připomínky budou ze strany 

Dodavatele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním 

odmítnuty jako nevalidní). 

Předložení prováděcí dokumentace je povinností zhotovitele. Pokud zhotovitel dokumentaci 

nepředloží nebo ji objednatel neschválí, nebude Dodavateli umožněno pokračovat v plnění. 

Dokumentace musí být zhotovena v českém jazyce. Bude dodána v elektronické formě ve vhodném 

editovatelném formátu DOCX, finální verze pak ve formátu PDF a DOCX. 

11. Legislativa 
Zhotovitel v rámci plnění musí dodržet veškerou platnou a účinnou legislativu, který se předmětu 

plnění této smlouvy týká, jakož i bezpečnosti na straně objednatele, kybernetické bezpečnosti, 

ochrany dat a bezpečnosti práce. Za dodržení těchto podmínek odpovídá zhotovitel v rozsahu jím 

poskytovaného plnění. 

11.1. Související předpisy a dokumenty: 
• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením 

• Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony (v tomto dokumentu uvedeno jako „Změnový 

zákon“) 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

• Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (v tomto dokumentu uvedeno jako 

„Vyhláška“) 
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• Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí 

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu 

• ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy 

• ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky 

• ČSN 73 0415 – Geodetické body 

• III. Výzva z programu Vysokorychlostní internet v rámci implementace Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020: Vznik a rozvoj digitálních 

technických map krajů (dostupná na adrese: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-

podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-

_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/  v tomto dokumentu uvedeno 

jako „Výzva“) 

• Metodické návody pro pořizování objektů DTM kraje v rámci řešení programu BETA2 

projektu č.TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF 

DTM)“ (dostupné na adrese: https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty) (v tomto 

dokumentu uvedeno jako „Metodické návody“) 

• Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (dostupný na adrese: 

https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx) (v tomto dokumentu uvedeno jako „JVF“) 

• Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy (Metodika 

ČÚZK, č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28. 1. 2021) (v tomto dokumentu uvedeno jako 

„Metodika ČÚZK“) 

• Společná technická dokumentace Informační systém Digitální technické mapy kraje – 

Základní technické požadavky na realizaci IS DTM kraje ze dne 2.6.2021 (v tomto dokumentu 

uvedeno jako “Společná technická dokumentace IS DTM”  

12. Akceptace dat 
Akceptace dat na základě této technické specifikace bude vždy iniciována zhotovitelem a bude 

obsahovat přesný popis dodaných dat a jejich vazbu na realizované plnění a termín plnění dle 

harmonogramu Prováděcí dokumentace. 

Zhotovitel je povinen předávaná data sestavovat do logických celků, která budou na sebe pokud 

možno navazovat nebo spolu souviset. 

Zhotovitel není oprávněn v průběhu každého jednoho kalendářního měsíce iniciovat více než dvě 

akceptace dat proto, aby se zamezilo nepřiměřenému nárůstu formálních kroků k předávaným 

datům, když i na straně objednatele je možné k akceptaci dat vymezit jen omezené množství 

specializovaných pracovníků. Výjimkou k tomuto ustanovení může být zvláštní dohoda mezi 

oprávněnými osobami, která bude učiněna v písemné podobě a bude jako příloha přiložena 

k akceptačnímu protokolu. 

Zhotovitel v rámci akceptace dat bere na vědomí, že předávaná data budou kontrolována ze strany 

objednatele, jakož i jeho smluvních partnerů, které si pro kontrolu takto specifického plnění 

objednatel sjedná. Zhotovitel takovou kontrolu musí strpět. Součinnost vůči zhotovitele vůči těmto 

smluvním partnerům objednatele je rovněž zanesena ve smlouvě o dílo, jejíž přílohou je tato 

technická specifikace. 

Akceptace dat ze strany zhotovitele ve vazbě na harmonogram projektu dle Prováděcí dokumentace 

musí být zahájena vždy nejpozději 10 dní před termínem předání konkrétního balíku dat dle 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
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harmonogramu Prováděcí dokumentace pro hlavní etapu plnění smlouvy nebo termínem 

stanoveným objednávkou u objednávky dat mimo hlavní etapu plnění smlouvy. Výjimkou k tomuto 

ustanovení může být zvláštní dohoda mezi oprávněnými osobami, která bude učiněna v písemné 

podobě a bude jako příloha přiložena k akceptačnímu protokolu. 

Předmětem akceptačního řízení bude porovnání skutečného stavu, povahy, vlastností a objemu 

předávaných dat proti uzavřené smlouvě a jejím přílohám. Tedy zejména ověření přesnosti 

předávaných dat formou kontrolních měření ze strany objednatele a dále kontrola předávaných dat 

co do jejich struktury a obsahu proti požadavkům uzavřené smlouvy o dílo a jejích příloh, včetně této 

technické specifikace. Výsledkem akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno 

nebo Nesplněno (s uvedením popisu konkrétních vad plnění), podepsaný oprávněnými osobami 

smluvních stran podle uzavřené smlouvy o dílo. 

Jestliže plnění nesplňuje podmínky stanovené pro akceptaci, bude obsahem akceptačního protokolu 

vyjádření Nesplněno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu. Zhotovitel 

napraví tyto nedostatky a akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu bude provedeno znovu. Proces 

ověřování a následných oprav lze opakovat, dokud zhotovitel nesplní požadavky pro akceptaci 

řádnou s výsledkem Splněno, nejvýše však 2× (dvakrát). V situaci, kdy by bylo nutné opakovat 

akceptační řízení více jak 2× (dvakrát) pro konkrétní balík dat, bude takové opakování považováno za 

podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy 

o dílo. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou opakování akceptačních řízení bude považováno vždy 

za prodlení vzniklé na straně zhotovitele se zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména 

smluvních pokut na základě uvařené smlouvy o dílo. 

13.  Zkratky 
V seznamu nejsou uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH – daň z 

přidané hodnoty, ČR – Česká republika atd.). 

Zkratka Význam 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

OP PIK Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

ORP Obec s rozšířenou působností 

JVF DTM Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy 

DTM Digitální technická mapa 

IS DTM Informační systém Digitální technické mapy 

DTM PAKPAK Digitální technická mapa Pardubického kraje 

DMVS  Digitální mapa veřejné správy 

IS DMVS Informační systém digitální mapy veřejné správy 

ZPS Základní prostorová situace 

TI Technická infrastruktura 

DI Dopravní infrastruktura 

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GPS Global Positioning System 

AAT Analytická aerotriangulace 

S-JTSK Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv Balt po vyrovnání 

KN Katastr nemovitostí 

MM Mobilní mapování (mobilní laserové skenování) 

VB Vlícovací body 

KB Kontrolní body 
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DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

ÚMPS Účelová mapa povrchové situace 

ÚAP Územně analytické podklady 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

 

14.  Seznam příloh 
Číslo 
přílohy 

Název Soubor 

1 Analýzu a návrh rozsahu pořízení dat pro 
digitální technickou mapu pro Pardubický kraj  

Priloha01_Reserse-dat.pdf 

2 Zpracování dokumentace pro zajištění 
transformace a konsolidace stávajících dat z 
datového skladu správců sítí pro DTM kraje 
vedené v Jednotném výměnném formátu 

Priloha02_Dokumentace_transformace 
_a_konsoliadace.zip 

3 Analýzu možností rozšíření datového modelu 
DTM Pardubického kraje 

Priloha03_Analyza_rozsireni_DM.zip 

4 Vazba hierarchie konstrukčních a 
odvozovaných objektů 

Priloha04 

5 Zastavěné území pro konsolidaci ZPS Priloha05_Zastavene_uzemi_ZPS.shp 

6 Vymezení území Ředitelství silnic a dálnic a 
Správy železnic 

Priloha06_Vymezene_uzemi_RSD_SZ.zip 

7 Vymezení území OMPS Priloha07_Vymezeni_uzemi_OMPS.shp 

 

 

 

 



Název dodavatele, IČO dodavatele:

Předmět plnění dle smlouvy o dílo Počet
Jednotková cena 

služby v Kč bez DPH

Nabídková cena za 
položku

v Kč bez DPH

Konsolidace dat ZPS na celém území kraje (hektary) 45 000 1200 54 000 000 Kč

Zapracování aktualizačních dokumentací (ks) 10 000 700 7 000 000 Kč

Mapování dat ZPS v rozsahu obcí (hektary) 9 000 2500 22 500 000 Kč

Mapování dat ZPS silnic II. a III. Třídy (kilometry) 2 050 25000 51 250 000 Kč

Mapování dat TI kraje (kilometry) 700 18000 12 600 000 Kč
Mapovádní dat DI organizací kraje (kilometry) 100 6000 600 000 Kč
Mapovádní dat DI (silnice II. a III. třídy) kraje jeko správce DI (kilometry) 3 150 6500 20 475 000 Kč

 35 369 250 Kč

203 794 250 Kč

Příloha č. 2 smlouvy

Nabídková cena celkem v Kč včetně 
DPH

DPH ve výši 21 %

2. Jako součást své nabídky uchazeč předloží cenovou tabulku řádně vyplněnou a osobou oprávněnou jednat za uchazeče podepsanou.

3. Uchazeč vyplní do tabulky jednotkové ceny služeb, výpočtová schémata tabulky nebude uchazeč měnit.

“Sdružení SG pro DTM Pardubického kraje” za nějž jedná 
správce  sdružení GMtech s.r.o., IČO 020 06 154

Objekty základní prostorové situace - polohopisu

Objekty sítí technické a dopravní infrastrukutury

Veřejná zakázka s názvem "Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje"

Nabídková cena celkem v Kč bez 
DPH

168 425 000 Kč

1. Účastník zadávacího řízení cenou tabulku vyplní a cenu vypočte pouze v buňkách označených 



Plná moc 

  

GMtech s.r.o. se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4, IČ: 020 06 154, obchodní společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300202, za 

kterou jednají jednatelé (dále jen “Zmocnitel”),  

   

tímto zmocňuje 

   

pana 

 zaměstnance Společnosti, na pozici obchodního ředitele (dále jen „Zmocněnec“), k 

tomu, aby jménem Společnosti jednal a prováděl: 

 

• právní úkony a jednání týkající se podnikatelské činnosti Zmocnitele - zmocněnec je 
oprávněn zastupovat zmocnitele při uzavírání, podpisu, změnách a ukončování veškerých 
obchodněprávních smluv (smlouvy související s poskytováním služeb Zmocnitelem třetí 
osobě), rovněž v oblasti veřejných zakázek; 

 

• veškeré právní úkony a jednání v rámci řízení o veřejných zakázkách či v rámci jiných 
výběrových řízení, zejména podávání nabídek, námitek, odvolání a stížností, přijímání 
veškerých písemností. 

 

Zmocněnec je za všech okolností povinen postupovat v souladu s pokyny a interními předpisy 

zmocnitele.  

Zmocněnec není oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve výše uvedené 

záležitosti. 

Zmocněnec, který za zmocnitele na základě této plné moci podepisuje dokumenty, uvede u svého 

podpisu „na základě plné moci". 

Tato plná moc zaniká jejím odvoláním zmocnitelem, výpovědí zmocněncem nebo ukončením 

pracovního poměru zmocněnce ke zmocniteli. 

 

 

V Praze        V Praze  

 

 

 

 

 

 ______________________________   _____________________________ 

jednatel jednatel 
  

 

 

 

 

Plnou moc přijímám 

 

 

  ____________________ 




