

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 11.10.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 16.11.2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.11.2021 v 10:50:33 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaž: „Soupis prací SO 000 - Všeobecné a ostatní položky, položka č. 3 - POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIFIČNÍ TRATI. Zadavatel zajiště projednával s majitelem vlečky harmonogram provádění prací na stavbě. Neuvažuje zadavatel s označením této položky jako preliminář s pevně danou cenou, tak aby byly vstupní podmínky v rámci soutěže pro všechny uchazeče shodné?“

Odpověď: Položka bude ponechána s tím, že dodavatel provede plán svých prací včetně požadavku na práce, služby atp. spojené s touto problematikou. Daný požadavek si projedná a nechá odsouhlasit správcem, vlastníkem dané trati. Tyto práce a náklady na danou činnost, práce, služby si pak dodavatel zahrne kompletně do této položky.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje