

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <u>advokat@hebký.cz</u>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev.č. 317-005A - Chocẽň
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 11.10.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 24.11. 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 24.11.2021 v 10:32:58 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

*Žádost: 1. v Dokumentu Přijetí smluvních podmínek je uvedeno, že se jedná o zadání zakázky malého rozsahu. Prosíme o opravu
2. V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na denní harmonogram prací. Jelikož se jedná o délce výstavby až 259 kalendářních dnů, žádáme zadavatele o možnost změny na týdenní nebo měsíční harmonogram. “.*

Odpověď ad 1): Zadavatel uveřejňuje upravený dokument sučasne s tímto vysvětlením.

Odpověď ad 2): Zadavatel požaduje zpracování denního harmonogramu prací.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje