

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev.č. 317-005A - Choceň
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 11.10.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 26.11. 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 24.11.2021 v 14:29:45 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Žádost: „Uchazeč se domnívá, že v položce č. 27, 285392 - SO 201 Most je chybně vypočteno množství kotev. Projektant v textu položky uvažuje se 16 kusy kotevních trnů pro sprážení ŽB desky mostovky na 1m2. Při ploše 37 x 16,5 číni pak celkový počet kotevních trnů vychází na 9.768 ks, avšak v zaslaném VV je kalkulováno pouze s 38,156 ks. Žádáme zadavatele o upřesnění položky, a dále poukazujeme na to, že uvedená chyba má výrazný dopad na celkovou cenu díla.“

Odpověď: Zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr sučasně s tímto vysvětlením.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 1.12. 2021 ve 12,00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje