

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu – Modernizace silnice II/340 Hrbokov – křiž. II/337, Seč (Veselka)
Druh zakázky / řízení:	služby / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 29.4.2021 odesláním oznámení do VVZ
Předmět zakázky:	Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Modernizace silnice II/340 Hrbokov - křiž. II/337, Seč (Veselka)“. Součástí plnění je i zajištění potřebných průzkumných prací a inženýrská činnost. Modernizace úseku silnice II/340 v délce 2,59 km a silnice II/337 v délce 1,0 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se směrovým uspořádáním v obloucích. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnicí. Odvodňovací systém komunikace (propustky, uliční vpusti včetně přípojek, odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170, součástí modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, silniční svodidla, atd.). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V intravilánu obcí bude aplikována obrusná vrstva vozovky modifikována pojivem z pryžového granulátu z důvodu snížení hladiny hluku z dopravy. Budou realizovány modernizací silnice vyvolané přeložky inženýrských sítí, i těch, které budou známy po projednání konceptu projektové dokumentace se správci inženýrských sítí. V souběhu s modernizací silnice je vhodné provést úpravu/rekonstrukci chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost (nutno projednat se zástupci obcí, správci inženýrských sítí, atd.). Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: „Sdružení pro Pardubický kraj“ se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, společníků Advisia s.r.o., se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ: 24668613 a Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25962914.

Poddodavatelé vybraného dodavatele: IMOS Brno, a.s. – diagnostika vozovky a návrh oprav

Vyloučení účastníci: ---

Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: ---

Účastníci a výsledné pořadí:

Pořadové číslo	Název účastníka	Nabídková cena (Kč bez DPH) váha 80%	body	Počet dní realizace díla váha 20%	body	body celkem	pořadí
6.	Sdružení pro Pardubický kraj	680000	80	180	10	100	1
7.	OPTIMA, spol. s r.o.	767000	70,92568449	225	8	86,92568449	2
1.	Sweco Hydroprojekt s.r.o.	821500	66,22032867	180	10	86,22032867	3
8.	Laboro ateliér s.r.o.	809810	67,17625122	200	9	85,17625122	4
5.	M-PROJEKCE s.r.o.	840000	64,76190476	240	7,5	79,76190476	5
9.	Linio Plan s.r.o.	925140	58,80191106	230	7,826086957	74,45408498	6
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	987000	55,11651469	237	7,594936709	70,30638811	7
3.	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.	1206100	45,10405439	250	7,2	59,50405439	8

Podání nabídek: v elektronické podobě

Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 28.11. 2021

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje