

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <a href="mailto:advokat@hebkycz">advokat@hebkycz</a>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 11.10.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 7.12.2021

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 01.12.2021 v 12:29:04 hod. následující zprávu jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

*Dotaz: „Dobrý den, dne 2. 11. 2021 naše firma zaslala dotaz na zadavatele, ke kterému dosud nevyšla dodatečná informace / odpověď. Žádáme zadavatele o reakci.*

*Text opakujeme: Po prostudování PD jsme zjistili že objízdné trasy pro vozidla nad 12 tun budou v kolizi s jinou stavbou. V současné chvíli se začal kolem obce Kojice stavět nový obchvat (stavba by měla trvat i celý příští rok) a vozidla nad 12 tun tudy k elektrárně, betonárně a obalovně v Chvaleticích neprojedou. Při kompletní demolici mostu 322-014 budou tyto 3 velké podniky odříznuty od zásobování vozidly nad 12 tun. V návaznosti na tyto skutečnosti žádáme zadavatele o prověření jiných možností modernizace mostu 322-014 například výstavbou po polovinách.“*

**Odpověď: Objízdná trasa se v současnosti řeší s projektantem a zástupci přilehlých obcí.**

**Zadavatel s ohledem povahu vysvětlení následně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.**

**Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát**

**v z. Pardubického kraje**