

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 316 - 017 Němčice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 25.10.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 28.12. 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 8.11.2021 v 09:54:24 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1) „Ve výkazu výměr SO 202 ZV Provižorní lávka je uvedena položka:

10	58300	R	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	99,000
			ŽB panely pro provižorní cestu tl. 90mm 3*1,5m Provedení viz výkresy D1.2 délka*šířka*tl*ks [m*m*m] 1,5*3*22=99,000 [A]		

Dle výpočtu by se mělo jednat o 99 m2, v položce je však uvedeno 99 m3, opravi zadavatel měnou jednotku?

2) Ve výkazu výměr pro SO 411 Přeložka a úpravy podzemního vedení VO je most označen jako 316-016. Je tento výkaz výměr platný pro tuto akci, kde má most označení 316-017?“.

Odpověď:

ad 1) Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.

ad 2) Ve výkazu výměr byl chybně označen popis mostu. Správně má být 017.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení s uveřejněním odpovědi o 30 pracovních dní, resp. s přihlédnutím k povinnému prodloužení o prodlení, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 11.2. 2022 ve 12:00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje