

Smlouva o dílo č. (doplňí objednatel)

na zhotovení díla

**„Modernizace mostu č. ev. 360-014 Řetůvka vč. přilehlého chodníku,
veřejného osvětlení a mostu č. 10 v majetku obce Řetůvka“**

Veřejná zakázka P21V00000452

Smluvní strany**1. Objednatel: Pardubický kraj**

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 220430336/0300

a

Obec Řetůvka

se sídlem: č.p. 53, 561 41 Řetůvka
Zastoupena: Ing. Pavlem Bělovským, starostkou
IČ: 00580937
DIČ: CZ00580937, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 16326611/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová** nebo **Ing. Eva Pražáková**

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová** nebo *technický dozor objednatele*

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová****2. Zhotovitel: (bude doplněno)**se sídlem: **(bude doplněno)**zastoupen: **(bude doplněno)**IČ: **(bude doplněno)**DIČ: **(bude doplněno)**zápis v OR: **(bude doplněno)**Bankovní spojení: **(bude doplněno)**č. ú.: **(bude doplněno)** (je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(bude doplněno)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

(bude doplněno)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

(bude doplněno)

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(bude doplněno)

Objednatelé jako zadavatelé veřejné zakázky „**Modernizace mostu č. ev. 360-014 Řetůvka vč. přilehlého chodníku, veřejného osvětlení a mostu č. 10 v majetku obce Řetůvka, podruhé**“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatelé se zavazují za podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby **Modernizace mostu č. ev. 360-014 Řetůvka vč. přilehlého chodníku, veřejného osvětlení a mostu č. 10 v majetku obce Řetůvka.**
2. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou Dokumentací pro provádění stavby/Zadávací dokumentací stavby (PDPS/ZDS) s názvem „Modernizace mostu č. ev. 360-014 Řetůvka“ zpracované společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02, Hradec Králové IČ: 27466868 a podle podmínek stavebního povolení ze dne 23. 9. 2019 pod č. j. MUUO/22170/2019/SÚ/pk, které vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, dále v rozsahu definovaném v dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka – provizorní objízdná komunikace“ zpracované společností PČDP, s.r.o., se sídlem Trstěnická 532, 507 01 Litomyšl a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, dále v rozsahu definovaném projektovou Dokumentací pro ohlášení stavby (OH) s názvem „Obec Řetůvka – rekonstrukce mostu č. 10“ zpracované společností Artendr s.r.o., se sídlem Nádražní 67, 281 51, Velký Osek IČ: 24190853, stavba bude provedena na základě ohlášení stavby a v rozsahu definovaném projektovou Dokumentací pro územní souhlas (DÚR) s názvem „Obec Řetůvka – doplnění veřejného osvětlení“ zpracované Ing. Tomášem Srbou, se sídlem Náměstí Míru 188, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 04695461 a dle podmínek územního rozhodnutí.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytyčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP na staveništi,
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
- vedení stavebního deníku,
- stavební práce,
- montážní práce,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se Smlouvou,
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
- činnost odpovědného geodeta,
- součinnost při kolaudaci stavby,
- odstraňování vad v záruční době,
- zpracování Dokumentace skutečného provedení díla,
- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.

3. Rozsah díla je tedy dán uvedenými projektovými dokumentacemi, vydanými rozhodnutími stavebního úřadu a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

(bude doplněno) Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **(bude doplněno)** % činí **(bude doplněno)** Kč

Cena včetně DPH činí **(bude doplněno)** Kč

Z toho:

a) za modernizaci mostu č. ev. 360-014 vč. provizorní komunikace (SO 001, SO 101, SO 102, SO 201, SO 301, SO 302, SO 901)

(bude doplněno) Kč bez DPH

DPH při sazbě **(bude doplněno)** % činí **(bude doplněno)** Kč

Cena včetně DPH činí **(bude doplněno)** Kč

b) za rekonstrukci mostu č. 10 (SO 104)

(bude doplněno) Kč bez DPH

DPH při sazbě **(bude doplněno)** % činí **(bude doplněno)** Kč

Cena včetně DPH činí **(bude doplněno)** Kč

c) za chodník (SO 103)

(bude doplněno) Kč bez DPH

DPH při sazbě **(bude doplněno)** % činí **(bude doplněno)** Kč

Cena včetně DPH činí **(bude doplněno)** Kč

d) za veřejné osvětlení

(bude doplněno) Kč bez DPH

DPH při sazbě **(bude doplněno)** % činí **(bude doplněno)** Kč

Cena včetně DPH činí **(bude doplněno)** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednateli vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této Smlouvy a podle Obchodních podmínek. Fakturace bude prováděna ve dvou samostatných řadách následovně:

a) Modernizaci mostu ev. č. 360-014 a zřízení a odstranění provizorní objízdné trasy (SO 001, SO 101, SO 102, SO 201, SO 301, SO 302, SO 901) hradí Pardubický kraj,

- jemuž budou v souladu s touto smlouvou vystavovány a adresovány faktury této řady, a to v částce nejvýše do hodnoty uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto článku. Jedná se o část díla, kterou Pardubický kraj plánuje převážně financovat prostřednictvím podpory z IROP. Na tuto fakturační řadu se tak vztahují podmínky IROP uvedené v příloze č. 4 smlouvy.
- b) Rekonstrukci mostu č. 10 (SO 104) hradí obec Řetůvka. Faktury této řady budou v souladu s touto smlouvou vystavovány a adresovány obci, a to nejvýše do částky uvedené v bodě 1. písm. b) tohoto článku.
 - c) Chodník (SO 103) hradí obec Řetůvka. Faktury této řady budou v souladu s touto smlouvou vystavovány a adresovány obci, a to nejvýše do částky uvedené v bodě 1. písm. c) tohoto článku.
 - d) Veřejné osvětlení hradí obec Řetůvka. Faktury této řady budou v souladu s touto smlouvou vystavovány a adresovány obci, a to nejvýše do částky uvedené v bodě 1. písm. d) tohoto článku.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury včetně jejich příloh, odsouhlaseného smluvními stranami, konkrétnímu objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na výzvu objednatele, přičemž předpokládaný termín je dne **1. 6. 2022**.
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **7** dní ode dne předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla mimo *zaměření stavby v JT SK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem* dle čl. I. Smlouvy objednatelům nejpozději do **120 kalendářních dnů od předání staveniště**. Zaměření stavby v JT SK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrh oddělovacího geometrického plánu pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcných břemen (dle přílohy č. 5 smlouvy), předá zhotovitel objednatelům **do 90 kalendářních dnů** po předání dokončené stavby. Dílo se dle této smlouvy má za dokončené po předání všech dokladů dle čl. I Smlouvy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na způsobilost výdajů spojených s prováděním stavby ve vztahu k příslušnému projektu IROP, a tím i vznikem škody objednateli – Pardubickému kraji.

4. Případně-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednateli v nejbližší následující pracovní den.
5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
6. Místem plnění je stávající pozemní komunikace II/360 v obci Řetůvka a přilehlé pozemky vymezené projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště do předání řádně dokončeného díla) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **30 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen prokázat existenci pojištění objednatelům před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na výzvu objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od doručení takové výzvy.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši **1 %** ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy, a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit kterémukoli z objednatelů platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 14 dnů od výzvy dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatelé jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
9. Zhotovitel je povinen na výzvu kteréhokoli z objednatelů prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel – Pardubický kraj uplatní část předmětu díla k financování z dotačních prostředků **Integrovaného regionálního operačního programu**. Vybrané povinnosti z toho plynoucí a odkaz na úplné znění podmínek operačního programu je v příloze č. 4 této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky a splnit povinnosti vyplývající z majetkoprávních smluv uzavřených objednatelem – Pardubickým krajem při přípravě stavby, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.
12. Odlišně od ustanovení obchodních podmínek se pro případ prodloužení s předáním *zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem* sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodloužení.

Článek IV.

Finanční zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatelů společně vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) záruky zajišťující nároky objednatelů na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) záruky zajišťující nároky objednatelů plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatelé přijmou tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. písm. b).

3. Finanční záruku objednatelé vyžadují za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká kterémukoli z objednatelů zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Objednatelé přijmou pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
 - a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo
 - b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednatelům originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatelů jako oprávněných, a to
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).Objednatelé akceptují záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
 - a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;
 - b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.
8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost

upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatelé jsou v takovém případě oprávněni stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.
10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
11. Objednatelé vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatelé pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
 - a) Záruku za realizaci vrátí objednatelé zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
 - dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
 - b) Záruku v záruční době vrátí objednatelé zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatelé zhotoviteli bez zbytečného odkladu případně zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatelů.
12. Ve výjimečných případech mohou objednatelé na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.
13. Samostatnou dohodou smluvních stran lze sjednat, že záruka podle bodu 1. písm. b) tohoto článku může být vystavena separátně pro každého z objednatelů. Minimální parametry záruky sjednané touto smlouvou musí být zachovány, přičemž za základ pro výpočet hodnoty příslušné záruky bude použita částka bez DPH uvedená v článku II. bodu 1. písm. a) v případě případné samostatné záruky pro Pardubický kraj a součet částek uvedených v článku II. bodu 1. písm. b), c) a d) v případě případné samostatné záruky pro obec Řetůvka.

Článek V. **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 – Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Příloha č. 5 – Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelům předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ujednání smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je pro část díla, kterou podle této smlouvy hradí Pardubický kraj, oprávněn též správce silnice – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, příspěvková organizace, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové věci. Jiné reklamační nároky mohou vznášet pouze objednatelé.
4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření Pardubický kraj. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr a obce Řetůvka www.obcetrutovka.cz/gdpr.
7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají

povinnost takové ujednání bez zbytečného odkladu nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
10. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu.
11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
12. O uzavření smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne (**doplňí objednatel**) usnesením číslo (**doplňí objednatel**).
13. O uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo Obce Řetůvka na jednání dne (**doplňí objednatel**) usnesením číslo (**doplňí objednatel**).

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

(bude doplněno)

Obec Řetůvka
Ing. Pavel Bělovský
starosta