

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice, podruhé
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 3.10.2022 odesláním oznámení do VVZ

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 16.12.2022 v 09:32:37 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

*Dotaž: 1) V objektu SO 000 položka 027222 POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY NÁKLAD VLAŽKŮ je zadána jako komplet. Jelikož je z PD dáno kolik hodin bude potřeba žádáme zadavatele o změnu MJ na hodiny. Tato změna bude sloužit k jednodušší fakturaci položky a jasně stanovené ceně
2) V objektu SO 000 položka 027211 POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIFIKACI je zadána jako komplet. Jelikož je z PD dáno kolik hodin bude potřeba žádáme zadavatele o změnu MJ na hodiny. Tato změna bude sloužit k jednodušší fakturaci položky a jasně stanovené ceně
3) V objektu SO 000 položka 0211 je množství 8 měsíců. Podle zadávací dokumentace je na výstavbu maximálně 150 dní což je 5 měsíců. Žádáme zadavatele o úpravu.*

Odpověď:

ad 1) V Projektové dokumentaci je uvedena hodnota v návrhu harmonogramu pouze jako předpokládaná hodnota v hodinách těchto prací a činností s danou problematikou související. Do této položky si zahrne zhotovitel (nabízející) jím předpokládané množství prací související s touto problematikou dle jím požadovaného množství. Nacení si tedy dané množství prací a činností s touto problematikou komplet a zahrne do své nabídkové ceny této položky. Položka bude tedy beze změny výměry i Měrné jednotky.

ad 2) V Projektové dokumentaci je uvedena hodnota v návrhu harmonogramu pouze jako předpokládaná hodnota v hodinách těchto prací a činností s danou problematikou související. Do této položky si zahrne zhotovitel (nabízející) jím předpokládané množství prací související s touto problematikou dle jím požadovaného množství. Nacení si tedy dané množství prací a činností s touto problematikou komplet a zahrne do své nabídkové ceny této položky. Položka bude tedy beze změny výměry i Měrné jednotky.

ad 3) V soupisu prací je uvažováno celkem 8 měrných jednotek (měsíců). V zadávací dokumentaci se pak uvažuje doba realizace 5 měsíců. Zhotovitel nabídne a nacení do této položky měsíční sazbu za dané práce a činnosti související s danou položkou. Při realizaci bude daná položka pak účtována odsouhlaseným množstvím skutečně provedených a vykázaných jednotek na tuto položku. Položka bude tedy beze změny výměry i Měrné jednotky.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát