

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice, podruhé
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 3.10.2022 odesláním oznámení do VVZ

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 22.12.2022 ve 13:00:33 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz č. 1: Obj. SO 181 obsahuje dočasné dopravní značky a světelné soupravy pro zajištění DIO. Položky č. 8, 11, 14, 17, 20, 23 a 26 však obsahují počet měrných jednotek počítaných na dobu výstavby 245 dnů, v zadávací dokumentaci je ale uvedena max. doba pro provedení 150 kalendářních dnů. Jednotlivé položky jsou tedy násobně vyšší, než bude skutečnost. Upraví zadavatel počty měrných jednotek u těchto položek, aby odpovídaly zadání?

8	911CC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	9 800,000
---	--------	--	--	------	-----------

Správně má být 6000

11	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	31 605,000
----	--------	--	--	-------	------------

Správně má být 19 350

14	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 900,000
----	--------	--	---	-------	-----------

Správně má být 3 000

17	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 470,000
----	--------	--	--	-------	-----------

Správně má být 774

20	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 470,000
----	--------	--	-------------------------------	-------	-----------

Správně má být 774

23	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	48 755,000
----	--------	--	--	-------	------------

Správně má být 29 850

26	916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	48 755,000
----	--------	--	---	-------	------------

Správně má být 29 850

Dotaz č. 2: Může zadavatel upřesnit, jestli je nejdelší přípustná doba realizace 150 kalendářních dnů pouze dobou za provedení stavebních prací nebo je to doba včetně dokladové části stavby (dokumentace skutečné provedení, zaměření skutečného provedení stavby, pasporty)?

Odpověď:

ad 1) Dodavatelé do své nabídky u dané položky nabídnou cenu na uvedené množství měrných jednotek uvedených v soupise prací v jednotkách Mden a KSden. Při realizaci a po dokončení stavby bude vykázáno a čerpáno skutečně množství měrných jednotek u těchto položek dle skutečné doby použití v daném kontextu.

Zadavatel nebude upravovat počty měrných jednotek v soupisu prací.

ad 2) maximální doba se vztahuje k dokončení díla do stavu schopného převzetí. Přesně jak se to píše ve smlouvě. Vysvětlení je v čl. 7 OP. Ve stručnosti: Bod 5 – převzetí je schopné i dílo s jistými vadami nebránícími užívání. Bod 8 – typově (a třeba i z povahy věci) v termínu k dokončení „nemožné“ nedodělky taky nevadí. Body 11 a 12 – pro řádné (úplné) dokončení je požadována i kompletnost dokladové stránky díla. Posouzení závažnosti nedodělků (vč. dokladových) je primárně na straně objednatele. V případě dokladů však může být uvažováno o tom, že s větší pravděpodobností může jít o nedodělky, které užívání díla nebrání. V úvahu je pak třeba v této souvislosti brát i ujednání čl. 4 bodu 3 smlouvy.

Zadavatel však rozhodně nedoporučuje dodavatelům stanovování termínu dokončení díla pro účely předávacího řízení s vědomím toho, že dílo v celém rozsahu do nabídnutého termínu dokončit nestihnou. Nedokončení díla v termínu je zajištěno smluvními pokutami. Totéž platí pro pozdní odstranění vad nebo nedodělků.

Zadavatel s ohledem na prodloužení s vysvětlením o 4 pracovní dny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 12.1. 2023 ve 12.00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát