
 
Krajský úřad Pardubického kraje 

 Strana 1 (celkem 7) SOD č. KŘÚ/23/20192 

Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo 
Ing. Petr Mareš nebo Ing. Bc. Alena Chuchlíková 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo 
Ing. Petr Mareš nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo 
Ing. Petr Mareš 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo 
Ing. Petr Mareš 

IČO:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 č.ú. 78-9025640267/0100 

a 

Zhotovitel: MARHOLD a.s. 

Sídlo - adresa: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Zastoupen: Jakub Kousal, DiS., člen představenstva 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Vít Hruška, člen představenstva 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Bc. Filip Janura, Richard Dvořák 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  

Bc. Filip Janura, Richard Dvořák 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Bc. Filip Janura, Richard Dvořák 
IČO:  15050050 

DIČ: CZ15050050 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., ČSOB Praha, UniCredit banka 
 č.ú.43-3933720257/0100, 209619322/0300, 

2106479127/2700 
Spisová značka 
rejstříkového 
soudu: 

Krajský soud v HK, B 2583 

 
 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce Jednacího sálu Rady Pardubického 
kraje“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), 
kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro 

Smlouva o dílo č. KŘÚ/23/20192 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/5010/0022 

na zhotovení díla 

„Rekonstrukce Jednacího sálu Rady Pardubického kraje“ 
Veřejná zakázka P22V00000528 
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objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za 
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 
 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce Jednacího sálu Rady Pardubického 
kraje“. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované architektonickým 
ateliérem ADAM PRVNÍ spol. s r.o., se sídlem Jindřišská 746, 530 02 Pardubice, IČO 
47452064 a podle podmínek stavebního povolení a závazných stanovisek, která jsou 
součástí dokladové části projektové dokumentace. 

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:  

- zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

- řízení stavebních a technologických prací, 

- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

- vedení stavebního deníku, 

- stavební práce, 

- montážní práce, 

- koordinace stavebních prací se stavebními pracemi dodavatele technologie AV, 

- pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby v digitální podobě, 

- hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

- zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako 
je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí 
zhotovitel na své náklady. DPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou 
dokumentaci, 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a 
v souladu se smlouvou, 

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, závazných stanovisek, schválení a 
podobně, 

- činnost odpovědného geodeta, 

- součinnost při kolaudaci stavby, 

- odstraňování vad v záruční době, 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydanými rozhodnutími dotčených 
orgánů a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

6 786 942,23 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH při sazbě 21 % činí 1 425 257,87 Kč  

Cena včetně DPH činí 8 212 200,10 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl 
na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 
Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně 
stanovit jinak. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden 
jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

 
 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Provádění stavebních prací má pro objednatele význam pouze za předpokladu zajištění 
souvisejících dodávek AV techniky. Stavební práce proto mohou být zahájeny až po vstupu 
smlouvy na zajištění dodávek v účinnost. Z toho důvodu bude staveniště předáno 
zhotoviteli až na základě výzvy k předání staveniště. 

2. Staveniště bude předáno zhotoviteli 2 kalendářní měsíce po doručení výzvy k předání 
staveniště; to znamená, že se tak nestane dříve než 2 kalendářní měsíce po vstupu této 
smlouvy v účinnost. Tato doba poskytuje dodavateli dostatečnou možnost k přípravě 
realizace díla. 

3. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději do 95 dnů od převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

6. Místem plnění je sál Rady Pardubického kraje včetně přísálí, Komenského nám. 125, 
Klášterní 124, Pardubice, p.č. st.902, st.94/2. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít uzavřenou platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 15 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu 
realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 
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8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti 
předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od 
požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu 
realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že vedení stavebních prací bude zajišťovat pouze osobami, které 
uvedl v nabídce v rámci zadávacího řízení, ve kterém byla tato smlouva uzavřena. Změna 
nebo jiná náhrada těchto osob se umožňuje pouze se souhlasem objednatele, postupem 
obdobným pro záměnu poddodavatele, kterým byla prokazována část kvalifikace. Zejména 
pak musí náhradník splňovat kvalifikační požadavky nejméně ve stejném rozsahu jako 
nahrazovaný stavbyvedoucí. 

10. Stavební práce musí být prováděny postupně s ohledem na provozní možnosti zařízení, 
po dohodě s uživatelem. Vybrané předem známé podmínky a omezení pro plnění jsou 
uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen strpět v průběhu realizace činnost třetích osob (zejména dodavatelů 
AV techniky) na staveništi. Součástí předmětu plnění je i činnost zhotovitele jako 
koordinátora stavebních prací (vč. přípomocí) všech zúčastněných dodavatelů. 

 
 

Článek IV. 
Finanční zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“), 

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též 
společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, 
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. 
písm. b). 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena 

a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo 
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b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„pojišťovna“) v případě pojištění záruky. 

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena); 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků). 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat 
omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností 
v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž 
banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako 
oprávněného. 

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy; 

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že 
banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 
let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 
let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto 
ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je 
povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání 
objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první. 

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel 
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu 
s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli 
doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo 
dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto 
potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. 
Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů 
marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 
3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů. 

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i 
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat 
až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným 
v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty 
příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující 
finanční záruky. 

10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do 
minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou 
poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná 
běžet od doručení oznámení o jejím čerpání. 
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11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek 
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o 
zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné 
žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže. 

a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane nejpozději: 

- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne 
podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla; 

- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci 
uspokojeny; nebo 

- dne předání vyhovující záruky v záruční době. 

b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane později: 

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době 
vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby. 

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou 
příjmem objednatele. 

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení 
pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na 
uzavření takové dohody. 

 
 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 

Příloha č. 4 - Provozní podmínky uživatele pro realizaci stavby 

 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení 
dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od 
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani po uplynutí 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím 
dnem zrušena od počátku. 
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4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude výzva k předání 
staveniště doručena nejpozději do 9 měsíců od vstupu této smlouvy v účinnost. Toto právo 
zhotovitele však zaniká, potvrdí-li objednateli termín předání staveniště v reakci na výzvu 
doručenou po uplynutí lhůty dle věty první. 

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí, 
je-li smlouvou výslovně ujednáno jinak, a též v případě změn údajů uvedených v záhlaví 
smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést 
na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní 
strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

10. Tato smlouva je uzavírána v podobě elektronického originálu. 

11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

12. O uzavření smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 23. 01. 2023 
usnesením číslo R/1461/23. 

 
 
V Pardubicích dne dle nejpozdějšího elektronického podpisu 
 

Objednatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 

Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Pardubický kraj 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman 

MARHOLD a.s. 
 Jakub Kousal, DiS. 
člen představenstva  

 
 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. KŘÚ/23/20192 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017 
 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 

 
Ustanovení I. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za 
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového 
dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových 
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému 
bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis 
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech. 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje 
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový 
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového 
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.  

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících 
podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. 

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
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bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
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bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající 
technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a 
převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a 
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
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bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 
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3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, 
že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 



Strana 8 (celkem 10) Příloha č. 1 k SOD č. KŘÚ/23/20192 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
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dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. 

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z 
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 
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4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 
plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 47452064
ADAM PRVNÍ spol. s r.o., architektonický ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 8 212 200,10

a2b
Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

6 786 942,23

Výše daněSazba daně Základ daně
1 425 257,876 786 942,2321,00%

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: a2b

Stavba:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA

Soupis
Soupis
Soupis
STA
STA
STA
STA387 200,00

163 287,08

47 220,25

14. 11. 2022

 

ADAM PRVNÍ spol. s r.o., 
architektonický ateliér

1 091 090,28

Cena s DPH [CZK]

1 514 207,46

239 545,48

8 212 200,10

2 194 922,32

153 714,13
38 611,10

2 621 947,49

134 948,00

1 813 985,39
2 166 898,75

320 000,00

39 025,00

901 727,50

197 971,47

1 251 411,12

6 786 942,23

127 036,47

Cena bez DPH [CZK]

31 910,00

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

Elektro - silnoproud
Elektro - slaboproud
VZT 

Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
ÚT

Kód

c

g
f

b

e
d

a

ca
cb
cc

Popis

Zdravotechnika
Interiéry

VRN

Architektonicko stavební část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 47452064
ADAM PRVNÍ spol. s r.o., architektonický ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 813 985,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 813 985,39 21,00% 380 936,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 194 922,32

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

a - Architektonicko stavební část

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 813 985,39

HSV - Práce a dodávky HSV 380 113,06
    2 - Zakládání 11 960,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 931,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 178 812,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 305,88

    997 - Přesun sutě 77 289,78

    998 - Přesun hmot 37 814,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 433 872,33
    763 - Konstrukce suché výstavby 442 136,02

    766 - Konstrukce truhlářské 499 916,75

    771 - Podlahy z dlaždic 1 432,03

    775 - Podlahy skládané 238 970,75

    776 - Podlahy povlakové 226 811,28

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 24 605,50

a - Architektonicko stavební část

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 813 985,39

D HSV Práce a dodávky HSV 380 113,06

D 2 Zakládání 11 960,00

1 K 279311116R
Přibetonování stáv.základu C25/30 XC2 pro VZT 
včetně potřebného bednění a spřažení se stávajícím 
základem dle PD

m3 0,546 10 000,00 5 460,00

VV (2,25*0,5*0,95)-(1,1*0,5*0,95) 0,546

2 K R11

Zemní práce potřebné pro přibetonování základu pro 
VZT, včetně zapravení a napojení na stávající okolní 
plochy, včetně odvozu a likvidace přebytečného 
výkopku

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 931,00
3 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,616 8 500,00 5 236,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 
1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310239211

VV 0,9*1,52*0,45 0,616

4 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,081 95 000,00 7 695,00 CS ÚRS 2022 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 
zazdění hlav do č. 12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321

VV 8,1*1,2*4/1000 0,039
VV 8,1*1,3*4/1000 0,042
VV Součet 0,081

5 K R4
Maltové lože pro dodatečné I překlady, vyklínování 
překladů ocelovými klíny, zapravení a začištění otvoru 
pro niku po celém obvodu 

kpl 2,000 3 000,00 6 000,00

PP Maltové lože pro dodatečné I překlady, vyklínování ocelovými klíny, 
zapravení a začištění po vložení překladů 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 178 812,40
6 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně m2 272,067 100,00 27 206,70 CS ÚRS 2022 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121

VV 4*(15,26+15,26+5,35+5,35) 164,880

VV
-
((1,3*2,46)+(1,32*2,46)+(1,31*2,46)+(1,31*2,45)+(1,72*3,28)+(
1,11*2,1)+(1,68*2,34))

-24,781

VV 0,5*(1,3+1,3+2,46+2,46+1,32+1,32+2,46+2,46+1,31+1,31+2,4
6+2,46+1,31+1,31+2,45+2,45+1,72+1,72+3,28+3,28) 20,070

VV 0,8*(1,11+2,1+2,1+1,68+2,34+2,34) 9,336
VV 0,45*(0,9+0,9+1,52+1,52) 2,178
VV 4*(7,91+7,91+5,4+5,4) 106,480

VV -((1,19*2,31)+(1,2*2,31)+(1,68+2,34)+(1,15*2,38)+(1,69*2,51)) -16,520

VV 0,5*(1,19+1,19+2,31+2,31+1,2+1,2+2,31+2,31) 7,010
VV 0,35*(1,15+2,38) 1,236
VV 0,45*(0,9+0,9+1,52+1,52) 2,178
VV Součet 272,067

7 K 612325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 %  s celoplošným 
přeštukováním

m2 136,034 400,00 54 413,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 
mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325417

VV 272,067*0,5 136,034

8 K 612325419
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %  s celoplošným 
přeštukováním

m2 136,034 650,00 88 422,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 
mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419

VV 272,067*0,5 136,034

9 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým m3 0,510 7 000,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 01

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez 
potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631312141

VV 25*0,1*0,15 0,375
VV 1,8*0,25*0,3 0,135

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

a - Architektonicko stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,510

10 K R10 Zapravení fasády po prostupech pro VZT vč. napojení 
na stávající fasádu kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

PP Zapravení fasády po prostupu potrubí VZT vč. napojení na stávající 
fasádu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 305,88

11 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 157,335 100,00 15 733,50 CS ÚRS 2022 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112

VV 126,135+20,10+3,55+1,75+5,8 157,335

12 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m m2 157,335 75,00 11 800,13 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901114

13 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3 m3 1,446 1 800,00 2 602,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032230

VV 0,45*0,75*(2,17+0,1) 0,766
VV 0,45*0,9*1,68 0,680
VV Součet 1,446

14 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC m2 5,040 250,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených 
rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132

VV 0,45*(0,75+0,75+2,17+2,17+0,1+0,1+0,9+0,9+1,68+1,68) 5,040

15 K 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 100 mm m2 3,215 230,00 739,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených 
plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031732

VV 0,75*2,27 1,703
VV 0,9*1,68 1,512
VV Součet 3,215

16 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
300 mm m 1,300 500,00 650,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031167

17 K 974031169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 
mm ZKD 100 mm š rýhy m 2,600 100,00 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -1167 za 
každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031169

VV 1,3*2 2,600

18 K 974042554 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 100 mm š do 150 mm m 25,000 600,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým 
podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974042554

VV 5+8,5+11,5 25,000

19 K 974042587 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 250 mm š do 300 mm m 1,800 1 200,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým 
podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974042587

VV 0,6*3 1,800

20 K 975043111 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m m 6,000 850,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou 
v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975043111

D 997 Přesun sutě 77 289,78
21 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 21,173 1 500,00 31 759,50 CS ÚRS 2022 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 21,173 780,00 16 514,94 CS ÚRS 2022 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

23 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 296,422 20,00 5 928,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 21,173*14 296,422

24 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 6,907 2 000,00 13 814,00 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811
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25 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 14,266 650,00 9 272,90 CS ÚRS 2022 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013869

VV 21,173-6,907 14,266

D 998 Přesun hmot 37 814,00
26 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 10,804 3 500,00 37 814,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 433 872,33

D 763 Konstrukce suché výstavby 442 136,02
27 K 763121415 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 

deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 26,600 1 500,00 39 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A 
tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121415

VV 5,35*4 21,400
VV 0,5*2*4 4,000
VV 0,3*4 1,200
VV Součet 26,600

28 K 763132231R Rastrový akustický podhled se skrytou hranou v černé 
matné barvě vč. rastru a zavěšení m2 74,981 3 000,00 224 943,00

VV 12,37*1,26 15,586
VV 12,37*1,5 18,555
VV 5,21*(1,44+1,51) 15,370
VV 8*1 8,000
VV 8*1,25 10,000
VV 3*(1,25+1,24) 7,470
VV Součet 74,981

29 K 763172330 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
1200 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 1200 x 600 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172330

30 M 59030742 dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 
1200x600mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1200x600mm

31 K 763231823R Demontáž stávajícího skládaného podhledu m2 105,496 180,00 18 989,28
VV 74,981 74,981
VV 5,5*3,53 19,415
VV 3,55+1,75+5,8 11,100
VV Součet 105,496

32 K 763231823R1
Oprava svěšeného podhledu včetně svislých propojení 
- vyspravení, vyrovnání, přetažení stěrkou, 
přebroušení, malba 2 x bílá

m2 107,540 700,00 75 278,00

VV 13,6*3,7 50,320
VV 4,2*6,7 28,140
VV 0,6*(12,4+12,4+2,5+2,5+3+3+5,5+5,5) 28,080
VV 1*1 1,000
VV Součet 107,540

33 K 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt m2 30,515 750,00 22 886,25 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého 
s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431031

VV 30,515 30,515
34 M 59036035R panel  bílá tl 20mm m2 32,041 1 390,00 44 536,99

VV 30,515*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,041

35 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m t 4,141 2 500,00 10 352,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763301

D 766 Konstrukce truhlářské 499 916,75
36 K 766411811R Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů (včetně 

roštu) m2 204,227 250,00 51 056,75
VV 3*(15,26+15,26+5,35+5,35) 123,660

VV
-
((1,3*2,46)+(1,32*2,46)+(1,31*2,46)+(1,31*2,45)+(1,72*3,28)+(
1,11*2,1)+(1,68*2,34))

-24,781

VV 0,5*(1,3+1,3+2,46+2,46+1,32+1,32+2,46+2,46+1,31+1,31+2,4
6+2,46+1,31+1,31+2,45+2,45+1,72+1,72+3,28+3,28) 20,070

VV 0,8*(1,11+2,1+2,1+1,68+2,34+2,34) 9,336
VV 0,45*(0,9+0,9+1,52+1,52) 2,178
VV 3*(7,91+7,91+5,4+5,4) 79,860

VV -((1,19*2,31)+(1,2*2,31)+(1,68+2,34)+(1,15*2,38)+(1,69*2,51)) -16,520

VV 0,5*(1,19+1,19+2,31+2,31+1,2+1,2+2,31+2,31) 7,010
VV 0,35*(1,15+2,38) 1,236
VV 0,45*(0,9+0,9+1,52+1,52) 2,178
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VV Součet 204,227
37 K R1 Demontáž dvířek vitríny kus 4,000 100,00 400,00
38 K R2 Demontáž vestavěné skříně kus 1,000 850,00 850,00

PP Demontáž vestavěné skříně

39 K R3

Demontáž čidel EZS, pohybových čidel, požárních 
hlásičů, světel, interiérového stínění oken včetně 
vodících prvků, krajského znaku a dalšího drobného 
vybavení, včetně jejich ekologické likvidace

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Demontáž čidel EZS, pohybových čidel, požárních hlásičů, světel, 
interiérového stínění oken včetně vodících prvků, včetně jejich 
ekologické likvidace

40 K R5 D + M dveře vč. zárubně s EW 30 DP3 1550/2260, vč. 
povrchové úpravy kpl 1,000 152 000,00 152 000,00

PP D + M dveře vč. zárubně s EW 30 DP3 1550/2260

41 K R6 D + M dveře vč. zárubně s EW 30 DP3 1090/2370, vč. 
povrchové úpravy a samozavírače kpl 1,000 125 000,00 125 000,00

PP D + M dveře vč. zárubně s EW 30 DP3 1550/2260

42 K R7 D + M dveře vč. zárubně 980/2040 vč. povrchové 
úpravy kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

PP D + M dveře vč. zárubně 980/2040

43 K R8 Demontáž dveří vč. zárubní kpl 3,000 1 500,00 4 500,00

44 K R9 Vyrovnání schůdku v podlaze u oken (dřev.nosný rošt, 
OSB deska, bílý sokl - viz detail v.č. I.07 kpl 7,000 6 500,00 45 500,00

PP Vyrovnání schůdku v podlaze u oken (dřev.nosný rošt, OSB deska, bílý 
sokl - viz detail v.č. I.07

45 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m t 0,610 1 000,00 610,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101

D 771 Podlahy z dlaždic 1 432,03
46 K 771271812 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 

kladených do malty š přes 250 do 350 mm m 6,100 129,58 790,44 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty 
stupnic přes 250 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771271812

VV 2,7 2,700
VV 1,7*2 3,400
VV Součet 6,100

47 K 771271832 Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
kladených do malty v do 250 mm m 8,400 76,38 641,59 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty 
podstupnic do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771271832

VV 2,7 2,700
VV 1,7*3 5,100
VV 0,3+0,3 0,600
VV Součet 8,400

D 775 Podlahy skládané 238 970,75
48 K 775121211 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

skládaných podlah schodišťových stupňů m2 3,880 150,00 582,00 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý 
podklad (válečkováním) schodišť

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775121211

49 K 775142111
Vyrovnání podkladu skládaných podlah schodišťových 
stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl do 3 
mm

m2 2,438 550,00 1 340,90 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou 
schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775142111

VV 0,32*2,7 0,864
VV 0,26*1,7 0,442
VV 0,29*1,7 0,493
VV 0,3*(1,7+0,18+0,25) 0,639
VV Součet 2,438

50 K 775143111 Tmelení schodišťových podstupnic skládaných podlah 
stěrkou tl do 3 mm m2 1,442 550,00 793,10 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu skládaných podlah tmelení schodišť podstupnic 
stěrka tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775143111

VV 3,88-2,438 1,442
51 K 775413401R Montáž lišty obvodové lepené včetně dodávky m 36,130 100,00 3 613,00

VV 3+3+5,35+5,4+5,4+7,91+7,91-1,11+0,2+0,2-1,15+0,35+0,35-
1,68+0,5+0,5 36,130

52 K 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty m 11,580 120,00 1 389,60 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775429121

VV 5,35+1,11+1,68+1,15+1,69+0,3+0,3 11,580

53 M 55343119 profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, 
třešeň m 12,506 250,00 3 126,50 CS ÚRS 2022 01

PP profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň
VV 11,58*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 12,506

54 K 775541111 Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm m2 60,199 850,00 51 169,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a 
laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce 
přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775541111

VV 126,135-65,936 60,199
55 M 61151101 podlaha dřevěná 3-lamela tl 9mm dub m2 65,015 2 000,00 130 030,00 CS ÚRS 2022 01

PP podlaha dřevěná 3-lamela tl 9mm dub
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VV 60,199*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 65,015

56 K R12 Obklad schodiště v přísálí - D+M, materiál totožný s 
novou dřevěnou podlahou m2 3,880 3 500,00 13 580,00

VV 0,16*3*1,7 0,816
VV 0,16*2,7 0,432
VV 0,16*0,3*2 0,096
VV 0,32*2,7 0,864
VV 0,26*1,7 0,442
VV 0,29*1,7 0,493
VV 0,3*(1,7+0,18+0,25) 0,639
VV 0,16*(0,18+0,18+0,25) 0,098
VV Součet 3,880

57 K R13 Schodišťová hrana D+M m 21,730 1 500,00 32 595,00
PP Schodišťová hrana D+M

VV
2,7+2,7+0,3+0,3+0,16+0,16+0,16+0,16+1,7+1,7+1,7+1,7+1,7
+1,7+1,7+0,18+0,25+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+
0,3+0,16+0,3+0,16

21,730

58 K 998775101 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v do 6 m t 0,501 1 500,00 751,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775101

D 776 Podlahy povlakové 226 811,28
59 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 126,135 30,00 3 784,05 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

60 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 126,135 45,00 5 676,08 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112

61 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 126,135 450,00 56 760,75 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122

62 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 126,135 185,00 23 334,98 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812

VV 5,35*15,26 81,641
VV 7,91*5,4 42,714
VV 0,2*1,11 0,222
VV 0,2*1,68 0,336
VV 0,5*1,68 0,840
VV 0,35*1,09 0,382
VV Součet 126,135

63 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 65,936 200,00 13 187,20 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776211111

VV 65,6 65,600
VV 1,68*0,2 0,336
VV Součet 65,936

64 M 69751104R koberec dle výběru investora m2 72,530 1 500,00 108 795,00
VV 65,936*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,530

65 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 29,270 200,00 5 854,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111

VV 12,6+12,6+5,35-1,68+0,2+0,2 29,270
66 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 29,855 77,80 2 322,72 CS ÚRS 2022 01

PP lišta soklová PVC 18x80mm
VV 29,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,855

67 M 69751104R koberec dle výběru investora m2 3,863 1 500,00 5 794,50
VV 29,27*0,1*1,2 3,512
VV 3,512*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,863

68 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 1,085 1 200,00 1 302,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 24 605,50
69 K 784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 

3,80 do 5,00 m m2 272,067 5,00 1 360,34 CS ÚRS 2022 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111003

70 K 784171003 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 
3,80 do 5,00 m m 83,720 20,00 1 674,40 CS ÚRS 2022 01

PP Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171003

VV
1,3+1,3+2,46+2,46+1,32+1,32+2,46+2,46+1,31+1,31+2,46+2,
46+1,31+1,31+2,45+2,45+1,72+1,72+3,28+3,28+1,11+1,11+2,
17+2,17+1,68+1,68+2,34+2,34

54,740

VV 1,68+1,68+2,34+2,34+1,09+1,09+2,37+2,37+1,19+1,19+2,31+
2,31+1,2+1,2+2,31+2,31 28,980

VV Součet 83,720

71 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 100,000 15,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm
VV 95,2380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 784171113 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 
do 5,00 m m2 32,880 30,00 986,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 
3,80 do 5,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171113

VV 1,35*2,5*4 13,500
VV 1,8*3,3 5,940
VV 1,2*2,2 2,640
VV 1,7*2,4*2 8,160
VV 1,1*2,4 2,640
VV Součet 32,880

73 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 40,000 35,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m
VV 38,0952380952381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

74 K 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 272,067 65,00 17 684,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211103

Strana 10 z 38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 47452064
ADAM PRVNÍ spol. s r.o., architektonický ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 166 898,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 166 898,75 21,00% 455 048,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 621 947,49

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

b - Interiéry

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 166 898,75

PSV - Práce a dodávky PSV 2 166 898,75

b - Interiéry

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 166 898,75

D PSV Práce a dodávky PSV 2 166 898,75
1 K R1 Zelená stěna kpl 1,000 348 961,25 348 961,25
2 K R2 Podsvícený strop kpl 1,000 721 875,00 721 875,00
3 K R3 Kolejnice, závěsy a záclony kpl 1,000 382 038,75 382 038,75
5 K R5 Truhlářské díly kpl 1,000 714 023,75 714 023,75

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

b - Interiéry
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 47452064
ADAM PRVNÍ spol. s r.o., architektonický ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 025,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 025,00 21,00% 8 195,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 220,25

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

c - Zdravotechnika

ca - Vnitřní kanalizace

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 39 025,00

PSV - Práce a dodávky PSV 39 025,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 711,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 314,00

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

c - Zdravotechnika

ca - Vnitřní kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 025,00

D PSV Práce a dodávky PSV 39 025,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 711,00
1 K 721174042R Potrubí PP- HT 32 včetně tvarovek m 20,000 394,00 7 880,00

PP Potrubí PP-HT 32 včetně tvarovek

2 K 722181222R Technická tepelná/zvuková izolace pro HT 32 m 13,000 97,00 1 261,00
PP Technická tepelná/zvuková izolace pro HT 32

3 K R1 Zátka HTM DN 32 - dočasné kus 2,000 24,00 48,00
PP Zátka HTM DN 32 - dočasné

4 K R2 Chránička pro prostup stěnou - DN 70, dl. 0,7 m kus 1,000 171,00 171,00
PP Chránička pro prostup stěnou - DN 70, dl. 0,7 m

5 K R3 Chránička pro prostup stěnou - DN 70, dl. 0,6 m kus 1,000 171,00 171,00
PP Chránička pro prostup stěnou - DN 70, dl. 0,6 m

6 K R4
Napojení nově navrženého kanal.odpad./připoj.potrubí 
na stávající kanalizaci (v místě stávajícího dřezu 
n.umyvadla)

soub. 2,000 3 500,00 7 000,00

PP Napojení nově navrženého kanal.odpad./připoj.potrubí na stávající 
kanalizaci (v místě stávajícího dřezu n.umyvadla)

7 K R5 Odstranění, demontáž stávajících sifonů v rámci úprav 
v 1. NP u stávajících ZP soub. 2,000 200,00 400,00

PP Odstranění, demontáž stávajících sifonů v rámci úprav v 1. NP u 
stávajících ZP

8 K R6
Uchycení kanalizačního potrubí ke konstrukci 
(např.vedení - zavěšení pod stropem, a zároveň nad 
podhledem, uchycení ve svislé drážce ve stěně

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

PP
Uchycení kanalizačního potrubí ke konstrukci (např.vedení - zavěšení 
pod stropem, a zároveň nad podhledem, uchycení ve svislé drážce ve 
stěně)

9 K R7 Bourací práce, stavební úpravy, drážky pro kanalizační 
potrubí (stěnami atd.) + začištění (i v obkladech) kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Bourací práce, stavební úpravy, drážky pro kanalizační potrubí (stěnami 
atd.) + začištění

10 K R8 Prostupy kanal.potrubí přes stěny, stavební úpravy atd. 
+ začištění (i v obkladech) kpl 2,000 500,00 1 000,00

PP Prostupy kanal.potrubí přes stěny, stavební úpravy atd. + začištění

11 K R9 Přesuny a likvidace suti kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Přesuny a likvidace suti

12 K R10 Drobný a doplňkový materiál včetně montáže kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Drobný a doplňkový materiál včetně montáže

13 K R11 Zkoušení kanalizace kpl 1,000 380,00 380,00
PP Zkoušení kanalizace

14 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m t 0,009 100 000,00 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 314,00

15 K 725861311R Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla s dvěma přípojkami (odbočkami) + montáž kus 1,000 607,00 607,00

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s dvěmi 
přípojkami (odbočkami) + montáž

16 K 725862113R Zápachová uzávěrka pro dřezy s dvěma přípojkami 
(odbočkami) + montáž kus 1,000 643,00 643,00

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s dvěma 
přípojkami (odbočkami) 

17 K 7258633R Sifon pro odvod kondenzátu od VZT jednotek, např. HL 
136 nebo HL 138 soub. 2,000 932,00 1 864,00

PP Sifon pro odvod kondenzátu od VZT jednotek, např. HL 136 nebo HL 138

18 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m t 0,002 100 000,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725101

ca - Vnitřní kanalizace

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

c - Zdravotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 47452064
ADAM PRVNÍ spol. s r.o., architektonický ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 910,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 910,00 21,00% 6 701,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 611,10

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

c - Zdravotechnika

cb - Vnitřní vodovod

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 910,00

PSV - Práce a dodávky PSV 31 910,00
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 31 910,00

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

c - Zdravotechnika

cb - Vnitřní vodovod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 910,00

D PSV Práce a dodávky PSV 31 910,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 31 910,00
1 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 20x2,8 mm m 18,000 450,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 
PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002

2 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
do 22 mm

m 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 
mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181221

3 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit s vypouštěním G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232061

4 K 725980123R Dvířka 20/20 kus 1,000 150,00 150,00
PP Dvířka 20/20

5 K R1 Zazátkování potrubí PP 20 kus 2,000 160,00 320,00
PP Zazátkování potrubí PP 20

6 K R2 Nástěnná tvarovka 1/2" pro PP 20 kus 2,000 200,00 400,00
PP Nástěnná tvarovka 1/2" pro PP 20

7 K R3 Chránička pro prostup stěnou - DN 80, dl. 0,7 m kus 2,000 250,00 500,00
PP Chránička pro prostup stěnou - DN 70, dl. 0,7 m

8 K R4 Napojení nově navrženého vodovod.potrubí na 
stávající rozvod vody (v místě stávajícího dřezu) soub. 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Napojení nově navrženého kanal.odpad./připoj.potrubí na stávající 
kanalizaci (v místě stávajícího dřezu n.umyvadla)

9 K R5 Vypnutí přívodu vody studené + opětovné 
zapnutí/puštění soub. 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Vypnutí přívodu vody studené + opětovné zapnutí/puštění

10 K R6 Uchycení vodovodního potrubí ke konstrukci (např. v 
drážce ve stěně) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
Uchycení kanalizačního potrubí ke konstrukci (např.vedení - zavěšení 
pod stropem, a zároveň nad podhledem, uchycení ve svislé drážce ve 
stěně)

11 K R7 Bourací práce, stavební úpravy, drážky pro vodovodní 
potrubí (stěnami atd.) + začištění kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Bourací práce, stavební úpravy, drážky pro kanalizační potrubí (stěnami 
atd.) + začištění

12 K R8 Prostupy pro vodovodní potrubí, stavební úpravy 
(stěnami atd.) + začištění kpl 2,000 500,00 1 000,00

PP Prostupy kanal.potrubí přes stěny, stavební úpravy atd. + začištění

13 K R9 Přesuny a likvidace suti kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Přesuny a likvidace suti

14 K R10 Drobný a doplňkový materiál včetně montáže kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Drobný a doplňkový materiál včetně montáže

15 K R11 Zkoušení vodovodu - tlaková zkouška kpl 1,000 340,00 340,00
PP Zkoušení kanalizace

16 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m t 0,017 100 000,00 1 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101

cb - Vnitřní vodovod

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

c - Zdravotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 47452064
ADAM PRVNÍ spol. s r.o., architektonický ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 036,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 036,47 21,00% 26 677,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 714,13

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

c - Zdravotechnika

cc - ÚT

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Strana 20 z 38



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 127 036,47

PSV - Práce a dodávky PSV 127 036,47

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

c - Zdravotechnika

cc - ÚT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 036,47

D PSV Práce a dodávky PSV 127 036,47
1 K R1 ÚT - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 117 036,47 117 036,47

PP ÚT - viz samostatný rozpočet

2 K R2 Stavební přípomoci (drážky, prostupy, likvidace suti, 
zapravení drážek a prostupů) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Stavební přípomoci (drážky, prostupy, likvidace suti, zapravení drážek a 
prostupů)

cc - ÚT

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

c - Zdravotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 47452064
ADAM PRVNÍ spol. s r.o., architektonický ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 251 411,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 251 411,12 21,00% 262 796,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 514 207,46

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

d - Elektro - silnoproud

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 251 411,12

M - Práce a dodávky M 1 251 411,12
    21-M - Elektromontáže 1 251 411,12

d - Elektro - silnoproud

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 251 411,12

D M Práce a dodávky M 1 251 411,12

D 21-M Elektromontáže 1 251 411,12
1 K R1 Silnoproud - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 1 221 411,12 1 221 411,12

2 K R2 Stavební přípomoci ( likvidace suti, zapravení drážek a 
prostupů) kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Stavební přípomoci (drážky, prostupy, likvidace suti, zapravení drážek a 
prostupů)

3 K R3 Protipožární ucpávka (prostup 100 x 50 mm) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Protipožární ucpávka (prostup 100 x 50 mm)

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

d - Elektro - silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 47452064
ADAM PRVNÍ spol. s r.o., architektonický ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 948,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 134 948,00 21,00% 28 339,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 287,08

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

e - Elektro - slaboproud

MARHOLD a.s.

Strana 26 z 38



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 134 948,00

M - Práce a dodávky M 134 948,00
    21-M - Elektromontáže 134 948,00

e - Elektro - slaboproud

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 948,00

D M Práce a dodávky M 134 948,00

D 21-M Elektromontáže 134 948,00
1 K R2 EPS - EZS - STA kpl 1,000 129 948,00 129 948,00

PP EPS - EZS - STA

2 K R3 Stavební přípomoci (drážky, prostupy, likvidace suti, 
zapravení drážek a prostupů) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Stavební přípomoci (drážky, prostupy, likvidace suti, zapravení drážek a 
prostupů)

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

e - Elektro - slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 47452064
ADAM PRVNÍ spol. s r.o., architektonický ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 901 727,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 901 727,50 21,00% 189 362,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 091 090,28

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

f - VZT 

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 901 727,50

M - Práce a dodávky M 901 727,50
    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 901 727,50

f - VZT 

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 901 727,50

D M Práce a dodávky M 901 727,50

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 901 727,50
1 K R1 VZT - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 876 727,50 876 727,50

2 K R2 Stavební přípomoci (drážky, prostupy, likvidace suti, 
zapravení drážek a prostupů), klempířské přípomoci kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

f - VZT 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 47452064
ADAM PRVNÍ spol. s r.o., architektonický ateliér DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 320 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 320 000,00 21,00% 67 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 387 200,00

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

g - VRN

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 320 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 320 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 60 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 30 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 35 000,00

g - VRN

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského nám. 125, Klášterní 124, Pardubice Datum: 14. 11. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
ADAM PRVNÍ spol. s 
r.o., architektonický 
ateliér

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 320 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 320 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00
3 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zkoušky a ostatní měření
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kompletační a koordinační činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000

D VRN5 Finanční náklady 60 000,00
7 K 051002000 Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu 

jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v 
návrhu smlouvy o dílo

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/051002000

8 K 056002000 Bankovní záruka po dobu realizace díla kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bankovní záruka
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/056002000

9 K 056002001 Bankovní záruka po dobu záruky díla kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Bankovní záruka

D VRN6 Územní vlivy 30 000,00
5 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Územní vlivy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000

D VRN7 Provozní vlivy 35 000,00
6 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provozní vlivy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000

Rekonstrukce jednacího sálu Rady Pardubického kraje

g - VRN
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž  materiál 764 353,69

Montáž  práce 216 373,40

Mezisoučet 1 0,00 980 727,09

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 58 843,63

Nátěry 0,00

Zemní práce 31 267,60

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 312,68

Mezisoučet 2 0,00 1 071 151,00

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 16 067,26

Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 16 067,26

Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 49 036,35

Základní náklady celkem 1 152 321,88

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 34 812,41

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 34 276,83

Vedlejší náklady celkem 69 089,24

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem (bez DPH) 1 221 411,12

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 764 353,69 216 373,40

  Úprava rozvaděče R1.5 959,76 2 734,00

  Úprava rozvaděče RSAL 83 796,48 9 100,00

  Svítidla 495 364,67 58 038,50

Zemní a stavební práce 0,00 31 267,60



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

Úprava rozvaděče R1.5

JISTIČE (na DIN lištu)

min. zkratová odlonost 10kA

C20/3 Jistič 3pólový, Icn=10kA, In=20A, char. C ks 1,00 923,04 923,04 1,00 1,00 924,04 924,04

ŘADOVÉ SVORKY

Řadová svorka do 4mm2 ks 3,00 12,24 36,72 1,00 3,00 13,24 39,72

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Uprava stavajiciho rozvadece hod 6,00 0,00 0,00 455,00 2 730,00 455,00 2 730,00

Úprava rozvaděče R1.5  celkem 959,76 2 734,00 3 693,76

Úprava rozvaděče RSAL

HLAVNÍ VYPÍNAČ (na DIN lištu)

25/3 Hlavní vypínač, 3pól, In=25A ks 1,00 1 152,00 1 152,00 0,00 0,00 1 152,00 1 152,00

Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz)  SPD typ 2  přepěťová ochrana pro síť TNC,TNS, TT, IT

Svodič přepětí tř. C, vhodné pro systémy TN a TT, 40 kA (8/20), 1 pol ks 4,00 7 920,00 31 680,00 0,00 0,00 7 920,00 31 680,00

JISTIČE (na DIN lištu)

min. zkratová odlonost 10kA

B16/1 Jistič PL7, char B, 1pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,00 136,80 273,60 0,00 0,00 136,80 273,60

10C/1 Jistič 1pólový, 10A, char. C ks 10,00 259,20 2 592,00 0,00 0,00 259,20 2 592,00

C16/1 Jistič PL7, char C, 1pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00 259,20 259,20 0,00 0,00 259,20 259,20

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU (na DIN lištu)

16/1N/C/003A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, char.C, Idn=0.03A, In=16A ks 18,00 2 448,00 44 064,00 0,00 0,00 2 448,00 44 064,00

PROPOJOVACÍ LIŠTY

Propojovací lišta 1m, 3pól, In=63A, 10mm2 ks 1,00 864,00 864,00 0,00 0,00 864,00 864,00

Koncový kryt k propoj liště 63A, 3pól ks 2,00 28,80 57,60 0,00 0,00 28,80 57,60

SVORKOVNICE PE a N

KL60 Svorkovnice: délka  443, počet svorek  60x16 mm2 ks 2,00 1 008,00 2 016,00 0,00 0,00 1 008,00 2 016,00

KT3 Nosič svorkovnice KL7...KL60 na lištu ks 2,00 100,80 201,60 0,00 0,00 100,80 201,60

ŘADOVÉ SVORKY

Řadová svorka do 2.5 mm2 ks 49,00 12,24 599,76 0,00 0,00 12,24 599,76

Řadová svorka do 4mm2 ks 3,00 12,24 36,72 0,00 0,00 12,24 36,72

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Uprava stavajiciho rozvadece hod 20,00 0,00 0,00 455,00 9 100,00 455,00 9 100,00

Úprava rozvaděče RSAL  celkem 83 796,48 9 100,00 92 896,48

INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ

KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ  pod omítku ks 39,00 31,68 1 235,52 78,00 3 042,00 109,68 4 277,52



LKM 45_HB LIŠTOVÁ KRABICE MODULOVÁ ks 8,00 31,68 253,44 26,00 208,00 57,68 461,44

TEPELNĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA (pod lištové krabice) ks 8,00 66,24 529,92 13,00 104,00 79,24 633,92

KU 681902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM  pod omítku ks 5,00 7,20 36,00 78,00 390,00 85,20 426,00

KSK 80  KRABICE NÁSTĚNNÁ ks 20,00 72,00 1 440,00 91,00 1 820,00 163,00 3 260,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

3x12,5mm2 ks 100,00 5,76 576,00 10,40 1 040,00 16,16 1 616,00

5x12,5mm2 ks 20,00 7,20 144,00 10,40 208,00 17,60 352,00

HMOŽDINKY

HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 100,00 0,50 50,40 13,00 1 300,00 13,50 1 350,40

SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE   pod omítku, IP20, barva  grafit

Spínač jednopólový; 10A, 250V, řazení 1, barva  grafit ks 3,00 216,00 648,00 104,00 312,00 320,00 960,00

Přepínač sériový, 10A, 250V, řazení 5, barva  grafit ks 2,00 259,20 518,40 117,00 234,00 376,20 752,40

STMÍVAČ OTOČNÝ  pod omítku, IP20, barva  grafit

Stmívač pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, pro LED, 10400W; řazení 6, grafit ks 1,00 3 600,00 3 600,00 156,00 156,00 3 756,00 3 756,00

OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ S POPISOVÝM POLEM  pod omítku, IP20, barva  grafit

Ovládač zapínací se svorkou N; 10A, 230V, řazení 1/0, popisové pole, barva  grafit ks 1,00 230,40 230,40 117,00 117,00 347,40 347,40

Ovládač zapínací dvojitý; 10A, 230V, řazení 1/0+1/0, popisové pole, barva  grafit ks 2,00 316,80 633,60 117,00 234,00 433,80 867,60

ZÁSUVKA  pod omítku, IP20, barva  grafit

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, řazení 2P+PE; 16A, 230V, IP20, grafit ks 22,00 216,00 4 752,00 104,00 2 288,00 320,00 7 040,00

Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení (2P+PE); 16A, 230V, IP20, baks 12,00 1 224,00 14 688,00 117,00 1 404,00 1 341,00 16 092,00

ZÁSUVKA  pod omítku, IP20, barva  červená (zálohovaná z UPS)

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, řazení 2P+PE; 16A, 230V, IP20, červená ks 2,00 216,00 432,00 104,00 208,00 320,00 640,00

Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení (2P+PE); 16A, 230V, IP20, baks 2,00 1 224,00 2 448,00 117,00 234,00 1 341,00 2 682,00

ZÁSUVKA NN  vestavná do podlahové krabice, PROFIL 45x45mm

Zásuvka 45x45mm, s ochranným kolíkem; 2P+PE, 16A, 250V, IP20, barva červená (UPS) ks 6,00 172,80 1 036,80 104,00 624,00 276,80 1 660,80

Zásuvka 45x45mm, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy; 2P+PE, 16A, 230V, IP20; barva červks 3,00 1 080,00 3 240,00 117,00 351,00 1 197,00 3 591,00

PODLAHOVÝ SYSTÉM

Podlahová přístrojová krabice s redukovanou hloubkou 50mm, vertikální osazení zásuvek (EL+SL), 8 modulů 45x45mm, vnější rozměr 28ks 6,00 7 920,00 47 520,00 1 950,00 11 700,00 9 870,00 59 220,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

CYKYO 3x1.5 mm2 , pevně m 35,00 19,44 680,40 26,00 910,00 45,44 1 590,40

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKYJ 3x1.5 mm2 , pevně m 280,00 19,44 5 443,20 26,00 7 280,00 45,44 12 723,20

CYKYJ 3x2.5 mm2 , pevně m 360,00 31,68 11 404,80 26,00 9 360,00 57,68 20 764,80

CYKYJ 5x4 mm2 , pevně m 60,00 86,40 5 184,00 28,60 1 716,00 115,00 6 900,00

KABEL STÍNĚNÝ

JYTYO 2x1 mm , pevně m 50,00 13,68 684,00 26,00 1 300,00 39,68 1 984,00

JYTYO 19x1 mm , pevně m 12,00 86,40 1 036,80 28,60 343,20 115,00 1 380,00



VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

CY25 Žlutozelený, pevně m 40,00 100,80 4 032,00 26,00 1 040,00 126,80 5 072,00

ZEMNÍCÍ SVORKA

ZSA16 ks 6,00 43,20 259,20 52,00 312,00 95,20 571,20

Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 3,00 25,92 77,76 19,50 58,50 45,42 136,26

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

 do 2,5 mm2 ks 81,00 1,20 97,20 18,20 1 474,20 19,40 1 571,40

 do 6 mm2 ks 15,00 1,20 18,00 23,40 351,00 24,60 369,00

INSTALAČNÍ TRUBKY

1225 TRUBKA OHEBNÁ  SUPER MONOFLEX 25/18mm, 750N m 10,00 20,16 201,60 39,00 390,00 59,16 591,60

8032 TRUBKA TUHÁ PVC 32/27mm, 1250N, délka 3 m, barva černá m 85,00 144,00 12 240,00 32,50 2 762,50 176,50 15 002,50

SPOJKA PRO TRUBKU 8032, 32/27mm, 1250N ks 18,00 72,00 1 296,00 6,50 117,00 78,50 1 413,00

KOLENO PRO TRUBKU 8032, 32/27mm, 1250N ks 9,00 72,00 648,00 6,50 58,50 78,50 706,50

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ  ŽÁROVÝ ZINEK

komplet  včetně spojek a držáků

Žlab drátěný 50/50 mm "ŽZ"  vzdálenost podpěr cca.2,0m m 40,00 288,00 11 520,00 204,10 8 164,00 492,10 19 684,00

Žlab drátěný 100/50 mm "ŽZ"  vzdálenost podpěr cca.1,9m m 25,00 331,20 8 280,00 204,10 5 102,50 535,30 13 382,50

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ KANÁLY A UCPÁVKY

EI 30 Kabel. přepážka m2 0,50 1 800,00 900,00 1 625,00 812,50 3 425,00 1 712,50

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 30,00 0,00 0,00 455,00 13 650,00 455,00 13 650,00

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 10,00 0,00 0,00 455,00 4 550,00 455,00 4 550,00

 Uprava stavajiciho zarizeni hod 30,00 0,00 0,00 455,00 13 650,00 455,00 13 650,00

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 20,00 0,00 0,00 455,00 9 100,00 455,00 9 100,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 20,00 0,00 0,00 455,00 9 100,00 455,00 9 100,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 15,00 0,00 0,00 455,00 6 825,00 455,00 6 825,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 10,00 0,00 0,00 455,00 4 550,00 455,00 4 550,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 20,00 0,00 0,00 650,00 13 000,00 650,00 13 000,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 10,00 0,00 0,00 455,00 4 550,00 455,00 4 550,00

Svítidla

SVÍTIDLO LED ZÁVĚSNÉ KRUHOVÉ S PŘÍMO NEPŘÍMOU SLOŽKOU VYZAŘOVÁNÍ, TĚLO SVÍTIDLA Z AL PROFILU A OCEL. PLE

LED  227W, 9759/10027lm, 4000K, DALI, d=1885x65x87mm, IP20                                  A1 ks 1,00 66 225,60 66 225,60 1 885,00 1 885,00 68 110,60 68 110,60

LED  171W, 6913/7178lm, 4000K, DALI, d=983x65x87mm, IP20                                     A2 ks 2,00 36 353,32 72 706,64 1 300,00 2 600,00 37 653,32 75 306,64



LED  62W, 2630/2642lm, 4000K, DALI, d=527x65x87mm, IP20                                       A3 ks 2,00 22 382,44 44 764,88 845,00 1 690,00 23 227,44 46 454,88

SVÍTIDLO LED ZÁVĚSNÉ KRUHOVÉ S PŘÍMO NEPŘÍMOU SLOŽKOU VYZAŘOVÁNÍ, TĚLO SVÍTIDLA Z AL PROFILU A OCEL. PLE

LED  227W, 9759/10027lm, 4000K, DALI, NO3H AT, d=1885x65x87mm, IP20                  A1N ks 1,00 67 632,48 67 632,48 1 885,00 1 885,00 69 517,48 69 517,48

LED  171W, 6913/7178lm, 4000K, DALI, NO3H AT, d=983x65x87mm, IP20                      A2N ks 1,00 37 759,68 37 759,68 1 300,00 1 300,00 39 059,68 39 059,68

SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ (DOWNLIGHT), ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK

LED  12,3W, 1699lm, 4000K, d=150x50mm, IP20, RAL 9003                                        B1 ks 4,00 2 802,24 11 208,96 585,00 2 340,00 3 387,24 13 548,96

SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ (DOWNLIGHT) VÝKLOPNÉ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK

LED  6,9W, 575lm, 4000K, d=98x38mm, IP20, bílé                                                      B2 ks 2,00 1 109,38 2 218,75 585,00 1 170,00 1 694,38 3 388,75

SVÍTIDLO LED BODOVÉ PŘISAZENÉ (STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ)  DO VITRÍNY

LED  5W, 330lm, 230V, 4000K, GU10, 80x80x82mm, IP20                                           G ks 8,00 2 160,00 17 280,00 455,00 3 640,00 2 615,00 20 920,00

SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ VESTAVNÉ S ASYMETRICKOU OPTIKOU OSVĚTLUJÍCÍ ÚNIKOVOU TRASU.

LED, 2W, 230V, 380lm, 1hod, 65x65mm, IP20                                                               N ks 2,00 2 586,24 5 172,48 455,00 910,00 3 041,24 6 082,48

LED PÁSEK V AL PROFILU, OPAL DIFUZOR, IP20

LED pásek v Al profilu 8W/m, 1150lm/m, 4000K, CRI80, DALI, IP20 m 33,00 2 367,36 78 122,88 370,50 12 226,50 2 737,86 90 349,38

LED pásek v Al profilu 8W/m, 1150lm/m, 4000K, CRI80, EVG, IP20 m 24,00 1 815,84 43 580,16 370,50 8 892,00 2 186,34 52 472,16

DALI ZAŘÍZENÍ

DALI řízení + podlačítková jednotka se 4mi vstupy ks 2,00 10 918,08 21 836,16 5 850,00 11 700,00 16 768,08 33 536,16

napaječe (trafa) k svítidlům  60W, 24V DC ks 1,00 1 440,00 1 440,00 650,00 650,00 2 090,00 2 090,00

napaječe (trafa) k svítidlům  100W, 24V DC ks 7,00 2 160,00 15 120,00 650,00 4 550,00 2 810,00 19 670,00

DALI převodník  LED stmívač  96W, 8A ks 4,00 2 160,00 8 640,00 650,00 2 600,00 2 810,00 11 240,00

PŘÍSPĚVKY NA RECYKLACI

Příspěvek na recyklaci svítidel ks 23,00 28,80 662,40 0,00 0,00 28,80 662,40

Příspěvek na recyklaci světelných zdrojů ks 23,00 43,20 993,60 0,00 0,00 43,20 993,60

Svítidla  celkem 495 364,67 58 038,50 553 403,17

Podružný materiál #ODKAZ! 0,00 0,00 #ODKAZ!

Elektromontáže  celkem #ODKAZ! 216 373,40 #ODKAZ!

Zemní a stavební práce

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE

 100x100x70 mm ks 39,00 0,00 0,00 91,00 3 549,00 91,00 3 549,00

PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM

 O tloušťce 15cm ks 3,00 0,00 0,00 130,00 390,00 130,00 390,00

 O tloušťce 60cm ks 1,00 0,00 0,00 195,00 195,00 195,00 195,00

 O tloušťce 100cm ks 2,00 0,00 0,00 325,00 650,00 325,00 650,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM  HLOUBKA 30mm

 Sire 70 mm m 10,00 0,00 0,00 130,00 1 300,00 130,00 1 300,00

VYSEKANI RYH PRO VODICE



V OMITCE STEN

 Sire 30 mm m 40,00 0,00 0,00 78,00 3 120,00 78,00 3 120,00

 Sire 100 mm m 10,00 0,00 0,00 130,00 1 300,00 130,00 1 300,00

VYSEKANI RYH V BETONOVE PODLAZE

HLOUBKA 50mm

 Sire 100 mm m 60,00 0,00 0,00 234,00 14 040,00 234,00 14 040,00

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU

 Sire do 150 mm m2 2,20 0,00 0,00 338,00 743,60 338,00 743,60

LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE

LESENOVE PODLAHY

 Do 3.5 m m2 115,00 0,00 0,00 52,00 5 980,00 52,00 5 980,00

Zemní a stavební práce  celkem 0,00 31 267,60 31 267,60



VÝKAZ VÝMĚR: PZTS_STA_EPS

Akce: Datum: 13.06.2022

Pol. Předmět dodávky: Typ. označení: ks/m  Cena za jednotku 
Kč: 

 Cena celkem               
bez DPH Kč: 

DPH      
%:

 Cena celkem                
včetně DPH Kč: 

Rekonstrukce sálu Rady:

A PZTS:  
1 demontáž stávajících prvků (pohybových detektorů, detektorů 

tříštění skla, magnetických kontaktů) a jejich uložení pro zpětnou 
montáž

hod.sazba 16 650,00             10 400,00                   21

2 demontáž magnetických kontaktů a jejich ekologická likvidace, 
odprogramování magnetických kontaktů ze systému PZTS s 
ústřednou Galaxy

komplet 1 6 760,00          6 760,00                     21

3 přípravné práce, koordinační práce apod. hod.sazba 10 650,00             6 500,00                     21

4 elektroinstalační materiál, položkově nespecifikovaný komplet 1 910,00             910,00                        21

5 dopravné a ostatní náklady hod.sazba 1 2 509,00          2 509,00                     21

-                               
B STA: -                                
6 ohebná elektroinstalační trubka pr. 21,2 mm, mechanická odolnost 

125N/5cm,
LPE-2 2316 120 26,00               3 120,00                     21

7 koaxiální kabel pro vnitřní použití, 75 Ohm, vnitřní vodič CU, průměr 
vnitřního vodiče 0,8 mm, pěnové dielektrikum

121-CU 110 23,40               2 574,00                     21

8  účastnická zásuvka koncová TV/SAT/R FTE 3 260,00             780,00                        21

9 rámeček (ABB NEO GRAFIT) - zajistí profese elektro komplet 0 -                    -                               21

10 kryt zásuvky STA (ABB NEO GRAFIT) 5011M-A00300 61 3 117,00             351,00                        21

11 sada rozbočovačů komplet 1 1 716,00          1 716,00                     21

12 montáž kabelových tras hod.sazba 20 520,00             10 400,00                   21

13 montáž kabeláže hod.sazba 12 520,00             6 240,00                     21

14 kompletace, zapojení zásuvek, zapojení rozbočovačů hod.sazba 5 676,00             3 380,00                     21

15 přípravné práce, koordinační práce apod. hod.sazba 4 676,00             2 704,00                     21

16 elektroinstalační materiál, položkově nespecifikovaný komplet 1 1 144,00          1 144,00                     21

17 dopravné a ostatní náklady komplet 1 2 730,00          2 730,00                     21

-                               

Krajský úřad Pardubice
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VÝKAZ VÝMĚR: PZTS_STA_EPS

Akce: Datum: 13.06.2022

Pol. Předmět dodávky: Typ. označení: ks/m  Cena za jednotku 
Kč: 

 Cena celkem               
bez DPH Kč: 

DPH      
%:

 Cena celkem                
včetně DPH Kč: 

Krajský úřad Pardubice

C EPS / ERO : -                                
18 kabel požárně odolný PraflaGuard 1x2x0.8 50 45,50               2 275,00                     21

19 výstupní prvek do ústředny EPS (vypínání AV techniky) I/O modul 1 3 705,00          3 705,00                     21

20 elektroinstalační materiál, položkově nespecifikovaný komplet 1 3 250,00          3 250,00                     21

21 demontáž stávajících prvků EPS/ERO a jejich uložení pro zpětnou 
montáž

hod.sazba 14 650,00             9 100,00                     21

22 montáž kabeláže hod.sazba 22 650,00             14 300,00                   21

23 doplnění I/O modulu, programování EPS komplet 1 6 500,00          6 500,00                     21

24 nalakováníí hlásičů požáru a patic na černo (mat) komplet 5 910,00             4 550,00                     21

25 kompletace, programování, funkční zkoušky komplet 1 11 050,00        11 050,00                   21

26 nalakováníí hlásičů požáru a patic na černo (mat) komplet 5 1 300,00          6 500,00                     21

27 dopravné a ostatní náklady komplet 1 6 500,00          6 500,00                     21

celkem:

CENA CELKEM 129 948,00      
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ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ - ÚPRAVY - JEDNACÍ SÁL RADY KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICE - výkaz výměr
Díl Položka Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Demontáže 3 901
735 735 49-4811 Vypuštění vody z otopných těles m2 20,20 29,90 604
734 734 20-0821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 ks 14,00 117,00 1 638
735 735 15-1831 Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm ks 7,00 201,50 1 411
735 735 29-1800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu ks 14,00 16,90 237
713 713 47-0811 Izolace tepelné potrubí, přírub, armatur a tvarovek odstranění snímatelných pouzder m2 0,21 58,50 12
713 Izolace tepelné 905
713 01 Izolace tepelná trubicová - tl.13mm   13x22 m 4,00 54,60 218
713 713 46-3411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 4,00 9,10 36
713 998 71-3201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,00 650,00 650
733 Rozvod potrubí UT 1 747
733 733 11-1113 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 m 2,00 533,00 1 066
733 733 19-0107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 2,00 15,60 31
733 998 73-3201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 1,00 650,00 650
734 Armatury 12 007
734 734 20-9113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 ks 14,00 71,50 1 001
734 01 Přímé regulační a uzavírací šroubení DN15 ks 14,00 357,50 5 005
734 02 Termostatická hlavice s úhlovým připojením pro vestavěný ventil otopného tělesa ks 7,00 764,40 5 351
734 998 73-4201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 1,00 650,00 650
735 Otopná tělesa 97 910
735 01 Deskové profilované ocelové otopné těleso s vestavěným ventilem a pravým spodním připojením (vč. uchycení) ks 7,00 13 123,50 91 865

3-deskové se 3 přídavnými přestupními plochami;  v=400mm, L=1200mm   - 33-040120-VK
735 735 15-9320 Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm ks 7,00 585,00 4 095
735 998 73-5201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 3,00 650,00 1 950
783 Nátěry 112
783 783 61-4653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm m 2,00 27,30 55
783 783 61-7601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 2,00 28,60 57
800 Revize a zkoušky 455
800 01 Hydronické vyvážení soustavy hod 1,00 455,00 455

Celkem UT 117 036
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Poř.
Číslo

Číslo 
položky Zkrácený popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena Celková cena 

Větrání hlavního jednacího sálu

1.2 Vířivý anemostat s nastavitelnými 8mi lamelami, vč. PB, barva černá, 300x300, 
horizontální připojení, vč.regulační klapky ks 2 3 550 7 100

1.3 Potrubí SPIRO, pr.160 vč tvarovek bm 25 331 8 281
1.4 Ohebné potrubí, hlukově a tepelně izolované, pr.160 bm 8 156 1 250

Větrání předsálí

2.1 VZT rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, 735x780x289mm, 
250m3/h, 230V/1/f/50Hz ks 1 42 500 42 500

2.2 Protimrazová ochrana, el.potrubní ohřívač vzduchu, pr.160mm, 
230V/1f/50Hz,1,2kW, vč.regulace a čidel ks 1 17 000 17 000

2.3 Dálkový kabelový ovladač na stěnu, 120x120x19mm vč. prokabelování kpl 1 13 000 13 000
2.4 Tlumič hluku, kruhový, 160-1,0 ks 4 2 466 9 865
2.5 Venkovní púrotidešťová žaluzie, 400x200, vč.PB, síta, UR RAL9005 - černá ks 2 1 900 3 800

2.6 Vířivý anemostat s nastavitelnými 8mi lamelami, vč. PB, barva černá, 300x300, 
horizontální připojení, vč.regulační klapky ks 3 3 550 10 650

2.7 Zpětná klapka, kruhová, pr.160 ks 2 438 875
2.8 Potrubí SPIRO, pr.160 vč tvarovek bm 15 331 4 969
2.9 Ohebné potrubí, hlukově a tepelně izolované, pr.160 bm 4 156 625
2.10 Tepelná izolace, tl.25mm, AL, samolep. m2 5 738 3 688

Klimatizace hlavního jednacího sálu a předsálí

3.1 Venkovní klimatizační jednotka, Qch=15,5kW, 400V/3f/50Hz/4,7kW, 
1050x330x981mm ks 1 175 000 175 000

3.2 Vnitřní kanálová jednotka,Qch=14,0kW, 230V/1f/50Hz/0,2kW, 1400x732x250mm ks 1 100 000 100 000

3.3 Vnitřní kanálová jednotka,Qch=5,6kW, 230V/1f/50Hz/0,06kW, 900x732x250mm ks 1 100 000 100 000

3.4 Dálkový kabelový ovladač na stěnu, 120x120x19mm vč. prokabelování ks 2 6 250 12 500
3.5 Vedení chladiva (Cu potrubí, R32, tepelná izolace, komunikace) bm 40 1 063 42 500
3.6 Stojanová konzole pro venkovní jednotku klimatizace ks 1 4 313 4 313

3.7 Vířivý anemostat s nastavitelnými 8mi lamelami, vč. PB, barva černá, 300x300, 
horizontální připojení, vč.regulační klapky ks 20 3 550 71 000

3.8 Potrubí čtyřhranné, pozink m2 62 1 188 73 625

VÝKAZ VÝMĚR



Poř.
Číslo

Číslo 
položky Zkrácený popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena Celková cena 

VÝKAZ VÝMĚR

3.9 Potrubí SPIRO, pr.160 bm 20 331 6 625
3.10 Ohebné potrubí, hlukově a tepelně izolované, pr.160 bm 40 156 6 250
3.11 Tepelná izolace, tl.25mm, AL, samolep. m2 35 738 25 813

Ostatní
Montážní a závěsný materiál kpl 1 6 250 6 250
Žlab pro vedení chladiva ve venkovním prostoru bm 8bm 219 1 750
Lešení, jeřábnické práce kpl 1 9 375 9 375
Demontáž stávající vzduchotechniky a klimatizace + ekologická likvidace kpl 1 18 750 18 750
- stávající rozvody vzduchotechniky v plném rozsahu
- stávající jednotka klimatizace a dopojední od stávajícího zdroje chladu
- stávající rozvody chlazení v plném rozsahu
Montáž zařízení vzduchotechniky a klimatizace kpl 1 85 000 85 000
Zaregulování, oživení, zprovoznění, zaškolení hod 10 813 8 125
Doprava kpl 1 6 250 6 250

Celkem bez DPH 876 728

Pozn.: součástí nabídky nejsou následující položky
- jištěný přívod elektro dle požadavků elektro
- profese ZTI
- prvky protipožární ochrany - protipožární ucpávky 
- nadřazený systém MaR
- stavební a klempířské přípomoce, prostupy, drážky, malování, SDK



Harmonogram prací

Termín dokončení: do 95 dní od převzetí staveniště
Měsíc 
Popis

Zahájení prací

Dokončení a předání stavby 

Ostatní

HSV
PSV

VRN

Pokládka kabeláže technologie AV

Akce: Rekonstrukce Jednacího sálu Rady Pardubického kraje

Převzetí staveniště 

42 31

2. Staveniště bude předáno zhotoviteli 2 kalendářní měsíce po 
doručení výzvy k předání staveniště; to znamená, že se tak 

nestane dříve než 2 kalendářní měsíce po vstupu této smlouvy v 
účinnost. Tato doba poskytuje dodavateli dostatečnou možnost k 

přípravě realizace díla.
3. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k 

provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) 
do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň 
předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do 95 

dnů od převzetí staveniště.



 

              

           Příloha č. 4 ke smlouvě č. KŘÚ/23/20192 

 

 

Provozní podmínky pro realizaci stavby  
 

„Rekonstrukce Jednacího sálu Rady Pardubického kraje“ 

 

 

Předpoklad realizace: kalendářní rok 2023 

 

Zásady a podmínky provozu staveniště pro stavbu „Rekonstrukce Jednacího sálu 

Rady Pardubického kraje“ v objektu čp. 124, Pardubice 

 

 Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně realizovat. 

 

 V době stavebních úprav bude objekt nadále využíván. Je tedy nutné dbát na zvýšené opatření proti hlučnosti 

a prachu, zejména na hlavním schodišti objektu čp. 124. 

 

 Vybouraný odpad bude vynesen vnitřní komunikační cestou do kontejneru či jiné uzavřené nádoby, která bude 

umístěna na zpevněné ploše ve dvoře v objektu čp. 124. Odtud bude odpad odvezen průjezdem do ulice 

Klášterní. Zhotovitel bude zajišťovat úklid provozních tras, aby byly čisté a byl zajištěn bezproblémový průjezd. 

 

 Pro stavbu budou označeny dvě parkovací místa a zároveň i místo pro uskladnění materiálu či kontejneru. 

 

 Pro pracovníky na stavbě je určené sociální zařízení přímo v místě stavby na hlavní chodbě do objektu čp. 125. 

 

 Podružné odečty energií (elektřiny, vody) se provádět nebudou z důvodu předpokládané malé spotřeby a 

z důvodu vnitřní rekonstrukce, kde je obtížné provedení podružných odečtů.  

 

 Při některých pracovních operacích bude nutné s pověřenými pracovníky Krajského úřadu dohodnout systém 

prací i s ohledem na časový harmonogram a potřebné návaznosti  

(např.: přepojení elektřiny, práce mimo pracovní dobu). 
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