

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy v Litomyšlské a Svitavské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektů pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných zadavatelem v rámci programu REACT EU, a to v místech plnění, kterými jsou Pardubická nemocnice a Chrudimská nemocnice.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektových dokumentací stavebních úprav objektů a soupisů stavebních prací s výkazy výměr zpracovaných společností Projekce CZ s.r.o, Tovární 290, 537 01 Chrudim, IČO: 27558860, (dále „projektová dokumentace“), dle smlouvy o dílo a předpokládaného harmonogramu realizace díla, a to pro instalace zdravotnických technologií v jednotlivých objektech.

Přehled stavebních objektů

Stavební objekty
Místo plnění: Litomyšlská nemocnice SO 1
Zdravotnická technologie
Chladicí zařízení SO1.1
Imunoanalýzátor bioch. SO1.1

Barvící automat SO1.1
Imunoanalyzátor aut. SO1.2

Stavební objekty	
Místo plnění: Svitavská nemocnice SO 2	
Zdravotnická technologie	
	Překládací zařízení SO2.1
	Operační stůl SO2.1
	Operační svítidla SO2.1
	Mycí a dezinf. automat SO2.1
	Sterilizátor formaldeh. SO2.1
	Sterilizátor SO2.1
	Sterilizátor parní SO2.1
	Operační stoly SO2.2
	Operační svítidla SO2.2
	Mrazicí box SO2.3
	Odběrové váhy SO2.3
	Centrifuga SO2.3
	Centrifuga velkokap. SO2.4
	Analyzátor imunoch. SO2.4
	Analyzátor imunoch. SO2.4
	Analyzátor hemat. SO2.5
	Koagulometr SO2.5

Jedná se o stavební úpravy nepodléhající stavebnímu řízení, stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby.

Předpokládaný harmonogram realizace díla

Harmonogram vychází z předpokládaného stavu dodávek zdravotnických technologií v rámci programu REACT EU, před a v průběhu dodávky a v průběhu instalace zdravotnických technologií (spolupráce s dodavatelem zdravotnické technologie, dokončovací práce). Předpokládaný termín realizace stavebních prací (přípomocí) bude upraven dle skutečného termínu dodání zdravotnických technologií, dle požadavků objednatele ve vztahu k poskytování zdravotních služeb a dle požadavků objednatele na dobu trvání stavebních úprav ve vztahu k plnění termínů jednotlivých projektů v rámci programu REACT EU.

Zadavatel při předání staveniště jednotlivých stavebních objektů projedná s dodavatelem konkrétní termíny a konkrétní doby trvání stavebních úprav v kalendářních dnech pro instalaci zdravotnických technologií a provede o tom zápis do stavebního deníku. Takto stanovené termíny a doby trvání stavebních úprav příslušného stavebního objektu budou pro dodavatele závazné.

Požadavky na doložení dokladů

- a) Předávací protokol
- b) Seznam zjevných vad a nedodělků s termíny odstranění
- c) Stavební deník (v rozsahu a obsahu dle požadavku stavebního zákona)
- d) Geometrické zaměření objektu (v závislosti na rozsahu a typu stavby)
- e) Seznam použitých materiálů (musí být certifikovány pro použití v ČR)
- f) Doklady o tlakových zkouškách
- g) Revizní knihy (plyn, elektroinstalace, voda, výtahy, tlakové nádoby, sdělovací technika, protipožární technika, komíny, kotelny)

Účastníky předávání stavby je objednatel a dodavatel stavebních prací.

Předání stavby následuje bezprostředně po provedení díla specifikovaného ve smlouvě o dílo mezi objednatelem stavby a dodavatelem stavby.

Před předáním stavby absolvuje dodavatel a objednatel před převjímkou stavby, při které objednatel s dodavatelem sepíší a vyhodnotí nedodělků, které dodavatel odstraní do termínu předání stavby. Během předávání stavby provede dodavatel zaškolení objednatele s obsluhou instalovaného technického zařízení, objednatel s dodavatelem sepíší „seznam zjevných vad a nedodělků“ a stanoví termín jejich odstranění.

Dodavatel předá objednateli doklady, dokumenty (prohlášení o shodě, technické listy, návody atd.) a další dokumentaci prokazující doložení splnění požadavků zadavatele.

Výsledkem předání stavby bude podepsání „předávacího protokolu“.

Dle charakteru a stavu zakázky může objednatel při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.

Požadovaná záruční lhůta

Zadavatel požaduje záruční lhůtu na stavební práce v min. délce 36 měsíců.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Celková cena bez DPH:	2 921 172,78 Kč
Celková cena včetně DPH:	3 534 619,06 Kč

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	DS INTEX s.r.o.	U Dvora 118, Česká Třebová, 560 02	27498492	3 153 670,99
2	Stavitelství- Háněl s.r.o.	Zábořská 9, 539 44 Proseč	01732838	2 921 172,78
3	Stavrecon Pardubice s.r.o.	Milheimova 2689, 530 02 Pardubice	05925801	3 389 967,45

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma	Sídlo společnosti	IČO
Stavitelství- Háněl s.r.o.	Zábořská 9, 539 44 Proseč	01732838

Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. Výsledkem hodnocení je postup nabídky s nejnižší nabídkovou cenou do fáze posouzení, kterou hodnotící komise posoudila z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Váha kritéria

Vzhledem ke zvolenému kritériu je jeho váha 100 %.

V rámci zadávacího řízení byly podány 3 nabídky.

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Stavitelství- Háněl s.r.o.	Zábořská 9, 539 44 Proseč	01732838	2 921 172,78
2	DS INTEX s.r.o.	U Dvora 118, Česká Třebová, 560 02	27498492	3 153 670,99

3	Stavrecon Pardubice s.r.o.	Milheimova 2689, 530 02 Pardubice	05925801	3 389 967,45
---	-------------------------------	--------------------------------------	----------	--------------

Nabídka účastníka Stavitelství- Háněl s.r.o. splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.