

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Jiří Dvořák, OMSŘI – OPRI jiri.dvorak@pardubickykraj.cz
Název veřejné zakázky:	Technický dozor investora při realizaci stavby „Modernizace mostu ev.č. 358-010 Polanka“
Druh zakázky / řízení:	služby / veřejná zakázka malého rozsahu
Zahájení řízení:	dne 22. 3. 2023 odesláním do VVZ

V Pardubicích, dne 5. 4. 2023

Na základě usnesení rady Pardubického kraje R/1591/23 ze dne 3.4.2023, kterým bylo rozhodnuto o změně termínu realizace stavby „Modernizace mostu ev.č. 358-010 Polanka“, zadavatel upravuje zadávací podmínky takto:

1. Zadavatel uveřejňuje nový návrh Smlouvy o poskytování služeb, který je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
2. Zadavatel uveřejňuje nový dokument Povinnosti poskytovatele služeb vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu, který je Přílohou č. 1 SPS.

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením, a na základě vlastního rozhodnutí, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 20. 4. 2023 ve 12.00 hod.

Pardubický kraj

Jiří Dvořák, zástupce pověřený organizací ZŘ