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Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace 5 

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 
 

Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 

zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní 

Zahájení řízení: dne 26.10.2023  

 

V Mostě, dne 22.11 2023 

 

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15.11.2023 06:37:03 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

Dotaz č. 1: 

Dobrý den, v souladu s čl. 7, odst. 7.4, bodu c) 

 je uvedeno, že ....zadavatel požaduje NEJMÉNĚ jednu osobu stavbyvedoucího s autorizací....... je možné tedy tuto 

kvalifikaci předložit 2 nebo 3 autorizovanými osobami? 

Odpověď: 

Každá dokládaná osoba musí splnit všechny požadavky, dle článku 7, odst. 7.4 c) bod ii.. Pokud doloží uchazeč více než jednu osobu, 

potom každá musí splnit požadavky, viz výše a následně může uchazeč tyto osoby na stavbě libovolně střídat.  

Výklad, že z víc lidí „se nasčítá“ jeden vyhovující stavbyvedoucí, zadavatel nepřipouští. Účel požadavku na víc referenčních staveb je v 

tom, aby se vyloučila náhodnost toho, že stavbyvedoucí stavbu zvládnul, tzn., ověřuje se, že stavby téhle velikosti dotahuje do úspěšného 

konce opakovaně. 

 

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15.11.2023 07:53:39 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

V objektu M+R postrádáme několik věcí které znemožňují podání cenové nabídky. Jedná se zejména o: 

Dotaz č. 1: 

PŮDORYSY OBJEKTU ČÁSTI M+R. V dodané dokumentaci nejsou přiloženy a není tak možno zjistit umístění 

prvků M+R. Z toho vyplývá nemožnost určení přesné výměry kabelových tras pro uložení kabelů k přístrojům polní 

instrumentace Úložný materiál je sice specifikován ale výměra 160m trubky v odstavci IRC REGULACE pro 1150m 

kabelu je poněkud málo. Ostatní je zřejmě utajeno v položce OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL a 

není z čeho určit. Stejně je tomu v ostatních odstavcích. 

 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/
mailto:advokat@hebky.cz


Vysvětlení zadávací dokumentace – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce – otevřené nadlimitní řízení 
Název: „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“ 

Zadavatel: Pardubický kraj 
Stránka 2 z 6 

Dotaz č. 2: 

SEZNAM DATOVÝCH BODŮ. Bez seznamu datových bodů nedokážeme určit účel použití některých přístrojů 

specifikovaných ve VV a využití v SW. Nelze také přesně specifikovat a vybrat přístroje potřebné pro vlastní 

realizaci, pokud neznáme potřebné funkce (proč jsou v místnostech čidla t+RH+CO2?) proč přesně potřebujeme 

RH? Šla by použít levnější čidla CO2+t, neboť TZ nespecifikuje co s hodnotou RH a protože nemáme seznam DB 

(diskrétní i přenášené komunikací) jen obtížně nebo vůbec nedokážeme určit a ocenit přístroje, které zadání 

požaduje. Co znamená „Přepínání a indikace stavů?“ Přepínání čeho? Indikace čeho? 

Dotaz č. 3: 

PODKLADY PRO VÝROBU ROZVADĚČŮ. Jedna z položek VV zní „Skříňová rozvodnice (1 pole) - materiál + 

výroba, včetně výroby rozměr: 800x1800x300 + 100 sokl silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů okruhy 

MaR: viz, tabulka IO bodů“. Tyto podklady, nutné pro cenovou nabídku. Ani jeden z dokumentů není v zadání. 

Dotaz č. 4: 

FORMÁLNÍ NEDOSTATKY. Chybějící kategorie VTZ, Nevyhovující určení vnějších vlivů, neřešení ochrany před 

přepětím a koordinace ochran s nadřazenými rozvaděči – nebezpečí škod – neuznání pojistky. 

Odpověď na všechny uvedené dotazy: 

Zadavatel uveřejňuje půdorysy části MaR. 

Seznam datových bodů byl součástí předchozích vysvětlení zadávací dokumentace. Odpovědi na jednotlivé dotazy jsou součástí doplnění - 

2023-11-20_PERLA_MaR_vyjadreni. 

Zadavatel uveřejňuje i protokol o určení vnějších vlivů. 

 

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15.11.2023 09:09:34 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

Dotaz č. 1: 

Dotaz na geotermální vrty:  

rádi bychom požádali zadavatele o přiložení prováděcí dokumentace (DPS). Dokumentace, která byla doplněná, je 

stejná jako původní, jedná se pouze o dokumentaci DÚR/DSP k vyřízení povolení na vrty.  

Řada položek chybí, nejsou specifikovány. Standardní výkaz výměr pro objekt s 15-16ti 100m vrty obsahuje cca 40-

50 položek. Chybí specifikace např.: v jaké hloubce je prováděno propojení vrtů, krytí zeminy, způsob prostupů skrz 

základovou desku, odpady z vrtání, odvoz a likvidaci odpadů, výkop, budou se horizontální rozvody izolovat a 

vkládat do chráničky, jaké bude krytí zeminy atd. 

Děkujeme. 

Odpověď: 

Součástí zadávací dokumentace je PD vrtů pro tepelná čerpadla včetně hydrogeologického vyjádření, kde je navržen postup prací s tím, že 

součástí  realizace je provedení zkušebního vrtu, kterým dojde k ověření navrženého pole a případnému upřesnění prací. Zadavatel se 

domnívá, že podklady pro ocenění jsou dostačující a podmínky pro všechny uchazeče stejné. 
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4) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.11.2023 10:52:04 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

Dotaz č. 1: 

PŮDORYSY OBJEKTU ČÁSTI M+R. V dodané dokumentaci nejsou přiloženy a není tak možno zjistit umístění 

prvků M+R. Z toho vyplývá nemožnost určení přesné výměry kabelových tras pro uložení kabelů k přístrojům polní 

instrumentace Úložný materiál je sice specifikován ale výměra 160m trubky v odstavci IRC REGULACE pro 1150m 

kabelu je poněkud málo. Ostatní je zřejmě zahrnuto v položce OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL a 

není z čeho určit. Stejně je tomu v ostatních odstavcích. BEZ PŮDORYSŮ NENSPLŇUJE PD STUPEŇ DPS A 

NELZE JI POUŽÍT PRO REALIZACI 

 

Dotaz č. 2: 

SEZNAM DATOVÝCH BODŮ. Bez seznamu datových bodů nedokážeme určit účel použití některých přístrojů 

specifikovaných ve VV a využití v SW. Nelze také přesně specifikovat a vybrat přístroje potřebné pro vlastní 

realizaci, pokud neznáme potřebné funkce (proč jsou v místnostech čidla t+RH+CO2?) proč přesně potřebujeme 

RH? Šla by použít levnější čidla CO2+t, neboť TZ nespecifikuje co s hodnotou RH a protože nemáme seznam DB 

(diskrétní i přenášené komunikací) jen obtížně nebo vůbec nedokážeme určit a ocenit přístroje, které zadání 

požaduje. Co znamená „Přepínání a indikace stavů?“ Přepínání čeho? Indikace čeho? 

 

Dotaz č. 3: 

Formální nedostatky. Chybějící kategorie VTZ, Nevyhovující určení vnějších vlivů, neřešení ochrany před přepětím a 

koordinace ochran s nadřazenými rozvaděči – nebezpečí škod – neuznání pojistky.  

 

V případě, že nebudeme znát bod  

1, nejsme schopni určit uložení kabeláže (kolik kabelů jde pod omítku, do tras jiných profesí a pod). Kdo bude dělat 

stavební přípomoci a v jakém rozsahu je to na M+R. Pokud někdo napíše do VV položku 1kpl, musím mít možnost 

to někde změřit.  

2, nejen datové body do ŘS (ty byly dodány) ale i datové body na sběrnici MODBUS. Např. prostorový ovladač měří 

CO2, RH, t a má prvek nastavení a zobrazení….. Co se zobrazuje a nastavuje? 10 hodnot, nebo jen jedna z nich? 

Toto vše má zásadní dopad na cenu a typ výrobku.  

3, kategorizace VTZ , POVV, LPS. Toto jsou hrubé nedostatky zadání. Bez nich nelze dílo uvést do provozu. Může 

to být VTZ II kategorie? Je to škola, asi ne? Takže I. kategorie? V tom případě by to asi chtělo PBŘ neboť se 

podivuji, že v poptávce nejsou např. bez halogenové kabely.  

Děkujeme. 

 

Odpověď na všechny uvedené dotazy, viz výše: 

Zadavatel uveřejňuje půdorysy části MaR. Seznam datových bodů byl součástí předchozích vysvětleních zadávací dokumentace. Odpovědi 

na jednotlivé dotazy jsou součástí doplnění - 2023-11-20_PERLA_MaR_vyjadreni. Zadavatel uveřejňuje i protokol o určení vnějších 

vlivů. 

 

5) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.11.2023 14:10:00 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

Dotaz č. 1: 

Žádáme o vysvětlení specifikací kabel UTP cat 6e stíněný (typ 6e neexistuje, požaduje se UTP, UTP/FTP nebo 

UTP/STP nebo stíněný? Jaké kategorie?), v rozvaděčích nejsou specifikovány parametry switchů (velké cenové 

rozdíly), podle našich odhadů jsou hodně nadsazeny výměry kabelů. Ukončení 240 kabelů spolu se switchi se do 

rozvaděče v 1.30 nevejde (1 optický panel, 10 metalických a 5 switchů zabere 16U – v položce 4 je malá výška 

rozvaděče). 

“Optický kabel MM a OM4 single mode“ jsou nesmysly. Děkujeme za specifikaci. 
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Odpověď: 

Požadován je kabel UTP cat 6a stíněný, jedná se o překlep. Kategorie 6a.  Paremetry switchů jsou dány kategorií 6a a počtem 

připojných bodů. Rozvaděčů v 1.30 je více kusů. Popis "Optický kabel MM a OM4 single mode" obsahuje chybu, správně je "Optický 

kabel MM a OM4". 

 

6) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.11.2023 14:51:42 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

Dotaz č. 1: 

Dobrý den, obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Prosíme o upřesnění retenční nádrže, 

která je ve SO D.1.4.01.2 Kanalizace dešťová neuznatelné náklady. Ve výkazu výměr jsou rozměry 9080x2680x2800 

mm. Ale v situaci je popsána retenční nádrž o objemu 29m3. Prosím o ověření správných rozměrů nádrže. 

Děkujeme 

Odpověď: 

Rozměry ve výkazu jsou správně, je to vnější rozměr nádrže viz výkres D.1.4.b - K12. Podle výpočtu je potřebná retence cca 29 m3 tzn. 

objem vody, který je třeba akumulovat. Sama nádrž vychází větší vzhledem k osazení v terénu a výšce zaústění a vyústění potrubí, výška 

zásypu nádrže zeminou by měla být max. 1-1,2 m. Objem akumulace vychází 8,8x2,4x1,41 = 29,8 m3. 

 

7) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.11.2023 11:18:35 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

Dotaz č. 1: 

V zadávací dokumentaci je uvedena lhůta plnění na výzvu zadavatele s předpokladem 06/2024 a termín dokončení je 

stanoven na 20.12.2025. Zároveň je ve smlouvě o dílo uvedeno v odst.4 čl.3b), že zhotovitel je oprávněn odstoupit 

v případě, že nebude vyzván objednatelem do 31.8.2024. Chápeme tedy správně, že nejpozdější termín zahájení prací 

je tím stanoven na 31.8.204 a bez možnosti posunu termínu předávacího řízení, které je stanoveno na 20.12.2025? 

Zároveň se ptáme, jaký předpokládaný termín zahájení máme zohlednit v harmonogramu, který zadavatel vyžaduje 

jako jednu z částí obsahu odevzdané nabídky?  

 

Odpověď: 

Poslední „povinný“ termín zahájení stavby vychází na 14. 9. 2024 (když odhlédneme od možné jiné dohody stran), protože k 31. 8. 

2024 je poslední termín, ke kterému má objednatel zhotovitele k plnění vyzvat a stanovit termín předání staveniště - až do 14 dnů od 

výzvy. Ve vztahu k termínu zahájení předávacího řízení (dokončení díla) se - přinejmenším v souvislosti s výhradou změny termínu 

zahájení realizace - skutečně nepočítá s jeho posunem. Ustanovení čl. 2 bodu 6 obchodních podmínek se vzhledem k absenci konkrétního 

data předání staveniště neužije v části upravující posun termínu dokončení stavby. Pro účely nabídkového harmonogramu se doporučuje 

vycházet z termínu zahájení realizace předpokládaného zadávací dokumentací, tj. červen 2024.. 

Dotaz č. 2: 

Kdy je předpoklad zahájení realizace nové dopravní infrastruktury (dle projektu, Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura 

v rámci revitalizace území Perla“) na pozemcích p.č.3170? 

Odpověď: 

Na základě jednání s městem Ústí nad Orlicí bylo potvrzeno, že se komunikace při severní a západní hranici školy budou dokončovat v 

koordinaci se stavbou školy. 
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Dotaz č. 3: 

Dle Souhrnné technické zprávy má být prováděna deponie a mezideponie materiálu na pozemku č.p. 3170. Bude 

Zadavatel vyžadovat poplatek za zábor tohoto pozemku. Popř. v jaké výši? 

Odpověď: 

Na zábor vyznačený na koordinační situaci bude uzavřena nájemní smlouva s městem za 1 Kč. Pokud by zhotovitel potřeboval zábor 

větší, bude možné pronajmout část p.p.č. 3195 za cenu 22 Kč za m2 na rok. 

 

8) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.11.2023 09:48:51 hod. následující dotazy, na 

které podává dále uvedené vysvětlení. 

Dotazy a připomínky na zadavatele v řízení s názvem – „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál 

Perla“ 

Dotaz č. 1: 

• Článek 3. odst. 3 Smlouvy o dílo   

V článku je uvedeno, že místem vyhotovení díla je mimo jiné také pozemek parc.č. 3170/8, k.ú. Ústí nad Orlicí. 

Předmětný pozemek v současné době neexistuje.  

Předpokládáme správně, že se jedná o nově vytvořený, v budoucnu zapsaný pozemek? 

 

Odpověď: 

Ano, jedná se o nový pozemek, který bude v dohledné době zapsán v KN. 

Dotaz č. 2: 

• Článek 3. odst. 1. a 2. Smlouvy o dílo   

Zahájení plnění díla je závislé na udělení dotace, která se předpokládá v květnu 2024. V případě pozdějšího udělení 

dotace musí zhotovitel zahájit práce později. Podle ustanovení článku 4 odst. 3 bod a. smlouvy o dílo může 

zhotovitel od smlouvy odstoupit až 31.8.2024. Zároveň je ve smlouvě předpokládán pevný termín zhotovení 

stavby do dne 20.12.2025.  

1. Termín zahájení stavby může být podle současného nastavení v rozmezí 3-4 měsíců bez 

důsledku na termín dokončení díla. Žádáme přidat možnost posunutí termínu dokončení díla 

o dobu prodlení s předpokládaným udělením dotace. 

2. Zhotovitel připravuje svoji nabídku a harmonogram ve vztahu k výše uvedeným datům. 

Zhotovitel nyní počítá s určitou technologickou návazností prací, ale posunutím termínu 

zahájení stavby by mohlo dojít k posunutí technologicky citlivých prací do klimaticky 

nepříznivého období a z toho plynoucí nutnosti tyto práce odložit na pozdější dobu. Žádáme o 

možnost prodloužení doby realizace stavby o minimálně 3 měsíce v případě, kdy bude 

prokazatelné, že vzhledem k pozdnímu přidělení dotace nebylo možné stavební činnost 

naplánovanou zhotovitelem v termínu květen až srpen v navazujícím zimním období. 

Odpověď: 

K oběma otázkám: K termínu zahájení a požadavkům na harmonogram realizace viz dřívější odpověď. Na základě nyní dostupných 

informací o podmínkách dotační výzvy se možnost prodloužit realizaci za uvedený termín nejeví jako možná. 

   

Dotaz č. 3: 

• Článek 6. odst. 5 a 6 obchodních podmínek  

Lhůta pro kontrolu prací, které mají být příštím postupem zakryty je příliš dlouhá (5 dnů). To samé platí pro 

kontroly a zkoušky (7 dnů) 
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Žádáme jeden pracovní den. U tohoto typu stavby je TDI přítomen na stavbě denně (nelze si představit 

jinak) a není tak důvod, aby si dané práce nezkontrolovat po upozornění následující den. Praxi beztak 

probíhá kontrola ze strany TDI nejpozději následující den. Navrhované termíny mohou negativně 

ovlivňovat návaznost prací a harmonogram.    

Odpověď: 

Zadavatel na nastaveném předstihu trvá. Má totiž za to, že lze od zhotovitele očekávat, že informaci o plánované zkoušce nebo o 

očekávaném termínu zakrývání konstrukcí bude i při běžné úrovni řízení stavby mít v dostatečném předstihu na to, aby ji byl schopen 

zástupcům objednatele včas předat. 

Dotaz č. 4: 

• Článek 2. odst. 2 obchodních podmínek 

K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží.  

Máme dané ustanovení chápat tak, že zhotovitel má možnost odmítnou převzetí staveniště i pro 

nepodstatné vady, které by mohly být jednoduše vyřešeny i po jeho převzetí v rámci domluvy na místě? 

Takové ustanovení nám pro praxi přijde zbytečně komplikující, navrhujeme jeho odstranění.  

Odpověď: 

Takový výklad zadavatel na mysli neměl. Uvedeným ustanovením zejména byla snaha předejít možným spekulativním termínovým 

nárokům zhotovitele v důsledku převzetí staveniště s drobnými, snadno odstranitelnými problémy, které však reálně nepůsobí komplikace 

pro zahájení prací. 

Dotaz č. 5: 

• Článek 15. odst. 1 obchodních podmínek 

Výše smluvní pokuty z prodlení je příliš vysoká a neodpovídá tržním standardům  

Navrhujeme maximální výši smluvní pokuty 0.1% z ceny díla za každý den prodlení.  

Odpověď: 

K otázce zajištění důležitých povinností zhotovitele smluvními pokutami se již zadavatel vyjadřoval v předchozích vysvětleních zadávací 

dokumentace. Postoj zadavatele k takto nastaveným obchodním podmínkám se nezměnil. 

 

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek a prodlení s odpovědí na 

žádost ze dne 15.11. 2023 o 1 pracovní den lhůtu pro podání nabídek prodlužuje tak, že tato nově končí dne 

11.12. 2023 v 10.00 hod. 

 

Pardubický kraj 

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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