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Smlouva o dílo 
č. OMSŘI/23/24831 

 
na zhotovení stavby 

„Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově 
nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3“ 

 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Pardubický kraj 

 sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

 zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

 IČO: 70892822 

 DIČ: CZ70892822 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

  č.ú. 107-1752200237/0100 

 

Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o. 

 sídlo: Zdislav 38, 538 54 Luže 

 zastoupen: Petr Kerhart, Marcel Kusý – jednatelé společnosti 

 IČO: 03564240 

 DIČ: CZ03564240 

 zápis v OR: C 34289 vedená u Krajského soudu v Hradci 
Králové 

 Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

  č.ú. 269326724/0300 

 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární 
bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3“ (systémové číslo 
P23V00000074) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést 
pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za 
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení stavby „Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární 
bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3“ podle projektové 
dokumentace „Stavební úpravy č. p. 167 na p. č. 1985/3“ zpracované společností 
KVARTA spol. s r.o., se sídlem Dolní 222, 565 01 Choceň, IČO 13582747, v rozsahu 
určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám Rozhodnutí 
odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, ze dne 
22. 05. 2023 pod č.j. MUVM/026247/2023. 

 

2. Cena díla 

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 16 473 089,36 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 3 459 348,77 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 19 932 438,13 Kč. 
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2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na 
poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Termíny a místo plnění 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli v termínu do 31. 01. 2024. 

2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí 
bylo zahájeno nejpozději do 30. 09. 2024. 

3. Místem plnění je Vysokomýtská nemocnice, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto, p. č. 
1985/3. 

 

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek 

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 25 mil. Kč. 

 

5. Pověřené osoby 

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 

- za zhotovitele: Miloš Kaftan 

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D., nebo Ing. Petr Mareš 
nebo technický dozor objednatele 

- za zhotovitele: Miloš Kaftan, Petr Kerhart, Marcel Kusý 

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 

- za zhotovitele: Petr Kerhart, Marcel Kusý 

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn: 

- za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 

- za zhotovitele: Petr Kerhart, Marcel Kusý 

 

6. Součásti smlouvy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Obchodní podmínky pro stavební práce 

2. Oceněný soupis prací 

3. Harmonogram realizace 

4. Provozní podmínky pro realizaci stavby 

 

7. Závěrečná ujednání 

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně 
činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně 
nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní 
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strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů 
chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů. 

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a 
souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  

____________________ ____________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Petr Kerhart, Marcel Kusý 

hejtman jednatelé společnosti 
  

schváleno usnesením Rady Pardubického 
kraje R/1993/23 ze dne 20. 11. 2023 

 

 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/24831 

 
Obchodní podmínky pro stavební práce 

schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22 

 

1. Úvodní ustanovení 

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli 
smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo 
neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak. 

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a 
vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde 
používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě. 

3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními 
smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další 
přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky 
vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační 
přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními 
smlouvy. 

4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy 
směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

2. Staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky 
zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění 
stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště. 

2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou 
dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, 
zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení nebo systémů v prostoru staveniště. 

3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem 
protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol 
musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních 
stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol 
podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby. 

4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží. 

5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. 
V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato 
nedůvodně, doba realizace díla běžela. 

6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem 
je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba 
realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá 
se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo 
oproti datu uvedenému ve smlouvě. 
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7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým 
logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na 
odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně 
po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo 
infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne 
zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků 
publicity. 

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil 
prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních 
předpisů. 

9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se 
potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje 
zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. 
Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. 
Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke 
stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně 
vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel. 

 

3. Bezpečnost práce 

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost 
při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro další aktualizaci plánu. 

2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má 
být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídícímu vlivu nebo osoba, se 
kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen 
efektivní výkon této činnosti. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární 
ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za 
BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí 
dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména: 

a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid 
staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se 
budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po 
dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a 
spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen 
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bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem 
BOZP upozorněn. 

7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při 
zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování 
v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení 
pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku 
nepřerušuje. 

 

4. Provádění díla 

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky 
a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na 
stavbu. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a 
bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními 
stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž 
ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny 
v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části 
tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže 
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení 
prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni 
vědění v době provádění. 

5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně 
v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť 
by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty 
v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu 
uvedeném v soupisu prací. 

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

- řízení stavebních a technologických prací 

- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení 

- stavební práce 

- montážní práce 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou 

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 

- vedení stavebního deníku 

- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) 
a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi 

- činnost odpovědného geodeta 

- součinnost při kolaudaci stavby 

- odstraňování vad v záruční době 
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7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, 
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě 
závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout 
objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván. 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných 
břemen  ověřených katastrálním úřadem 

- provedení dodatečných měření a zkoušek 

- dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly 

8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti 
řádně realizovat dílo. 

9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 
7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo. 

10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím 
z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém 
není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku. 

11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušeného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, 
dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze 
v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu 
realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu 
provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel 
maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost 
dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo 
omezení pro způsob nebo dobu provádění prací. 

12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu 
uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytečný 
materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou 
k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. 
Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací 
jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele. 

13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami 
stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními 
předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných. 

14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu 
odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně 
podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly 
pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. 
Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na 
kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými 
dobami jsou: 

a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních 
dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno; 
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b) období zastavení stavby 

- na kterém se smluvní strany dohodly, 

- o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo 

- které jednostranně vyhlásil zhotovitel; 

c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných 
vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny; 

d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě. 

 

5. Změny v předmětu díla 

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, 
zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží 
pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení. 

2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření 
nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh 
technického řešení. 

3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou 
objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené 
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. 
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na 
nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového 
technického řešení. 

4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti 
dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená 
změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel 
akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. 
Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti 
jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo 
odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele 
s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že 
zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než 
na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 

5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému 
rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického 
řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho 
realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení 
může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li 
zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na 
vlastní riziko. 

6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí: 

a) Užity budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován 
soupis prací, který je přílohou smlouvy. 

b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu 
prací, který je přílohou smlouvy. 

c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, 
který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve 
více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. 
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Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší 
jednotková cena v soupisu prací. 

d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou 
soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou 
uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni. 

e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální 
kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu 
o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky. 

7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených 
nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) 
spravuje po dobu realizace zhotovitel. 

 

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a 
autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům 
umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, 
včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace 
probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich 
zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově 
schopnosti řádně realizovat dílo. 

2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla 
a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém 
seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel. 

3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem 
řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen 
s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu 
s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně 
předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla. 

4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též 
„zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo 
zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a 
kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen 
kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-
li k tomu vyzván. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se 
zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí 
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nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To 
neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. 
V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel. 

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na 
náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve 
smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od 
počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace. 

8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 
3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady 
objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se 
smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel. 

9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně 
vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo 
kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji 
zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška 
nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. 
Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo 
kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu. 

9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, 
zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených 
zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech. 

10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo 
zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel 
povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná 
časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než 
formalizovanou kontrolou nebo zkouškou. 

11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným 
způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části. 

 

7. Předání dokončeného díla 

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno 
nejpozději ke dni ujednanému smlouvou. 

2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným 
předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost 
výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel 
k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu 
k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na 
náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady 
účelně přizval. 

3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, 
typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor. 

4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým 
způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a 
přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení 
předávacího řízení, byť by trvalo více dní. 

5. Dílem schopným převzetí se rozumí 
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a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo 

b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují 
užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. 
Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a 
rozsahu díla pouze ojedinělé. 

6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu 
realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba 
nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo 
zda je opravdu dokončena. 

7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky 
bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících 
užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo 
nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení 
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní 
předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit. 

8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem 
nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve 
smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem 
uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických 
podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. 
Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, 
na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena 
lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro 
odstranění běžných vad a nedodělků díla. 

9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo 
strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo 
zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla 
pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními 
podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, 
prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla. 

10. O předávacím řízení se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda 
předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a 
nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky 
nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato 
s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí 
být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. 
dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby. 

11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. 
Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních 
předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. 
Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla. 

12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli 
v předávacím řízení zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD; 

b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 
formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o 
provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby; 
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d) protokoly o zkouškách; 

e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, apod.); 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce; 

g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech 
zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické 
podobě; 

h) provozní řád pro zkušební provoz; 

i) provozní řád pro trvalý provoz; 

j) protokoly o zaškolení obsluhy; 

k) finanční záruku v záruční době; 

l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty 
vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění. 

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. 
V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání 
díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že 
jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení. 

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však 
povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. 
Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu 
zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené 
bez vad a nedodělků. 

 

8. Poddodavatelé 

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho 
část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by 
dílo prováděl sám. 

2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným 
předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. 
Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla 
uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel 
materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní 
práce. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho 
nahrazení v případech, kdy: 

a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, 

b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti 
stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, pro dodavatele, nebo 

c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro 
nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ. 

4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná 

pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením 

dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou 

osobou vyžadovány ZZVZ. 
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9. Počítání času 

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den. 

2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické 
přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období 
zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné 
jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto 
povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti 
na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit. 

3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, 
má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno 
v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou 
objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost 
příslušných oprávněných zástupců. 

4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby 
neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího 
kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby. 

5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto 
situace: 

a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným 
termínem; 

b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly; 

c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o 
zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní 
zhotovitelem; 

d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal. 

 

10. Platební podmínky a fakturace 

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě 
podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek 
uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití 
dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena 
se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi 
českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena 
zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem 
uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce 
provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká 
zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou 
objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba 
vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu 
předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce 
spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud 
montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat 
součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen 
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jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo 
neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém 
dokladu/faktuře uvede částku DPH. 

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní 
ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, 
objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užit mechanizmus záruky za 
zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného 
daňového dokladu/faktury. 

5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez 
vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede 
částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % 
smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a 
na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené. 

6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu 
delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně 
realizovat dílo. 

7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické 
primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné 
pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje 
žádná forma automatizované odpovědi. 

8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode 
dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur 
vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. 
Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží. 

9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. 
Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve 
znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, 
potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek 
smlouvy. 

10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. 

12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet 
zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek: 

a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, 

b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a 

c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro 
objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce 
daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem 
nesplnění podmínky uvedené pod písm. a). 

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené 
právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího 
daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená 
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oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací 
zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou 
konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla 
bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku 
daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu. 

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout 
uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud 
má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu 
objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu 
opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového 
dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené 
daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu 
měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy 
součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací 
její celkovou hodnotu. 

15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se 
v oblasti fakturace následující doplňující podmínky: 

a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění. 

c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem 
s identifikací zjištěných vad. 

d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu 
zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních. 

Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli. 

16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je 
jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité 
pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, 
povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. 

17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na 
nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura. 

 

11. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto 
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného 
v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva. 

2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná 
smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty 
zúčastněné na realizaci díla navzájem. 

3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění 
stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem 
vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy. 

4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu 
realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové 
ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH. 
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5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu 
realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové 
výzvy. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, 
kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. 
Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje 
podmínkám smlouvy. 

 

12. Finanční zajištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých 
závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného 
přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsaný 
mechanizmus finančních záruk a zádržného. 

2. Finanční zárukou se rozumí bankoví záruka vystavená společností licencovanou ve 
smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti 
s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno 
prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a 
konečného daňového dokladu/faktury. 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“),  

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za 
zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup 
umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak 
uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci. 

6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá 
objednateli: 
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a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena); 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků); 

c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní 
ceny díla. 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost 
předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy; 

b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost 
(možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení 
záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele 
nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným 
prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující 
banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od 
jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první; 

c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její 
platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném 
termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu 
pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah 
platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit 
nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého 
protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělky. 

9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo 
pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto 
potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí 
doby platnosti stávající záruky. 

10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční 
záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, 
bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 
dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou 
(pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové. 

11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy 
požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) 
nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti 
záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To 
neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu 
zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu 
stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení. 
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12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy 
úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční 
záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění 
jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. 

13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) 
záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách 
z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů 
pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání 
objednateli. 

14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude 
z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako 
na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu 
parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo 
prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy 
vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe. 

15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky 
účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo 
neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal. 

16. Potřeba záruky pomíjí v případě 

a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek: 

- nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije 
se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před 
sjednaným termínem dokončení, 

- lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné 
převyšující hodnotu této záruky a 

- byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na 
realizaci; 

b) záruky v záruční době  

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, 
došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele. 

18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě 
jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických. 

19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně 
k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 
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13. Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a 
úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude 
proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, 
technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu 
nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, 
ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po 
dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li 
pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla 
vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo 
neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou 
mírou jeho opotřebení. 

3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení 
dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená 
záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a 
nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví 
povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost. 

4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je 
oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se 
souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně 
s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém 
případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu 
občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel. 

5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez 
zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde 
vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená 
elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním 
nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní 
vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty 
písemně sjednat jinak. 

6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující 
provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel 
schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti 
standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to 
s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného 
postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu 
bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o 
oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před 
provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, 
že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli 
náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též 
oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační 
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nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i 
v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní 
společnost ovládaná objednatelem. 

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, 
pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno 
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má 
se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění. 

10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasně 
uplatněnou reklamací. 

11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu 
škody v souvislosti s výskytem vad díla. 

 

14. Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených 
jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní 
na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou; 

b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo 
zkoušky díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště 
hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti 
porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví 
koordinátor BOZP; 

d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze 
smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení 
upozorněn; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy; 

f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně 
závažně porušil technologické postupy; 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení; 

i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval 
výkonu jeho činnosti; 

j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil 
do likvidace. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně 
případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o 
této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
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opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen 
objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu 
tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě 
vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo 
dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle 
smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit 
např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, 
ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny 
díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický 
význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem 
odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická 
nekázeň zhotovitele. 

6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní 
strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata 
pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též 
nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného 
nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a 
to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná 
úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením. 

8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového 
dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na 
prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písmeně upozornil. 
Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené 
před odstoupením. 

9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel 
spáchal trestný čin 

a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, 

b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti 
s ním, nebo 

c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní. 

Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné 
odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah 
uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy 
s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto 
ustanovení zaniká zahlazením odsouzení. 

10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, 
je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné 
nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se 
byť jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel. 

 

15. Sankce 

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu 
schopného převzetí. 
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2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení. 

3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době. 

4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li 
se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším 
než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské 
plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele. 

6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím 
řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným 
poddodavatelem. 

7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu 
realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních 
pokut jsou: 

a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ 
absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň 
poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením 
smlouvy. 

b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ 
pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň 
její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o 
schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení 
s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení 
trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele 
řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako 
by pojištěn nebyl. 

8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli 
vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % 
minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu 
staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem. 

10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 
2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným 
vyklizením staveniště. 

11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO 
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli. 

12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 
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a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se 
stanovenými podmínkami; 

b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti 
v rozporu se stanovenými podmínkami. 

13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem 
svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně 
proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, 
kterému předcházel pokus o jeho předčasné předání. 

14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou 
výslovně stanovena jiná sankce. 

15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter 
pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za 
každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení 
zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o 
započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele. 

16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž 
porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá 
jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno 
nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše. 

18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele 
s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele. 

 

16. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu 
úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě 
smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za 
podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena. 

2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím 
díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou 
k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta 
neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené 
zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za 
škodu tím způsobenou. 

3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva 
k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či 
jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky 
za dílo. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, 
jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími 
osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle 
smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak 
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zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim 
došlo náhodou. 

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. 
Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích. 

6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož 
důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a 
toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-
li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen 
ji objednateli v plné výši nahradit. 

7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla 
objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen 
tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu 
případných souvisejících škod tím není dotčen. 

8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají 
v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, 
nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak. 

9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření 
nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména 
o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo 
označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto 
změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně. 

10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo 
ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost 
ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co 
největší míře odpovídal smyslu a účelu původního. 

11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního 
řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vysoké Mýto Datum: 21.8.2023

Zadavatel: IČ: 708 92 822
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 DIČ: CZ 708 92 822

Uchazeč: IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

21,00% 16 473 089,36 3 459 348,77
15,00% 0,00 0,00

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 
167, p. č. 19853

STAVER Luže s.r.o, Zdislav 38, 538 54 Luže

Pokud je u některé s položek uveden konkrétní dodavatel nebo výrobek prostřednictvím přímého či nepřímého odkazu ve smyslu § 89, odst. 5) 
zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) je tento užit pouze pro dostatečně přesné a srozumitelné stanovení 
technických podmínek ve smyslu § 89, odst. 6) ZZVZ a v nabídce je možné nabídnout rovnocenné řešení splňující takto definované technické 

 podmínky, tj. požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky.
 
Vedlejší a ostatní náklady stavby

16 473 089,36

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 19 932 438,13

PK-16-1005,6
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PK-16-1005,6

Stavba:

Místo: Vysoké Mýto Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Projektant:
Uchazeč: STAVER Luže s.r.o, Zdislav 38, 538 54 Luže

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární 
bezpečnosti v budově nemocnice na ul. 
Hradecká 167, p. č. 19853

19 932 438,1316 473 089,36
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární 
bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 

16 473 089,36 19 932 438,13

19 932 438,1316 473 089,36

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 
167, p. č. 19853

21.08.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vysoké Mýto Datum: 21.08.2023

Zadavatel: IČ: 708 92 822
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 DIČ: CZ 708 92 822

Uchazeč: IČ: 03564240
STAVER Luže s.r.o, Zdislav 38, 538 54 Luže DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 473 089,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 473 089,36 21,00% 19 932 438,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 932 438,13

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 19853

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 19853

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na 
ul. Hradecká 167, p. č. 19853 

Pokud je u některé s položek uveden konkrétní dodavatel nebo výrobek prostřednictvím přímého či nepřímého 
odkazu ve smyslu § 89, odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) je 
tento užit pouze pro dostatečně přesné a srozumitelné stanovení technických podmínek ve smyslu § 89, odst. 6) 
ZZVZ a v nabídce je možné nabídnout rovnocenné řešení splňující takto definované technické podmínky, tj. 

 požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky.
 
Vedlejší a ostatní náklady stavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 21.08.2023

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Projektant: 0
Uchazeč: STAVER Luže s.r.o, Zdislav 38, 538 54 Luže

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 473 089,36

CRS - Celková rekapitulace stavby 15 703 089,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - náklady společné vyplývající ze zadávací dokumentace 770 000,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 60 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 295 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 415 000,00

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 19853

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 19853

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na 
ul. Hradecká 167, p. č. 19853 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 21.08.2023

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Projektant: 0
Uchazeč: STAVER Luže s.r.o, Zdislav 38, 538 54 Luže

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 16 473 089,36

D CRS Celková rekapitulace stavby 15 703 089,36
1 K Zadání s VV - Stavební úpravy č.p.167,PO schodiště západ,PBŘ 1,000 9 240 629,98 9 240 629,98

2 K D.1.4.e.12.  Soupis prací a dodávek 1,000 2 485 044,41 2 485 044,41

3 K D.1.4.d.10. soupis prací a dodávek ELIN NVM 1,000 1 209 658,97 1 209 658,97

4 K VV_pozarni vetrani_schodiste zapad_PBR 1,000 2 767 756,00 2 767 756,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady - náklady společné pro obě stavby vyplývající ze zadávac 770 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost 60 000,00

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 vlastní

D VRN5 Finanční náklady 295 000,00
4 K 050000001 Bankovní záruka po dobu realizace díla kpl 1,000 95 000,00 95 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních 
podmínek

5 K 050000002 Bankovní záruka po dobu záruční lhůty kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu záruční lhůty v rozsahu obchodních 
podmínek

6 K 050000003 Pojištění dodavatele a pojištění díla kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla, či jeho částí, v rozsahu 
obchodních podmínek

D VRN7 Provozní vlivy 415 000,00
7 K 071103000 Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora kpl 1,000 415 000,00 20 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
Práce budou probíhat za provozu nemocnice a mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hlučnost, 
prašnost, BOZP, ...)

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 19853

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na 
ul. Hradecká 167, p. č. 19853 

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 19853
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul.Hradecká p.č.st.1985/3 Datum: 20.10.2023

Zadavatel: IČ:
Vysokomýtská nemocnice p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:
KVARTA spol.s r.o. Choceň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
R.Janošová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 11 181 162,28

2245
Stavební úpravy č.p.167,PO schodiště západ,PBŘ celku- Nemocnice Vysoké Mýto

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže

9 240 629,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
9 240 629,98 1 940 532,3021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2245

Stavba:

Místo: ul.Hradecká p.č.st.1985/3 Datum:

Zadavatel: Vysokomýtská nemocnice p.o. Projektant:
Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

108 900,0090 000,002 Vedlejší rozpočtové náklady

9 240 629,98 11 181 162,28

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

11 072 262,289 150 629,981 Stavební část

Stavební úpravy č.p.167,PO schodiště západ,PBŘ celku- Nemocnice Vysoké Mýto

20.10.2023
KVARTA spol.s r.o. 
Choceň
R.Janošová
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul.Hradecká p.č.st.1985/3 Datum: 20.10.2023

Zadavatel: IČ:
Vysokomýtská nemocnice p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:
KVARTA spol.s r.o. Choceň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
R.Janošová DIČ:

Poznámka:

Materiál 5 359 827,58
Montáž 3 790 802,43

Cena bez DPH 9 150 629,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 150 629,98 21,00% 1 921 632,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 072 262,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy č.p.167,PO schodiště západ,PBŘ celku- Nemocnice Vysoké Mýto

1 - Stavební část

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Hradecká p.č.st.1985/3 Datum: 20.10.2023

Zadavatel: Vysokomýtská nemocnice p.o. Projektant: KVARTA spol.s r.o. 
Choceň

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: R.Janošová

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 359 827,58 3 790 802,43 9 150 629,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 800 137,34 2 561 928,69 4 362 066,02
    1 - Zemní práce 12 408,87 34 890,43 47 299,30

    2 - Zakládání 49 160,46 12 320,35 61 480,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 377 462,69 145 082,26 522 544,95

    4 - Vodorovné konstrukce 476 830,53 274 191,18 751 021,71

    5 - Komunikace pozemní 14 317,91 5 610,00 19 927,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 616 741,95 989 362,39 1 606 104,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 727,93 550 648,95 570 376,88

    997 - Přesun sutě 233 487,00 73 649,13 307 136,13

    998 - Přesun hmot 0,00 476 174,00 476 174,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 559 690,24 1 228 873,74 4 788 563,96
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 763,95 4 753,76 12 517,71

    712 - Povlakové krytiny 7 406,95 4 814,21 12 221,16

    713 - Izolace tepelné 22 825,80 8 755,41 31 581,21

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 5 449,70 9 499,30 14 949,00

    751 - Vzduchotechnika 97 175,00 18 618,12 115 793,12

    762 - Konstrukce tesařské 2 289,50 12 857,63 15 147,13

    763 - Konstrukce suché výstavby 160 714,19 303 317,34 464 031,53

    764 - Konstrukce klempířské 10 570,56 19 498,75 30 069,31

    766 - Konstrukce truhlářské 1 887 445,21 239 827,65 2 127 272,86

    767 - Konstrukce zámečnické 911 273,44 105 582,23 1 016 855,67

    771 - Podlahy z dlaždic 222 696,78 217 675,34 440 372,11

    776 - Podlahy povlakové 123 478,75 84 122,87 207 601,62

    783 - Dokončovací práce - nátěry 21 069,70 30 743,42 51 813,11

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 79 530,71 168 807,71 248 338,42

1 - Stavební část

Stavební úpravy č.p.167,PO schodiště západ,PBŘ celku- Nemocnice Vysoké Mýto
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Hradecká p.č.st.1985/3 Datum: 20.10.2023

Zadavatel: Vysokomýtská nemocnice p.o. Projektant: KVARTA spol.s r.o. 
Choceň

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: R.Janošová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 150 629,98

D HSV Práce a dodávky HSV 4 362 066,02

D 1 Zemní práce 47 299,30
1 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 

ručně m2 17,000 0,00 585,50 9 953,50

2 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 10,679 0,00 1 450,00 15 484,55

VV Půdorysy 1.PP až 4.P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ-D
VV (3,075+2,7*2)*0,6*2,1 10,679

3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 12,281 0,00 307,50 3 776,41

VV "nakypření"10,679*1,15 12,281

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 122,810 0,00 23,40 2 873,75

VV 12,281*10 122,810

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 12,281 0,00 146,50 1 799,17

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 17,087 681,00 0,00 11 636,25

VV 12,281/01,15*1,6 17,087

7 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 0,948 0,00 226,00 214,25

VV Půdorysy 1.PP až 4.P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ-D
VV (2*2,7+4,075)*1*0,1 0,948

8 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 1,896 407,50 772,62
VV 0,948*2 1,896

9 K 181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
2 se zhutněním ručně m2 17,000 0,00 46,40 788,80

VV TZ D
VV 17 17,000

D 2 Zakládání 61 480,81
10 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 0,763 1 232,75 418,74 1 260,09
VV Půdorysy 1.PP až 4.P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ-D
VV (2,7*2+3,075)*0,6*0,15 0,763

11 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 1,618 783,51 406,99 1 926,23

VV Půdorysy 1.PP až 4.P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ-D
VV "1/2PP"4,485*4,075*0,08+1,165*1,67*0,08 1,618

12 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,214 3 161,75 253,25 4 145,81
VV Půdorysy 1.PP až 4.P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ-D
VV "1/2PP"(4,485*3,175+1,165*1,67)*0,075 1,214

13 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 3,814 2 823,99 246,01 11 708,98
VV Půdorysy 1.PP až 4.P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ-D
VV (2,7*2+3,075)*0,6*0,75 3,814

14 K 279113146R
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25, pohledové 
zdivo z tvarovek DITON ZB50-barva šedá přírodní

m2 10,594 2 565,26 799,74 35 648,81

VV Půdorysy 1.PP až 4.P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ-D
VV (2*2,7+3,075)*1,25 10,594

15 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 0,159 32 495,16 10 214,84 6 790,89

VV 10,594*0,5*0,03 0,159

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 522 544,95
16 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC m3 0,289 4 041,78 1 873,22 1 709,44
VV Půdorys 1PP až 4P nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV 2*0,35*0,75*0,55 0,289

17 K 311236321
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 250 
mm -atika

m2 8,606 1 511,54 279,46 15 413,35

VV Půdorys 1.PP až 4P nový stav, TZ D
VV "4P"(3,95*2+3,575)*0,75 8,606

18 K 311237161.WNR
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
Porotherm 50 EKO+ Profi na tenkovrstvou maltu tl 
zdiva 500 mm

m2 87,920 2 112,85 497,15 229 471,20

VV Půdorysy 1.PP až 4.P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ-D
VV "1/2PP"(2,62*2+3,175)*3,152-1,85*2,09 22,658
VV "1 1/2PP"(2,62*2+3,175)*4,32-2*2,5 31,353
VV "2 1/2PP"(2,62*2+3,175)*3,95-2*2,5 28,239
VV Půdorys 1.PP "PBŘ" nový stav
VV 3*1,5*1,8*0,7 5,670
VV Součet 87,920

Stavební úpravy č.p.167,PO schodiště západ,PBŘ celku- Nemocnice Vysoké Mýto

1 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 2,000 15,00 170,00 370,00
VV TZ D
VV 2 2,000

20 M LSV.100089R PZD 740/290/650 mm kus 2,000 244,50 489,00

21 K 317142422.PFX Překlad nenosný pórobetonový PORFIX 250x100 dl 
1200 mm kus 2,000 410,00 100,00 1 020,00

VV TZ D
VV 2 2,000

22 K 317142424.PFX Překlad nenosný pórobetonový PORFIX 250x100 dl 
1500 mm kus 13,000 460,00 117,50 7 507,50

VV TZ D
VV 4+4+3+1+1 13,000

23 K 317142446.PFX Překlad nenosný pórobetonový PORFIX 250x150 dl 
2000 mm kus 10,000 880,00 132,00 10 120,00

VV TZ D
VV 3+7 10,000

24 K 317168057.WNR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2500 mm kus 12,000 943,17 175,33 13 422,00
VV TZ D
VV 4*3 12,000

25 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 12 t 1,174 18,00 10 072,00 11 845,66

VV TZ D

VV
"I 
120"(14*1+10*1+10*0,8+15*1+14*0,75+10*1,15+5*1,5+13*1+
5*1,15+10*0,75+3*1)*11,1*0,001

1,174

26 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 1,291 25 230,00 32 571,93
VV 1,174*1,1 1,291

27 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 22 t 1,561 20,00 9 270,00 14 501,69

VV TZ D
VV "I180"2*4*3,7*21,9*0,001 0,648
VV "HEB180"2*3,575*51,2*0,001 0,366
VV "U140"(4*2*1,25+4*1,65+4*1,25)*12,3*0,001 0,266
VV "I140"(6*1,35+6*1,2)*14,4*0,001 0,220
VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV "U160"2,15*2*14,2*0,001 0,061
VV Součet 1,561

28 M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 0,713 25 820,00 18 409,66
VV "I180"2*4*3,7*21,9*0,001*1,1 0,713

29 M 13010978 ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375 t 0,403 26 530,00 10 691,59
VV "HEB180"2*3,575*51,2*0,001*1,1 0,403

30 M 13010914 ocel profilová UE 140 jakost 11 375 t 0,292 30 170,00 8 809,64
VV "U140"(4*2*1,25+4*1,65+4*1,25)*12,3*0,001*1,1 0,292

31 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,067 28 840,00 1 932,28
VV 0,061*1,1 0,067

32 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,242 25 470,00 6 163,74
VV "I140"(6*1,35+6*1,2)*14,4*0,001*1,1 0,242

33 K 317998135R Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 140 
mm m 10,000 69,53 35,97 1 055,00

VV TZ D
VV 4*2,5 10,000

34 K 317998145R Tepelná izolace mezi věnve a věncovku jakékoliv výšky 
z XPS tl 140 mm m2 7,574 351,23 199,27 4 169,49

VV 25,245*0,3 7,574

35 K 341941001 Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových 
doplňkových konstrukcí při montáži dílců m 19,500 99,67 499,33 11 680,50

VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV "1.PP"16*0,5 8,000
VV "1.P"23*0,5 11,500
VV Součet 19,500

36 K 342244201.WNR Příčka z cihel Porotherm 8 Profi P10 na tenkovrstvou 
maltu tloušťky 80 mm m2 100,806 470,34 200,16 67 590,42

VV Půdorys 1.PP "PBŘ" nový stav, Řez 1-1´nový stav,TZ D
VV 1,74*3,84*2+1,8*3,84+1,5*3,84 26,035
VV Půdorys 1.NP "PBŘ" nový stav, Řez 1-1´nový stav,TZ D
VV 1,55*2,13+2,18*3,055+1,45*2,84*2 18,197
VV Půdorys 2.NP "PBŘ" nový stav, Řez 1-1´nový stav,TZ D
VV 1,3*2,25+3,175*3,07 12,672
VV Půdorys 3.NP "PBŘ" nový stav, Řez 1-1´nový stav,TZ D
VV 1*2,1*3+1,55*3,7+3,1*3,7 23,505
VV Půdorys 4.NP "PBŘ" nový stav, Řez 1-1´nový stav,TZ D
VV 1,4*2,28+1,98*2,28+(1,3+1,99+2,02)*2,39 20,397
VV Součet 100,806

37 K 342291121R Ukotvení nového zdiva k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami m 22,844 40,47 80,03 2 752,70

VV Půdorysy 1.PP až 4.P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ-D
VV "1/2PP"2*3,152 6,304
VV "1 1/2PP"2*4,32 8,640
VV "2 1/2PP"2*3,95 7,900
VV Součet 22,844

38 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 73,480 242,51 449,49 50 848,16

VV TZ D

VV
"I 
120"(14*1+10*1+10*0,8+15*1+14*0,75+10*1,15+5*1,5+13*1+
5*1,15+10*0,75+3*1)*2*0,2

42,300

VV "I180"2*4*3,7*2*0,2 11,840
VV "HEB180"2*3,575*2*0,2 2,860
VV "U140"(4*2*1,25+4*1,65+4*1,25)*2*0,2 8,640
VV "I140"(6*1,35+6*1,2)*2*0,2 6,120
VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV "U160"2,15*2*2*0,2 1,720
VV Součet 73,480

D 4 Vodorovné konstrukce 751 021,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 411121221 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek 
dl do 900 mm kus 64,000 4,00 169,50 11 104,00

VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV "půdorys 1PP"5+11 16,000
VV "půdorys 1P"26+11+11 48,000
VV Součet 64,000

40 M RDB.0006842.U
RS deska stropní plná PZD 9/10 58x29x6,5 cm - zkrácené! kus 22,000 356,00 7 832,00

VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV 11+11 22,000

41 M RDB.0006843.U
RS deska stropní plná PZD 10/10 74x29x6,5 cm - děleny! kus 5,000 347,50 1 737,50

VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV 5 5,000

42 M RDB.0006844.U
RSR deska stropní plná PZD 11/10 88x29x6,5 cm kus 37,000 261,50 9 675,50

VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV "1P"26+11 37,000

43 K 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek 
dl do 1800 mm kus 139,000 4,00 206,00 29 190,00

VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV "půdorys 1PP"22+22+17+14 75,000
VV "půdorys 1P"15+16 31,000
VV "půdorys 2P"33 33,000
VV Součet 139,000

44 M 59341022R deska stropní plná PZD 1180x290x70mm - zkrácené a 
nebo dobetonované! kus 139,000 487,50 67 762,50

45 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,228 3 661,75 498,25 948,48
VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV "1PP-markýza"2,36*0,965*0,1 0,228

46 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 2,277 193,35 177,65 844,77

VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV "1PP"2,36*0,965 2,277

47 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 2,277 0,00 127,00 289,18

48 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
15 cm m2 2,277 78,39 100,61 407,58

49 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 15 cm m2 2,277 0,00 49,20 112,03

50 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,013 27 455,93 6 324,07 439,14
VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV "1PP-markýza"2,36*1*1,15*4,44*1,1*0,001 0,013

51 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č.12 t 7,110 20,00 11 020,00 78 494,40

VV TZ D, Půdorys 2NP - nový stav

VV "U80"(2*2,35*21+2*1,55*2+2,7*6*2+0,5*2+2,46*2*40+3,8*2*7)
*8,64*0,001 3,355

VV TZ D, Půdorys 3NP - nový stav

VV "U80"(2*2,3*35+3+2*2,7*6+2,46*2*3+2,46+2,55*2*10+2,5*17*
2)*8,64*0,001 3,021

VV TZ D, Půdorys 4NP - nový stav
VV "U80"(2,38*12+3*8+2,3*5+3,48*6)*8,64*0,001 0,734
VV Součet 7,110

52 M 13010814 ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 t 7,821 30 860,00 241 356,06
VV 7,11*1,1 7,821

53 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22 t 3,784 20,00 9 400,00 35 645,28

VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav
VV "U160"2*2,15*18,8*0,001 0,081
VV "I160"3,575*10*17,9*0,001 0,640
VV "I180"3,575*13*21,9*0,001 1,018

VV "U180"(1,25*4+4,15*4+4,175*4+4,3*4+0,3*4+4,45*4+0,45*4)*
22*0,001 1,679

VV "HEB 180"2*3,575*51,2*0,001 0,366
VV Součet 3,784

54 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,704 26 410,00 18 592,64
VV "I160"3,575*10*17,9*0,001*1,1 0,704

55 M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 1,120 29 710,00 33 275,20
VV "I180"3,575*13*21,9*0,001*1,1 1,120

56 M 13010918 ocel profilová UE 180 jakost 11 375 t 1,846 31 960,00 58 998,16

VV "U180"(1,25*4+4,15*4+4,175*4+4*0,3+4*4,3+4*4,45+4*0,45)*
22*0,001*1,1 1,846

57 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,089 33 460,00 2 977,94
VV 0,081*1,1 0,089

58 M 13010978 ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375 t 0,396 27 220,00 10 779,12
VV 0,36*1,1 0,396

59 K 417238234.WNR
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou 
POROTHERM v přes 250 do 290 mm bez tepelné 
izolace

m 25,245 158,00 81,00 6 033,56

VV Půdorys 1.PPaž 4P nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ D
VV "V1"2,62*2+3,175 8,415
VV "V2"2,62*2+3,175 8,415
VV "V3"2,62*2+3,175 8,415
VV Součet 25,245

60 K 417321616R Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37,vč.kotvení ke 
stávajícím pomocí chem.kotev m3 1,590 3 314,46 540,54 6 129,45

VV ZTZ D
VV 25,245*0,21*0,3 1,590

61 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 7,574 101,69 318,31 3 181,08
VV 25,245*0,3 7,574

62 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 7,574 0,00 97,00 734,68

63 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,080 32 627,00 13 523,00 3 692,00
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VV 1,59*0,05 0,080

64 K 417991R
D+M nového monolitického točitého schodiště z 3P do 
4P - bude staticky i technicky dořešeno odbornou 
specializovanou firmou

kpl 1,000 0,00 98 600,00 98 600,00

VV Půdorysy zastropení 1.PP až 4P - nový stav,Řez 1-1
VV "3P"1 1,000

65 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
20/25 bez potěru m 54,000 128,74 141,26 14 580,00

VV Půdorysy 1PP až 4P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ D
VV "1P-nabetonávka"8/2 4,000
VV "celé stupně"12+12+13+13 50,000
VV Součet 54,000

66 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 14,790 95,50 321,00 6 160,04
VV Půdorysy 1PP až 4P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ D
VV (8+2*12+2*13)*1,5*0,17 14,790

67 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 14,790 0,00 98,00 1 449,42

D 5 Komunikace pozemní 19 927,91
68 K 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

100 mm m2 17,000 110,00 24,00 2 278,00

69 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 
200 mm m2 17,000 189,50 27,00 3 680,50

70 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 17,000 37,00 279,00 5 372,00

71 M 59246003 dlažba plošná betonová terasová hladká 
500x500x50mm m2 17,510 491,00 8 597,41

VV 17*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 17,510

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 606 104,33
72 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 94,000 87,00 186,50 25 709,00
VV 46,9+47,1 94,000

73 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně m2 46,933 77,72 247,28 15 253,23

VV Půdorys zastropení 1PP až 4P, TZ D,Řez 1-1´
VV "nad 1/2P"1,91*3,175+1,845*1,675 9,155
VV "nad 1 1/2P"1,91*3,175+1,845*1,675 9,155
VV "nad 2 1/2P"(0,465+1,24+1,2+1,085)*3,2 12,768
VV "nad 1P"2,6*1,5+2,6*1,675 8,255
VV "nad 2 P"2*1,5+1,6*1,675 5,680
VV "nad 3 P"0,6*3,2 1,920
VV Součet 46,933

74 K 611321145 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 47,100 88,09 289,41 17 780,25

VV Půdorys 1PP až 4P nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV 4,6*1,5+4,1*1,5*2+4,3*1,5*2+10*1,5 47,100

75 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 448,220 88,46 230,54 142 982,18

VV "nosné zdivo"87,92 87,920
VV "překlady ocelové"73,68*2 147,360
VV "překlady ostatní"3*2,5*0,5 3,750
VV "příčky"100,806*2 201,612
VV "věnce žb"7,578 7,578
VV Součet 448,220

76 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10% m2 614,383 20,06 93,94 70 039,66

77 K 613142001 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 158,688 71,86 189,14 41 417,57

VV "překlady ocelové"73,68*2 147,360
VV "překlady ostatní"3*2,5*0,5 3,750
VV "věnce žb"7,578 7,578
VV Součet 158,688

78 K 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 490,440 16,07 222,93 117 215,16

VV 1634,8*0,3 490,440

79 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 1 634,800 56,00 140,00 320 420,80

VV
"zárubně"(0,9+2*2,1)*20+(0,7+2*2,1)*5+(0,8+2*2,1)*3+(1+2*2,
1)*15+(1,2+2*2,1)*39+(1,4+2*2,1)*1+(1,9+2,25*2)*2+(1,55+2*
2,1)*2

460,000

VV Mezisoučet 460,000
VV 460*2 920,000

VV "venkovní dveře a 
okna"(2+2,25*2+2*2*2+2,5*2*2+1,96*2+0,75*2)*2 59,840

VV
"venk. 
okna"(1,48*2+2,33*2+2*2*2+2,33*2*2+0,57*2+2,2*2+1,11*2+0
,8*2+0,6*2+2,33*2+1,48*2+2,33*2+1,5*2+2,25*2)*2

110,560

VV "aut.dveře"(1,3+2*2,1*2)*2*3 58,200
VV "venk.okna"(0,6*2+2,33*2+1,25*2+2,37*2)*2 26,200
VV Mezisoučet 1 174,800
VV Součet 1 634,800

80 K 621211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek tl do 40 mm

m2 2,250 180,00 557,50 1 659,38

VV Půdorys 1.PP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV "stříška nad vchodem"3*0,75 2,250

81 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 2,295 43,80 100,52
VV 2,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,295

82 K 621251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 2,255 20,00 7,80 62,69

83 K 621531001 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 2,250 127,79 147,21 618,75

84 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 186,755 23,00 29,50 9 804,64
VV Půdorys 1PP-4P nový stav, Řez 1-1´, Pohled nový stav
VV (4,205+2*2,62)*12,432-2*2,79-2*2,5*2 101,840
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VV Půdorys 1PP nový stav
VV 3*1,8*2,5+(0,68+0,55)*2*0,5*2+0,85*4*0,5 17,660
VV Půdorys 1NP nový stav

VV (2+2,33)*2*0,5+(1,48+2,33)*2*0,5+0,85*4*0,5+(0,57+2,2)*2*0,
5+(0,63+0,5)*2*0,5+(1,4+2,1)*2,05 20,915

VV Půdorys 2NP nový stav

VV (0,77+0,4)*2*0,5+(0,68+0,45)*2*0,5*3+(2+2,35)*2*0,5+(0,6+2,
33)*2*0,5+(1,5+2,99)*2*0,5 16,330

VV Půdorys 3NP nový stav

VV
(0,68+0,55)*2*0,5+(0,76+0,45)*2*0,5+(1,25+2,37)*2*0,5+(0,68
+0,45)*2*0,5*2+(0,6+2,33)*2*0,5+(0,85+0,68)*2*0,5+(0,78+1,2
)*2*0,5+(0,71+0,4)*2*0,5

15,870

VV Půdorys 4NP nový stav

VV (1,2+1)*2*0,7+(1,3+1,05)*2*0,5+(0,68+0,55)*2*0,5*2+(1+0,8)*
2*0,5+(2,4+2,05)*2*0,5 14,140

VV Součet 186,755

85 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 
mm -sokl a rohy schodiště

m2 28,328 180,00 471,00 18 441,53

VV Půdorys 1PP-4P nový stav, Řez 1-1´, Pohled nový stav
VV "1PP"2*0,535*2*12,032+(4,25+1,1*2)*0,4 28,328
VV Součet 28,328

86 M 28376349 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých 
střech 200kPa λ=0,034 tl 60mm m2 28,895 167,00 4 825,47

VV 28,328*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,895

87 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 7,881 220,00 488,00 5 579,75

VV Půdorys 3NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D,Pohled
VV (4,25+4,13*2)*0,63 7,881

88 M 28375949 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 90mm m2 8,039 136,00 1 093,30
VV 7,881*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,039

89 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 14,000 57,00 146,00 2 842,00

VV Půdorys 1.NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV 2+2*2,5 7,000
VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV 2+2*2,5 7,000
VV Součet 14,000

90 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 2,356 45,20 106,49
VV 14*0,15*1,02 2,142
VV 2,142*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,356

91 K 622212021R
Montáž kontaktního zateplení vnějšího tvarovaného 
parapetu a římsy hl. špalety do 200 mm lepením desek 
z polystyrenu tl do 120 mm

m 16,510 150,00 423,00 9 460,23

VV Půdorys 1.NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV 2 2,000
VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV 2 2,000
VV Půdorys 3.NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV 4,25+4,13*2 12,510
VV Součet 16,510

92 M 28375949 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 90mm m2 2,963 147,50 437,04
VV 16,51*0,16*1,02 2,694
VV 2,694*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,963

93 K 622212061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 80 mm

m 6,050 85,00 194,00 1 687,95

VV Půdorys 1.PP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV 1,85+2*2,1 6,050

94 M 28375946 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 60mm m2 6,655 81,00 539,06
VV 6,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,655

95 K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 28,328 13,50 4,00 495,74

96 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně m2 186,755 95,20 186,30 52 571,53

97 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn např.KULIRPLAST 2,0 
barva šedočerná č.490-sokl

m2 2,160 434,00 144,00 1 248,48

VV Půdorys 1.PP nový stav, Pohled nový stav
VV (4,2+1,1*2-1)*0,4 2,160

98 K 622531001
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn barva šedá světlá jako u 
stáv.fasády

m2 154,496 120,00 121,50 37 310,78

VV 186,755-38,309+6,05 154,496

99 K 622531021R Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 38,309 270,00 110,50 14 576,57

VV "sokl a rohy schodiště"28,328 28,328
VV "kolem oken"14*0,15 2,100
VV "horní římsa"7,881 7,881
VV Součet 38,309

100 K 623131121R Penetrační nátěr vnějších ostění a nadpraží nanášený 
ručně m2 22,452 26,50 43,00 1 560,41

101 K 623321121R Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
ostění a nadpraží nanášená ručně m2 22,452 76,85 257,65 7 510,19

VV Půdorys 1.PP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV (1,85+2,09*2)*0,35 2,111
VV Půdorys 1.NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D

VV (1,48+2,33*2)*0,3+(2+2,33*2)*0,3+(2+2,5*2)*0,15+(0,57+2,2*
2)*0,25+(2,4+2,05*2)*0,1+(1,4+2,2*2)*0,2*2 9,103

VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D

VV (1,48+2,33*2)*0,25+(2+2,33*2)*0,2+(2+2,5*2)*0,15+(0,6+2,33
*2)*0,3+(1,5+2*0,88)*0,35 6,636

VV Půdorys 3.NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
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VV (1,25+2*2,37)*0,2+(0,6+2*2,33)*0,3+(1,37+2*2,5)*0,2+(1,2+0,
78*2)*0,2 4,602

VV Součet 22,452

102 K 623531001R Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně 
penetrace vnějších ostění a nadpraží m2 22,452 155,00 181,00 7 543,87

103 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - podesty m3 1,133 3 043,00 1 247,00 4 860,57

VV Půdorysy 1.PP až 4.P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ-D
VV "1/2PP"(3,175*4,485+1,165*1,67)*0,07 1,133

104 K 631311115R
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - 
schodišťová ramena, podesty a střecha

m3 3,831 2 771,00 1 134,00 14 960,06

VV 25,05*0,055 1,378
VV 31,268*0,055 1,720
VV 13,32*0,055 0,733
VV Součet 3,831

105 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - chodby m3 13,200 3 194,00 1 051,00 56 034,00

VV Půdorys 2.P nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV "chodba"63*0,1 6,300
VV Půdorys 3.P nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV "chodba"69*0,1 6,900
VV Součet 13,200

106 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu m3 4,964 0,00 1 044,50 5 184,90

VV 1,133+3,831 4,964

107 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu m3 13,200 0,00 591,00 7 801,20

108 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3,831 0,00 349,00 1 337,02

109 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari -5/100/100mm t 0,271 24 427,00 5 613,00 8 140,84
VV 3,831/0,055*3,08*1,15*1,1*0,001 0,271

110 K 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 10 mm m2 70,046 313,50 100,00 28 964,02

VV Půdorysy 1PP až 4P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ D
VV "sch.ramena"4*1,5+4,1*1,5+4,3*1,5*2 25,050
VV Mezisoučet 25,050
VV "podesta 1P"0,72*1,5 1,080
VV "podesta 1 1/2P"2,17*3,175+1,845*1,675 9,980
VV "podesta 2P"3,3*3,175 10,478
VV "podesta 2 1/2P"3,3*1,6+1,5*0,4 5,880
VV "podesta 3P"2,9*1,5 4,350
VV Mezisoučet 31,768
VV "střecha 4P"3,575*3,7 13,228
VV Mezisoučet 13,228
VV Součet 70,046

111 K 642943111 Osazování úhelníkových rámů s dveřními křídly do 2,5 
m2 kus 1,000 38,50 410,00 448,50

VV TZ D
VV "4.NP"1 1,000

112 M 55331432 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 100mm rozměru 800/1970mm -4.NP kus 1,000 2 920,00 2 920,00

113 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 84,000 1 285,00 3 225,00 378 840,00

VV TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště)
VV "č 015"2 2,000
VV "č 017"2 2,000
VV TZ D
VV "v 1.PP"2+3+2+1 8,000
VV "v 1.NP"13+4+1 18,000
VV "v 2.NP"22+2 24,000
VV "v 3.NP"22+1 23,000
VV "v 4.NP"4+1+2 7,000
VV Součet 84,000

114 M 55331555
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 100mm rozměru 600/1970mm - 
1.NP,3.NP

kus 4,000 1 913,00 7 652,00

VV TZ
VV "1.NP"3 3,000
VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 4,000

115 M 55331555R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 100mm rozměru 650/1970mm - 2.NP kus 1,000 1 972,50 1 972,50

VV TZ
VV "2NP"1 1,000

116 M 55331556
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 100mm rozměru 700/1970mm - 
1.NP,4.NP

kus 2,000 1 833,00 3 666,00

VV TZ
VV "1.NP"1 1,000
VV "4.NP"1 1,000
VV Součet 2,000

117 M 55331557R1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 100mm rozměru 800/1970mm - 
1.NP,2.NP,3.NP

kus 16,000 1 833,50 29 336,00

VV TZ
VV "1.NP"4+2 6,000
VV "2.NP"1 1,000
VV "3.NP"4+2 6,000
VV "4.NP"1+2 3,000
VV Součet 16,000

118 M 55331558
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 100mm rozměru 900/1970mm- 
1.PP,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus 14,000 1 998,00 27 972,00

VV TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště)
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VV "č 017"2 2,000
VV "v 1PP"1 1,000
VV "v 1NP"1 1,000
VV "v 2.NP"4+2+1 7,000
VV "v 3.NP"2 2,000
VV "v 4.NP"1 1,000
VV Součet 14,000

119 M 55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 150mm rozměru 800/1970mm - 1.PP kus 2,000 1 977,00 3 954,00

VV TZ
VV "1PP"2 2,000

120 M 55331562r
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 150mm rozměru 800/1800mm atyp -  
č.021

kus 1,000 1 933,50 1 933,50

VV TZ
VV "1PP"1 1,000

121 M 55331563r zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 150mm rozměru 900/1970mm kus 1,000 2 125,00 2 125,00

VV TZ
VV "1PP"1 1,000

122 M 55331559
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 100mm rozměru 1100/1970mm - 
1.PP,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus 36,000 1 930,50 69 498,00

VV TZ
VV "1PP"2+1 3,000
VV "1.NP"2 2,000
VV "2.NP"14+2 16,000
VV "3.NP"6+6+1 13,000
VV "4.NP"1+1 2,000
VV Součet 36,000

123 M 55331559R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 100mm rozměru 1100/2100mm atyp- 
1.NP,2NP,3NP

kus 6,000 2 390,00 14 340,00

VV TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště)
VV "č015-2NP+3NP"2 2,000
VV TZ
VV "1NP"2+1+1 4,000
VV Součet 6,000

124 M 55331559R1
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 100mm rozměru 1250/1970mm atyp- 
1.NP

kus 1,000 3 270,00 3 270,00

VV TZ
VV "1.NP"1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 570 376,88
125 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 17,000 55,00 132,00 3 179,00

126 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 253,980 0,00 85,00 21 588,30

VV Půdorys 1.PP nový stav, Řez 1-1´, TZ D,Pohled nový stav
VV (4*2+4,2)*10,9+10*10,9 241,980
VV 4*3 12,000
VV Součet 253,980

127 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 7 619,400 1,45 0,00 11 048,13

VV 253,98*30 7 619,400

128 K 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 253,980 0,00 46,70 11 860,87

129 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 4 800,000 1,00 60,50 295 200,00

VV 1150*4+200 4 800,000
130 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 147,531 0,00 102,50 15 121,93

VV Půdorys 1.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 2,02*3,84-1,8*2 4,157
VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV (1,5*4,42-1,1*2)*7 31,010
VV Půdorys 3.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 0,9*3,87-0,8*2,1 1,803
VV 2,2*3,87-2,1*2,1 4,104
VV (1,55*3,87-1,1*2)*6 22,791
VV (1,25*3,87-0,8*2)*8 25,900

VV (2,38*2+1,7+3,5+2,95+0,9+0,9+1,8)*3,87-0,8*2-1,1*2-
2*0,6*2*5 48,094

VV Půdorys 4.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 3,48*2,4+1,3*2,4-0,9*2 9,672
VV Součet 147,531

131 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3 m3 1,259 0,00 1 542,00 1 941,38

VV Půdorys 4.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 1*2,3*0,43 0,989
VV 1,96*0,25*0,55 0,270
VV Součet 1,259

132 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 12,077 0,00 726,00 8 767,90

VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "1.PP"3,175*3,152*0,53-1*2*0,53-2*0,63*0,55 3,551
VV "1.NP"3,175*4,018*0,51-1,735*2,51*0,51 4,285
VV "2.NP"3,175*3,98*0,51-1,735*2,49*0,51 4,241
VV Součet 12,077

133 K 962042320R Bourání zdiva nadzákladového ze skleněných tvárnic - 
luxfery m3 0,124 0,00 4 865,00 603,26

VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "1.PP"1,975*0,63*0,1 0,124

134 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 9,375 0,00 4 390,00 41 156,25
VV TZ,fotodokumentace
VV "venkovní schodiště"2,5*2*1,5+1,5*2,5*1/2 9,375

Strana 11 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

135 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených 
na místě m 114,420 0,00 94,50 10 812,69

VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "1.PP"10*1,5 15,000
VV "1.NP"2*12*1,5 36,000
VV "2.NP"2*13*1,5 39,000
VV "3.NP"2*11*1,11 24,420
VV Součet 114,420

136 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 7,743 0,00 3 305,00 25 590,62
VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV stropy-podesty
VV "1.PP"2,4*3,175*0,3 2,286
VV "1.NP"1,8*3,175*0,3 1,715
VV "2.NP"1,54*3,19*0,3 1,474
VV "3.NP"1,12*3,19*0,3 1,072
VV "4.NP"1,12*3,19*0,3 1,072
VV "1.PP-stříška nad vchodem"1,7*0,73*0,1 0,124
VV Součet 7,743

137 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 6,600 0,00 3 185,00 21 021,00

VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "chodba"63*0,05 3,150
VV Půdorys 3.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "chodba"69*0,05 3,450
VV Součet 6,600

138 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 2 m2 m2 2,940 0,00 234,50 689,43

VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "3.NP"1,96*0,75 1,470
VV "4.NP"1,96*0,75 1,470
VV Součet 2,940

139 K 968062357 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl přes 4 m2 m2 9,685 0,00 152,50 1 476,96

VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "1.NP"1,935*2,51 4,857
VV "2.NP"1,935*2,495 4,828
VV Součet 9,685

140 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2 m2 2,796 0,00 186,50 521,45

VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 0,6*2,33 1,398
VV Půdorys 3.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 0,6*2,33 1,398
VV Součet 2,796

141 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 14,511 0,00 140,00 2 031,54

VV Půdorys 1.PP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 3*1,5*1,8 8,100
VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 1,48*2,33 3,448
VV Půdorys 3.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 1,25*2,37 2,963
VV Součet 14,511

142 K 968062377 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 4,660 0,00 127,50 594,15

VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 2*2,33 4,660

143 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 60,831 0,00 350,50 21 321,27
VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "1.PP"1,07*2,085 2,231
VV Půdorys 1.PP nový stav, TZ
VV 3*0,8*2+3*0,9*2 10,200
VV Půdorys 1.NP nový stav, TZ
VV 2*0,6*2+1*0,7*2+5*0,8*2+2*0,9*2 15,400
VV Půdorys 2.NP nový stav, TZ
VV 1*0,6*2+1*0,8*2+7*0,9*2 15,400
VV Půdorys 3.NP nový stav, TZ
VV 5*0,6*2+3*0,8*2+0,9*2 12,600
VV Půdorys 4.NP nový stav, TZ
VV 1*0,7*2+0,9*2*2 5,000
VV Součet 60,831

144 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 101,459 0,00 249,00 25 263,29
VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "1.PP"1,45*1,97 2,857
VV Půdorys 1.PP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 1,45*1,97+1,25*2 5,357
VV Půdorys 1.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 1,1*1,97*3+1,8*2,15*2 14,241
VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 1,1*1,97*16 34,672
VV Půdorys 3.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 1,1*1,97*15+2,1*2+2*1,3*2,1 42,165
VV Půdorys 4.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 1,1*1,97*1 2,167
VV Součet 101,459

145 K 975022241 Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm 
dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m m 4,000 492,00 1 578,00 8 280,00

VV Půdorys 4.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 2*2 4,000

146 K 977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 350 mm - stávající věnec m 3,300 296,00 2 254,00 8 415,00

VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 3*2*0,55 3,300

147 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 614,383 0,00 10,60 6 512,46

VV Půdorys 1NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
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VV "chodba"(5,656+4,07+2,2+4+2,02)*2*3,055 109,650
VV Půdorys 2NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D

VV "chodba"(4,025+1,455+0,5+2,125+3,2+3,12+2,975+2,815+4,5
+1,329+0,5+2,04)*2*3,07 175,506

VV Půdorys 3NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D

VV "chodba"(4,54+1,41+3,545+4,9+2,59+1,02+2,5+2,995+2,51+3
,8+2,09)*2*3,07 195,866

VV Půdorys 4NP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV "chodba"(19,7+2,02)*2*3,07 133,361
VV Součet 614,383

148 K 991991R Vyznačení "vypípání" el.rozvodů ve zdiva a jejich 
případná ochrana kpl 1,000 0,00 11 060,00 11 060,00

149 K 991992R Vytýčení všech podzemních vedení a rozvodů a jejich 
případná ochrana před započetím stavby kpl 1,000 0,00 10 320,00 10 320,00

150 K 991993R D+M nového betonového schodu před vstupem 
v.150mm,hl.300mm,dl.2500mm,vč.základu kpl 1,000 0,00 6 000,00 6 000,00

D 997 Přesun sutě 307 136,13
151 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 16,000 0,00 569,00 9 104,00

VV 16 16,000

152 K 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 
použití m 480,000 72,00 0,00 34 560,00

VV 16*30 480,000

153 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 139,500 0,00 255,50 35 642,25

154 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2 651,640 0,00 10,90 28 902,88

VV 139,56*19 2 651,640

155 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 139,500 1 426,00 0,00 198 927,00

D 998 Přesun hmot 476 174,00
156 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 238,087 0,00 2 000,00 476 174,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 788 563,96

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 517,71
157 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 38,289 0,00 10,40 398,21
VV Půdorysy 1.PP až 4.P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ-D
VV "1/2PP"2,62*4,075+1,165*1,67+(4,935-2,62)*3,175 19,972
VV "plochá střecha"4,13*4,435 18,317
VV Součet 38,289

158 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 53 600,00 696,80
VV 38,289*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

159 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním m2 3,829 0,00 24,90 95,34

VV Půdorys 1.PP až 4P nový stav, TZ D
VV "4P"(3,7*2+3,575)*0,3+3,575*0,15 3,829

160 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 57 300,00 57,30
VV 3,829*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

161 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 38,289 10,00 103,00 4 326,66

162 M DEK.1010151880 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 44,626 148,50 6 626,96

VV 38,289*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 44,626

163 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m t 0,270 0,00 1 172,00 316,44

D 712 Povlakové krytiny 12 221,16
164 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

položenou volně s přilepením spojů m2 13,320 50,00 32,50 1 098,90

165 M DEK.1015102060 DEKPLAN 76 kotvený 1,5mm š.1,05m šedá (21m2) m2 15,524 194,50 3 019,42

VV 13,32*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 15,524

166 K 712363103 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 
fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB kus 133,200 5,00 25,20 4 022,64

VV 13,32*10 133,200

167 M 59051349 hmoždinka ETA zatloukací fasádní  s kovovým trnem 
pro montáž TI 8x60x275mm kus 139,860 15,10 2 111,89

VV 133,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 139,860

168 K 712363367 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm m 3,825 161,00 72,00 891,23

VV Půdorys 1.PP až 4P nový stav, TZ D
VV 3,825 3,825

169 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 13,320 0,00 51,00 679,32

170 M 69311099R
geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s 
převahou recyklovaných PES vláken 270g/m3 FILTEK 
V

m2 15,318 21,40 327,81

VV 13,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 15,318

171 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m t 0,051 0,00 1 371,50 69,95

D 713 Izolace tepelné 31 581,21
172 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 19,972 0,00 25,10 501,30

173 M 28375817 deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 60mm m2 20,371 108,50 2 210,25
VV 19,972*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,371

174 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 31,268 0,00 54,00 1 688,47

VV Půdorysy 1PP až 4P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ D
VV 62,535/2 31,268
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175 M 28375908 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
40mm m2 63,787 72,50 4 624,56

VV 31,268*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 63,787

176 K 713131141R Montáž izolace tepelné sch.ramen lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek m2 25,050 83,00 98,50 4 546,58

VV Půdorysy 1PP až 4P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ D
VV 50,1/2 25,050

177 M 28375908 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
40mm m2 26,303 73,50 1 933,27

VV 25,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,303

178 K 713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 13,320 31,00 55,00 1 145,52

VV Půdorys 1.PP až 4P nový stav, TZ D
VV 13,32 13,320

179 M 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
100mm m2 13,586 130,50 1 772,97

VV 13,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,586

180 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 13,228 0,00 77,00 1 018,56

VV Půdorysy 1PP až 4P - nový stav, Řez 1-1´nový stav, TZ D
VV "střecha 4P"3,7*3,575 13,228

181 M 28375909 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
50mm m2 26,985 88,00 2 374,68

VV 13,228*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 26,985

182 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva m2 14,820 0,00 70,50 1 044,81

VV Půdorys 1.NP nový stav,Řez 1-1´,TZ D
VV "nová stříška nad vchodem"2,5*0,6 1,500
VV Půdorys 4.NP nový stav,Řez 1-1´,TZ D
VV "nová střecha"3,6*3,7 13,320
VV Součet 14,820

183 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 1,707 1 261,00 2 152,53
VV 13,32*0,12*1,02 1,630
VV 1,5*0,05*1,02 0,077
VV Součet 1,707

184 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 64,540 0,00 11,10 716,39

VV 19,972 19,972
VV 31,268 31,268
VV 13,3 13,300
VV Součet 64,540

185 M 28323100 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 
terénu tl 0,8mm m2 75,221 70,00 5 265,47

VV 64,54*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 75,221

186 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m t 0,439 0,00 1 334,50 585,85

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 14 949,00
187 K 727111115 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 35 mm 

stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus 6,000 276,85 521,65 4 791,00
VV Půdorys 1.PP nový stav
VV 6 6,000

188 K 727111116 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm 
stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus 4,000 307,00 596,50 3 614,00

VV Půdorys 1.PP nový stav
VV 4 4,000

189 K 727111118 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 89 mm 
stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus 4,000 411,90 648,60 4 242,00

VV Půdorys 1.PP nový stav
VV 4 4,000

190 K 727111119 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 110 mm 
stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus 2,000 456,50 694,50 2 302,00

VV Půdorys 1.PP nový stav
VV 2 2,000

D 751 Vzduchotechnika 115 793,12
191 K 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 9,000 0,00 328,50 2 956,50

VV TZ D
VV 4+2 6,000
VV 1+2 3,000
VV Součet 9,000

192 M 42972920R žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 630x400mm kus 6,000 2 725,00 16 350,00

193 M 42972920R1 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 720x350mm kus 1,000 3 200,00 3 200,00

194 M 42972920R2 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 710x350mm kus 2,000 3 100,00 6 200,00

195 K 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 7,000 0,00 588,50 4 119,50
VV TZ D
VV 2+2+1+1+1 7,000

196 M 42972922R žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 630x500mm kus 6,000 3 265,00 19 590,00

197 M 42972922R1 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 560x500mm kus 1,000 3 505,00 3 505,00

198 K 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 2,000 0,00 1 003,50 2 007,00
VV TZ D
VV 1+1 2,000

199 M 42972924R žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 800x630mm kus 2,000 5 685,00 11 370,00

200 K 751398055 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,750 m2 kus 2,000 0,00 1 293,50 2 587,00
VV TZ D
VV "zámečnické výrobky"1+1 2,000

201 M 42972925 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 800x800mm kus 2,000 7 210,00 14 420,00
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202 K 751398056 Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 kus 3,000 0,00 1 970,50 5 911,50
VV TZ D
VV 1+1+1 3,000

203 M 42972926R žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 1000x800mm kus 1,000 8 725,00 8 725,00

204 M 42972963R žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 1200x750mm kus 1,000 6 965,00 6 965,00

205 M 42972963R1 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 1250x1000mm kus 1,000 6 850,00 6 850,00

206 K 998751102 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 24 m t 0,234 0,00 4 430,00 1 036,62

D 762 Konstrukce tesařské 15 147,13
207 K 762361312R Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 16 mm m2 5,863 390,50 356,50 4 379,66
VV Půdorys 1.PP až 4P nový stav, TZ D
VV (3,95*2+3,825)*0,5 5,863

208 K 762991R Demontáž krovu a bednění nad bouraným výklenkem 
nad stáv.schodištěm,vč.odvozu na skládku kpl 1,000 0,00 10 630,00 10 630,00

VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 1 1,000

209 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m t 0,082 0,00 1 676,50 137,47

D 763 Konstrukce suché výstavby 464 031,53

210 K 763131541R
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 30 DP1,celková 
tl.55+125mm

m2 180,000 350,00 617,50 174 150,00

VV Půdorys 2P "PBŘ"-nový stav, TZ D
VV 97 97,000
VV Půdorys 3P "PBŘ"-nový stav, TZ D
VV 61 61,000
VV Půdorys 4P "PBŘ"-nový stav, TZ D
VV 22 22,000
VV Součet 180,000

211 K 763132112
SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm 
TI 60 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 30/40 
dvouvrstvá spodní kce CD+UD

m2 1,600 392,00 555,00 1 515,20

VV Půdorys 1PP až 4P nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV "3P"0,5*3,2 1,600

212 K 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu - nové cca 
40% celkové plochy m2 483,000 0,00 72,00 34 776,00

VV TZ D
VV "nové kazety"(158+160+165)*0,4 193,200
VV "nové kazety"(158+160+165)*0,6 289,800
VV Součet 483,000

213 M 59030582 podhled kazetový bez děrování, viditelná hrana tl 10mm 
600x600mm m2 202,860 446,50 90 576,99

VV 193,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 202,860

214 K 763135812R
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu polozapuštěném,vč.uskladnění k opětovnému 
použití

m2 483,000 0,00 159,50 77 038,50

VV Půdorys 1.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 158 158,000
VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 160 160,000
VV Půdorys 3.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 165 165,000
VV Součet 483,000

215 K 763164656 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 
15,EI45DP1 m2 30,000 217,00 646,00 25 890,00

VV TZ D
VV 30 30,000

216 K 763991R Úprava kazetového stávajícího podhledu u příček 
bouraných nebo nových - odhad cca 100m2 m2 100,000 0,00 526,50 52 650,00

217 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m t 6,683 0,00 1 112,50 7 434,84

D 764 Konstrukce klempířské 30 069,31
218 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 15,296 0,00 183,00 2 799,17

VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "sedlová střecha nad výkledkem"1,8*5,2*1,5 14,040
VV "stříška nad vstupem"0,73*1,72 1,256
VV Součet 15,296

219 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 14,265 0,00 106,00 1 512,09
VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 1,975+1,935*2+1,96*2 9,765
VV Půdorys 1.PP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 3*1,5 4,500
VV Součet 14,265

220 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 8,900 0,00 94,50 841,05
VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 1,85*2+5,2 8,900

221 K 764111641.LNDR Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků LINDAB 
SEAMLINE Elite rš 670 mm sklonu do 30° m2 2,860 780,00 609,00 3 972,54

VV Půdorys 1.PP nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV "stříška nad vchodem"2,6*1*1,1 2,860

222 K 764216644.LND Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL 
celoplošně lepené rš 330 mm,barva šedá m 21,384 390,00 252,00 13 728,53

VV TZ D
VV (2*5+1,96*1+1,48*2+0,57*1+0,6*2+1,5*1+1,25*1)*1,1 21,384

223 K 764991R
D+M napojení na stávající svod vč.části nového 
podokapního žlabu s háky části nového svodu s 
napojením,materiál LINDAB barva šedá

kpl 1,000 0,00 7 015,00 7 015,00
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VV TZ D,Pohled nový stav
VV 1 1,000

224 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m t 0,095 0,00 2 115,00 200,93

D 766 Konstrukce truhlářské 2 127 272,86
225 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 18,170 0,00 55,00 999,35
VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "1.NP"1,935 1,935
VV "2.NP"1,935 1,935
VV "3.NP"1,96 1,960
VV "4.NP"1,96 1,960
VV Půdorys 1.PP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 3*1,5 4,500
VV Půdorys 1.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 2,4++2+1,48 5,880
VV Součet 18,170

226 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva -č.03 m2 1,470 50,00 722,50 1 135,58

VV TZ D
VV "č.03"1*1,96*0,75 1,470
VV Součet 1,470

227 M 61140051R
okno plastové trojkřídlé sklopné dvojsklo,střední díl 
fix,barva bílá,konstrukce okna musí mít tř.reakce B a D 
- č.03

m2 1,470 3 525,00 5 181,75

VV "č.03"1*1,96*0,75 1,470

228 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva -č.02 m2 16,953 50,00 648,00 11 833,19

VV TZ D
VV "č.02"2*2*2,5 10,000
VV "2.NP"1*1,59*2,25+1,5*2,25 6,953
VV Součet 16,953

229 M 61140053R
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m,konstrukce okna musí mít tř.reakce B 
až D-č.02,2NP

m2 16,953 3 085,00 52 300,01

230 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 0,00 784,00 784,00

VV TZ D
VV "4.NP"1 1,000

231 M 61161002R dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
800x1970mm,vč.kování kus 1,000 2 505,00 2 505,00

232 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně - 
1.PP,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus 31,000 0,00 1 285,50 39 850,50

VV ZT D
VV nové dveře
VV "1.PP"2 2,000
VV "1.NP"3+1+6 10,000
VV "2.NP"1+1 2,000
VV "3.NP"1+4+2 7,000
VV "4.NP"1+1+2 4,000
VV Mezisoučet 25,000
VV repasované
VV TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště)
VV "č 016"1 1,000
VV "3P"1+2+2 5,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 31,000

233 M 61165339R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-S00 
30 DP3 samozavírač,kouřotěsné,povrch lakovaný plné 
800x1970mm -1.NP,2.NP,3NP

kus 13,000 13 970,00 181 610,00

VV "1.NP"2+4 6,000
VV "2.NP"1 1,000
VV "3.NP"6 6,000
VV Součet 13,000

234 M 61161024R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-
S200 30 DP3 povrch lakovaný plné 
600x1970mm,samozavírač,kouřotěsné -1.NP,3.NP

kus 4,000 9 255,00 37 020,00

VV "1.NP"3 3,000
VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 4,000

235 M 61161024R1
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-
S200 30 DP3 povrch lakovaný plné 
650x1970mm,samozavírač,kouřotěsné -2.NP

kus 1,000 10 070,00 10 070,00

VV TZ D
VV "2NP"1 1,000

236 M 61161025R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-
S200 30 DP3 povrch lakovaný plné 
700x1970mm,samozavírač,kouřotěsné -1.NP,4.NP

kus 2,000 9 185,00 18 370,00

VV "1.NP"1 1,000
VV "4.NP"1 1,000
VV Součet 2,000

237 M 61165339R4
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-30 
DP1 samozavírač,povrch lakovaný plné 800x1970mm  - 
4NP

kus 1,000 5 300,00 5 300,00

VV "4.NP"1 1,000

238 M 61165339R5
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-45 
DP1 samozavírač,povrch lakovaný plné 800x1970mm  - 
4NP

kus 2,000 5 260,00 10 520,00

VV "4.NP"2 2,000

239 M 61165339R2
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-
S200 90 DP1 samozavírač,kouřotěsné,povrch lakovaný 
plné 800x1970mm - 1.PP

kus 2,000 4 680,00 9 360,00

VV "1.PP"2 2,000
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240 M 611991R

původní dveře 700-800/1970mm budou repasovány 
(na pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3,doplnit 
samozavírač,pro "kouřotěsné "S200" bude repasováno 
vložením padací lišty 101SF Twin,typ 
101SF30RT,zárubně doplněny o těsnění)-NP3

kus 6,000 6 905,00 41 430,00

VV TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště)
VV "č 016"1 1,000
VV TZ D
VV "3NP"5 5,000
VV Součet 6,000

241 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně - 
1.PP,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus 60,000 0,00 1 513,00 90 780,00

VV TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště)
VV "č 015"2 2,000
VV "č 017"2 2,000
VV TZ D
VV nové dveře
VV "1.PP"2+1 3,000
VV "1.NP"1+2+2+1+1+1 8,000
VV "2.NP"4+2+8+6+3 23,000
VV "3.NP"1+2+6+6+1 16,000
VV "4.NP"1+1+1 3,000
VV Mezisoučet 57,000
VV repasované
VV TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště)
VV "č.014"1 1,000
VV "3NP"2 2,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 60,000

242 M 611992R

původní dveře 900/1970mm budou repasovány (na 
pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3,doplnit 
samozavírač,pro kouřotěsné "S200" bude repasováno 
vložením padací lišty 101SF Twin,typ 
101SF30RT,zárubně doplněny o těsnění)-3NP

kus 1,000 6 170,00 6 170,00

VV TZ D
VV "3NP"1 1,000

243 M 611992R1

původní dveře 900/1970mm budou repasovány (na 
pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3,doplnit 
samozavírač,pro kouřotěsné "S200" bude repasováno 
vložením padací lišty 101SF Twin,typ 
101SF30RT,zárubně doplněny o těsnění)-č.014

kus 1,000 6 830,00 6 830,00

VV TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště)
VV "č014"1 1,000

244 M 611993R

původní dveře 1400/1970mm budou repasovány (na 
pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3,doplnit 
samozavírač,pro kouřotěsné "S200"vložením padací 
lišty 101SF Twin,typ 101SF30RT,zárubně doplněny o 
těsnění)-3NP

kus 1,000 9 160,00 9 160,00

VV "3NP"1 1,000

245 M 61165340R

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-
S200 30 DP3 povrch lakovaný plné 
900x1970mm,samozavírač,kouřotěsné -
1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus 13,000 9 955,00 129 415,00

VV TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště)
VV "č 017"2 2,000
VV TZ D
VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP"4+2 6,000
VV "3.NP"1+2 3,000
VV "4.NP"1 1,000
VV Součet 13,000

246 M 61161029R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-
S200 90 DP1 povrch lakovaný plné 
1100x1970mm,samozavírač,kouřotěsné

kus 3,000 12 760,00 38 280,00

VV TZ D
VV "1PP"2+1 3,000

247 M 61161029R1

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-
S200 30 DP3 povrch lakovaný plné 
1100x1970mm,samozavírač,kouřotěsné - 
1.NP,2.NP,3.NP,4.NP

kus 30,000 14 510,00 435 300,00

VV TZ D
VV "1.NP"2 2,000
VV "2.NP"8+6 14,000
VV "3.NP"6+6 12,000
VV "4.NP"1+1 2,000
VV Součet 30,000

248 M 61161029R3

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-
S200 30 DP3 povrch lakovaný plné 
1100x1970mm,samozavírač,kouřotěsné,min.0,06m2 
sklo bezpečnostní "CONNEX",ovládání 
elektromagnetem nap.na EPS - 1.NP,2.NP,3.NP

kus 6,000 23 900,00 143 400,00

VV TZ D
VV "1.NP"2+1 3,000
VV "2.NP"2 2,000
VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 6,000

249 M 61161029R4

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-
S200 30 DP3 povrch lakovaný 1450x2100mm (dveře 
1100mm),samozavírač,kouřotěsné,min.0,06m2 sklo 
bezpečnostní "CONNEX",ovládání elektromagnetem 
nap.na EPS - 2.NP

kus 1,000 25 740,00 25 740,00

VV "2.NP"1 1,000
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250 M 61161029R2

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-
S200 30 DP3 povrch lakovaný plné 1100x2100mm 
atyp,samozavírač,kouřotěsné,min. 0,06m2 sklo 
bezpečnostní "CONNEX",elektromagnet - 1.NP

kus 3,000 17 230,00 51 690,00

VV TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště)
VV "č015"2 2,000
VV TZ D
VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 3,000

251 M 61165340R2

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-
Sm30 DP3 povrch lakovaný plné 
1100x1970mm+350mm 
světlík,samozavírač,kouřotěsné,min.0,06m2 sklo 
bezpečnostní "CONNEX" -2P

kus 1,000 26 980,00 26 980,00

VV TZ D
VV "2P"1 1,000

252 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 
požárních do ocelové zárubně -2NP kus 2,000 0,00 1 744,00 3 488,00

VV TZ D
VV "č.012"1 1,000
VV "č.013"1 1,000
VV Součet 2,000

253 M 611994R

původní dveře 1750/2750mm budou repasovány (na 
pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3,doplnit 
samozavírač,pro kouřotěsné "S200"vložením padací 
lišty 101SF Twin,typ 101SF30RT,zárubně doplněny o 
těsnění)-2NP

kus 2,000 17 760,00 35 520,00

VV "2NP"2 2,000

254 K 766660101R
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do dřevěné rámové zárubně - do vestavěných 
stávajících skříní

kus 13,000 0,00 785,00 10 205,00

VV TZ D
VV "1.NP"1+1 2,000
VV "2.NP"1+1 2,000
VV "3.NP"1+5+3 9,000
VV Součet 13,000

255 M SLD.0011247.UR
S

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost 
EI (EW) 30 DP3,1křídlové 65 x 197 cm atyp kus 7,000 5 040,00 35 280,00

VV "1.NP"1 1,000
VV "3.NP"6 6,000
VV Součet 7,000

256 M SLD.0011249.UR
S

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost 
EI (EW) 30 DP3,1křídlové 80 x 197 cm kus 1,000 6 165,00 6 165,00

257 M SLD.0011248.UR
S

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost 
EI (EW) 30 DP3,1křídlové 70 x 197 cm kus 5,000 5 115,00 25 575,00

VV TZ D
VV "v 1.NP"2 2,000
VV "v 3.NP"3 3,000
VV Součet 5,000

258 K 766660102
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně - vestavěné 
stávající skříně

kus 38,000 0,00 825,50 31 369,00

VV TZ D
VV "v 1.NP"3+1+4+2+8+6 24,000
VV "v 2.NP"14 14,000
VV Součet 38,000

259 M SLD.0011250.UR
S

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost 
EI (EW) 30 DP3,1křídlové 90 x 197 cm kus 6,000 6 055,00 36 330,00

VV TZ D
VV "v 2.NP"4+2 6,000

260 M SLD.0011250.UR
SR

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost 
EI (EW) 30 DP3,1křídlové 85 x 197 cm kus 1,000 5 510,00 5 510,00

VV TZ D
VV "v 2.NP"1 1,000

261 M SLD.0011249.UR
S

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost 
EI (EW) 30 DP3,1křídlové 80 x 197 cm kus 2,000 5 700,00 11 400,00

VV "2.NP"2 2,000

262 M SLD.0011251.UR
SR

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost 
EI  30 DP3,1křídlové 120 x 197 cm kus 15,000 6 705,00 100 575,00

VV "1.NP"4 4,000
VV "2.NP"11 11,000
VV Součet 15,000

263 M SLD.0011251.UR
S

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost 
EI (EW) 30 DP3,1křídlové 110 x 197 cm kus 14,000 6 560,00 91 840,00

VV "v 2.NP"8+6 14,000

264 K 766660431 Montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevnými 
bočními díly do zdiva -3.NP kus 2,000 525,00 3 000,00 7 050,00

VV TZ D
VV "3.NP"1+1 2,000

265 M 61173206R
dveře jednokřídlé dřevěné plné s bočním světlíkem 
rozměru 1,3*2,1m,vč.rámu a celého automatického 
pohonu,EI C2-S200 30 DP3,samozavírač -3.NP

m2 5,460 22 700,00 123 942,00

VV 1,82*3 'Přepočtené koeficientem množství 5,460

266 K 766660451 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva -3.NP kus 1,000 505,00 3 000,00 3 505,00

VV TZ D
VV "3.NP"1 1,000

267 M 61173204R
dveře dvoukřídlé dřevěné plné o rozměru 
1,2*2,1m,pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3 kouřotěsné 
vč.zárubňové soustavy pohonu -3.NP

m2 2,730 27 110,00 74 010,30

VV 0,941379310344828*2,9 'Přepočtené koeficientem množství 2,730

268 K 766660451r Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 2,000 500,00 3 185,00 7 370,00

VV TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště)
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VV "012,013"1+1 2,000

269 M SLD.0011307.UR
SR

dveře vnitřní požárně odolné, CPL,odolnost EI C2-S200 
30 DP3, 2křídlové 180 x 215 cm,atyp jedno 
kř.š.110cm,kouřotěsné,s transparentní plochou o 
min.vel. 0,06m2 sklo CONNEX,ovl.elektromagnetem 
nap.na EPS-č.012

kus 1,000 36 430,00 36 430,00

VV 0,344827586206897*2,9 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

270 M SLD.0011307.UR
SR1

dveře vnitřní požárně odolné, CPL,odolnost EI C2-S200 
30 DP3, 2křídlové 180 x 215 cm,atyp,kouřotěsné,s 
transparentní plochou o min.vel. 0,06m2 sklo 
CONNEX,ovl.elektromagnetem nap.na EPS-č.013

kus 1,000 33 760,00 33 760,00

VV 0,344827586206897*2,9 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

271 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní 
dvoukřídlových kus 16,000 0,00 198,50 3 176,00

VV Půdorys 1.NP nový stav, TZ
VV 5 5,000
VV Půdorys 2.NP nový stav, TZ
VV 11 11,000
VV Součet 16,000

272 K 766994R

Repase stávajících dveří 700/1970mm na pož.odolnost 
EI C2-S200 30 DP3 pro kouřotěsné bude repasováno 
křídlo vl.schválené padací prahové lišty 101 SF Twin 
30RT -3.NP

kus 1,000 2 500,00 2 875,00 5 375,00

VV TZ D
VV "3.NP"1 1,000

273 K 766995R

Repase stávajících dveří 800/1970mm na pož.odolnost 
EI C2-S200 30 DP3 pro kouřotěsné bude repasováno 
křídlo vl.schválené padací prahové lišty 101 SF Twin 
30RT -3.NP

kus 4,000 2 600,00 2 620,00 20 880,00

VV TZ D
VV "3.NP"2+2 4,000

274 K 766996R

Repase stávajících dveří 900/1970mm na pož.odolnost 
EI C2-S200 30 DP3 pro kouřotěsné bude repasováno 
křídlo vl.schválené padací prahové lišty 101 SF Twin 
30RT -3.NP

kus 1,000 2 700,00 2 760,00 5 460,00

VV TZ D
VV "3.NP"1 1,000

275 K 766997R

Repase stávajících dveří 1400/1970mm na 
pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3 pro kouřotěsné bude 
repasováno křídlo vl.schválené padací prahové lišty 
101 SF Twin 30RT -3.NP

kus 1,000 2 900,00 2 755,00 5 655,00

VV TZ D
VV "3.NP"1 1,000

276 K 766998R Repase stávajících dveří 1300/2100mm křídlo doplnit o 
el.zálohování pohonu a napojit na EPS ovládání -3.NP kus 1,000 2 500,00 3 100,00 5 600,00

VV TZ D
VV "3.NP"1 1,000

277 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m t 8,493 0,00 1 152,50 9 788,18

D 767 Konstrukce zámečnické 1 016 855,67
278 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 

20 kg m 35,850 15,00 220,00 8 424,75
VV Půdorys 1.PP až 4P nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV 5,7+0,8+2,6+0,5+4+2+3,7+4,5+0,4+4+1+3+3+0,65 35,850

279 M 767991R nové zábradlí sloupkové kovové s nátěrem s neezovým 
madlem m 35,850 2 915,00 104 502,75

280 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 39,000 0,00 374,00 14 586,00

VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "1.PP"5+4 9,000
VV "1.NP"5+5 10,000
VV "2.NP"5+5 10,000
VV "3.NP"5+5 10,000
VV Součet 39,000

281 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného m 35,500 15,00 163,00 6 319,00

VV Půdorys 1.PP až 4P nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV 5,5+3+4+5+4,5*2+7+2 35,500

282 M 767992R nové nerezové madlo m 35,850 799,00 28 644,15

283 K 767620116 Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva 
plochy do 1,5 m2 m2 2,652 51,50 810,00 2 284,70

VV TZ D
VV EW 60
VV "na WC v 1.NP"1*0,57*2,2 1,254
VV "na WC v 3.NP"1*0,6*2,33 1,398
VV Součet 2,652

284 M 55341002R2
okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 
do v 1,5m,požární odolnost EW 60 DP1 ,bezpečnostní 
sklo "CONNEX" -1ks

m2 2,652 5 270,00 13 976,04

285 K 767620118 Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva 
plochy přes 2,5 m2 m2 36,766 51,50 962,00 37 262,34

VV TZ D
VV EW 180
VV "sklep v 1.PP"1*1,5*1,8 2,700
VV Mezisoučet 2,700
VV EW 45
VV "jídelna v 1.NP"1*1,48*2,33+1*2*2,33 8,108
VV "do čekárny v 1.NP"1*1,4*2,1 2,940
VV Mezisoučet 11,048
VV EW 60
VV "do vyšetřovny v 1.NP"1*1,4*2,2 3,080
VV "pokoj č.5 v 2.NP"1*2*2,33 4,660
VV "pokoj sesterny 2.NP"1*1,36*2,33 3,169
VV "koupelna v 2.NP"1*1,48*2,33 3,448
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VV "přípravna v 3.NP"1*1,25*2,37 2,963
VV "nečistý sklad v 3.NP"1*1,48*2,5 3,700
VV Mezisoučet 21,020
VV EW 30
VV "okno příjmu v 1.NP"1*1,11*1,8 1,998
VV Mezisoučet 1,998
VV Součet 36,766

286 M 55341004R
okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m,požární odolnost EW 45 P3.bezpečnostní sklo 
"CONNEX"

m2 22,119 11 130,00 246 184,47

VV 22,119 22,119

287 M 55341004R2
okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m,požární odolnost EI C2-Sm 30 
kouřotěené.bezpečnostní sklo "CONNEX"

m2 1,998 9 785,00 19 550,43

VV 1,11*1,8 1,998

288 M 55341004R0
okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m,požární odolnost EW 60 DP3.bezpečnostní 
sklo "CONNEX"

m2 21,020 12 250,00 257 495,00

289 M 55341004R1
okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m,požární odolnost EW 180 P1.bezpečnostní 
sklo "CONNEX"

m2 2,700 13 380,00 36 126,00

VV TZ D
VV "1PP" 1,5*1,8 2,700

290 K 767620126 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do 
zdiva plochy do 1,5 m2 m2 0,880 51,50 937,50 870,32

VV TZ D
VV "na příjmu v 1.NP"1*1,1*0,8 0,880

291 M 55341010R

okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do 
v 1,5m,vč.rámu s těsněním,požární odolnost EI C2-
Sm30 kouřotěsné,bezpečnostní sklo 
"CONNEX",zavírání s ovládáním elektromagnetem 
napojeným na EPS -1kus

m2 0,880 24 450,00 21 516,00

292 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku kus 1,000 1 000,00 6 140,00 7 140,00

VV TZ D
VV "č.01"1 1,000

293 M 55341335R

dveře dvoukřídlé Al prosklené, rozměru 
1850/2090mm+1850/200nn nadsvětlík,  bezpečnostní 
třídy RC2,konstrukce dveří musí mít tř.reakce B až 
D,vodorovné madlo,samozavírač,barva 
bílá+bezp.dvosklo "CONNEX"+ nadsvětlík 
fixní,neprůhledné sklo- č.01

m2 4,500 24 110,00 108 495,00

VV "č.01"2*2,25 4,500

294 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem kus 1,000 1 000,00 8 240,00 9 240,00

VV TZ D
VV "č.01"1 1,000

295 K 767641812 Demontáž automatických dveří lineárních nebo 
teleskopických v do 2,2 m š do 2,0 m kus 2,000 0,00 5 970,00 11 940,00

VV Půdorys 3.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV 2 2,000

296 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového - 
1PP kus 3,000 44,50 1 650,00 5 083,50

VV TZ D
VV "1PP"1+1+1 3,000

297 M 55341168R1
dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EI C2- 
90 DP1 800x1800mm 
atyp,kouřotěsné,samozavírač,kování - 1PP(rozvodna)

kus 1,000 15 060,00 15 060,00

298 M 55341169R
dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EI C2-
90 DP1 rohová zárubeň 900x1970mm,samozavírač - 
1PP(kotelna)

kus 1,000 15 090,00 15 090,00

299 M 55341169R1 dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EI C2-
S200 60DP1 -900x1970mm,samozavírač - 1PP kus 1,000 13 590,00 13 590,00

300 K 767646521 Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového 
výšky do 1970 mm kus 1,000 44,50 2 320,50 2 365,00

VV TZ D
VV "č.010"1 1,000

301 M 55341173R
dveře dvoukřídlé ocelové interierové protipožární EI C2-
Sm 45 DP1 rohová zárubeň 1450x1970mm 
kouřutěsné,samozavírač -č.010

kus 1,000 25 720,00 25 720,00

302 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m t 3,314 0,00 1 626,50 5 390,22

D 771 Podlahy z dlaždic 440 372,11
303 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 68,805 0,00 14,60 1 004,55

VV Půdorys 1.PP až 4P - nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV "1/2P"3,175*4,485+1,165*1,68 16,197
VV "1P"0,74*1,5+3,2*0,72+4,07*1,995 11,534
VV "1 1/2P"1,845*1,675+3,175*1,91 9,155
VV "2P"2,6*3,175 8,255
VV "2 1/2P"3,175*1,6+1,5*0,4 5,680
VV "3P"2,2*1,675+1*0,35+0,6*3,2 5,955
VV "4P"(0,48+1,975+2)*2,7 12,029
VV Součet 68,805

304 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 68,805 26,00 26,00 3 577,86
305 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 68,805 80,50 123,50 14 036,22

306 K 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení 
dlažby m 124,500 10,00 90,00 12 450,00

307 M 59054144 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 
V6 11x1000mm m 136,950 521,50 71 419,43

VV 124,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 136,950

308 K 771274113 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š do 300 mm m 124,500 40,00 296,50 41 894,25
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309 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 124,500 40,00 321,50 45 006,75

310 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 124,500 25,50 143,00 20 978,25

311 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných m 15,960 0,00 26,00 414,96

VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "1.PP"2,4*2 4,800
VV "1.NP"1,8*2 3,600
VV "2.NP"1,54*2 3,080
VV "3.NP"1,12*2 2,240
VV "4.NP"1,12*2 2,240
VV Součet 15,960

312 K 771473830 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
schodišťových m 41,000 0,00 42,50 1 742,50

VV Půdorys 1.PP až 4.NP starý stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "1.PP"10*0,5 5,000
VV "1.NP"2*12*0,5 12,000
VV "2.NP"2*13*0,5 13,000
VV "3.NP"2*11*0,5 11,000
VV Součet 41,000

313 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm m 57,845 13,00 117,00 7 519,85

VV Půdorys 1.PP až 4P nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV "1PP"0,72*2+1,165*2+4,485*2+4,075-1,8 15,015
VV "1P"3,17+0,72+1,46+1,91+3,175+3,755+0,295+0,175 14,660
VV "2P"2,6*2+2,075+0,175*2+0,4+2+1,6+3,175 14,800
VV "3P"0,6*2+2,1 3,300
VV "4P"3,175*2+0,42*2+1,09*2+0,7 10,070
VV Součet 57,845

314 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 124,500 13,00 162,00 21 787,50

VV 124,5*0,5*2 124,500

315 K 771574262
Montáž podlah keramických velkoformát pro 
mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním 
lepidlem do 6 ks/ m2

m2 68,805 180,50 831,00 69 596,26

316 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 167,388 646,50 108 216,34

VV 68,805+124,5*0,47+57,845*0,1+124,5*0,1 145,555
VV 145,555*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 167,388

317 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 68,805 0,00 17,90 1 231,61

318 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 68,805 26,00 30,00 3 853,08

319 K 771577115 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem m2 68,805 29,50 30,00 4 093,90

320 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 219,605 12,50 26,00 8 454,79
VV Půdorys 1.PP až 4P nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV "1PP"2*2,2+3,175+2*1,5+1,165 11,740

VV "1P"4,07+1,95*2+0,72+1,675+0,74+0,175*2+1,5*4+1,46+0,52
+0,295+1,55+1,91+3,175+3,755 30,120

VV "2P"3,175*3+2,6*2+1,5*2+0,175+0,4+2+3,175+1,6 25,075
VV "3P"3,2*2+2,2*2+0,4*2+2,2 13,800
VV "4P"3,175*2+0,8*2+0,52*2+1,99*2+0,7*2 14,370
VV "sch.sokly"124,5 124,500
VV Součet 219,605

321 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m t 4,884 0,00 633,50 3 094,01

D 776 Podlahy povlakové 207 601,62
322 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 132,000 0,00 14,20 1 874,40

VV Půdorys 2.P nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV "chodba"63 63,000
VV Půdorys 3.P nový stav, Řez 1-1´, TZ D
VV "chodba"69 69,000
VV Součet 132,000

323 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 132,000 18,00 18,70 4 844,40

324 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 132,000 110,00 136,50 32 538,00

325 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 132,000 0,00 151,50 19 998,00

VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "chodba"63 63,000
VV Půdorys 3.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ
VV "chodba"69 69,000
VV Součet 132,000

326 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 132,000 30,00 131,50 21 318,00
327 M 28411027R PVC vinyl s "PO" úpravou m2 145,200 557,00 80 876,40

VV 132*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 145,200
328 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 38,918 0,00 13,30 517,61

VV Půdorys 2.NP nový stav, Řez 1-1´-nový stav, TZ

VV (4,025+1,45+2,125+3,22+3,12+2,975+2,815+4,5+1,329+0,75)
*2-10*1,1-3*0,9 38,918

329 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 45,000 12,00 170,00 8 190,00
330 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 45,900 126,50 5 806,35

VV 45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,900

331 K 776991R
V místě vyměňovaných zárubní a nové  zapouštěné 
prahové spojky bude nově podlahovina opravena a 
doplněna původní krytina -D+M

kpl 1,000 15 400,00 15 400,00 30 800,00

332 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m t 1,484 0,00 565,00 838,46
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 51 813,11
333 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem - ocelové zárubně m2 40,756 8,00 60,00 2 771,41
VV TZ D
VV "č.010"(1,45+2*2)*0,4 2,180
VV "č.012"(1,8+2*2,15)*0,4 2,440
VV "č.013"(1,8+2*2,15)*0,4 2,440
VV "č.014"(0,9+2*1,97)*0,4 1,936
VV "č.015"(1,1+2*2,1)*0,4*2 4,240
VV "č.016"(0,8+2*2)*0,4 1,920
VV "č.017"(0,9+2*2)*0,4*2 3,920
VV "č.018"(0,8+2*2)*0,4*2 3,840
VV "č.019"(0,9+2*2)*0,4 1,960
VV "č.020"(1,1+2*2)*0,4*4 8,160
VV "č.021"(0,8+2*1,8)*0,4 1,760
VV "č.022"(0,9+2*2)*0,4 1,960
VV "č.023"(1,1+2*2)*0,4 2,040
VV "č.024"(0,9+2*2)*0,4 1,960
VV Součet 40,756

334 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 40,756 27,50 100,00 5 196,39

335 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 40,756 25,00 100,00 5 094,50

336 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 40,756 23,00 100,00 5 012,99

337 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek - v.1,5m na schodišti m2 118,171 36,00 36,00 8 508,31

VV Půdorys 1PP nov stav, Řez 1-1´
VV "schodiště"(3,175+4,485+3,655)*1,5 16,973
VV Půdorys 1NP nov stav, Řez 1-1´
VV "schodiště"(3,655+4,485+4,075)*1,5 18,323
VV Půdorys 2NP nov stav, Řez 1-1´
VV "schodiště"(2,6+3,48+1,6+1,675+1,5)*2*1,5 32,565
VV "schodiště"(5,91+1,76*3)*1,5 16,785
VV Půdorys 3NP nov stav, Řez 1-1´
VV "chodba"(3,175+2+6)*2*1,5 33,525
VV Součet 118,171

338 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek - v.1,5m na 
schodištích

m2 118,171 113,50 100,00 25 229,51

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 248 338,42
339 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m m2 2 954,851 0,00 5,70 16 842,65
VV Půdorys 1PP nov stav, Řez 1-1´
VV "archiv"(7,433+2,25+1,6)*2,7 30,464
VV "archiv"(3,324+2,54)*2,7 15,833
VV "rozvodna"(3,328)*2,7 8,986
VV "sklad"(4,76)*2,7 12,852

VV "chodba"(16,156+12,9+1,6*2+9,3+7,8+2,45+4,6+4,4+1,1+1,4
+1,5+2,4+1,8)*2*2,7 372,632

VV "sklady"(3,295+2,47+2,66)*2,7 22,748
VV "chodba"(2,15+3,175)*2,7 14,378
VV "schodiště"(3,175+4,485+3,655)*2,7 30,551
VV "chodba"(15,86+2,05+10,435+0,25)*2,7 77,207
VV "kotelna"(5,3)*2,7 14,310
VV Půdorys 1NP nov stav, Řez 1-1´
VV "archiv"(7,433+2,25+1,6)*2,7 30,464
VV "archiv"(2,54+3,324)*2,7 15,833
VV "rozvodna"(3,327)*2,7 8,983
VV "sklad"(4,76)*2,7 12,852

VV "chodba"(16,156+12,9+1,6*2+9,3+7,8+2,45+4,6+4,4+1,1+1,4
+1,5+2,4+1,8)*2*2,7 372,632

VV "sklady"(3,295+2,47+2,66)*2,7 22,748
VV "chodba"(2,15+3,175)*2,7 14,378
VV "schodiště"(3,655+4,485+4,075)*2,7 32,981
VV "chodba"(15,86+2,05+10,435+0,25)*2,7 77,207
VV "kotelna"(5,3)*2,7 14,310
VV Půdorys 2NP nov stav, Řez 1-1´
VV "pokoje"(2,31+3,24+1,45+*3,07
VV "sprcha WC"1,72*3,07 5,280

VV "chodba"(3,676+2,665+1,53+1,525+1,765+2,15+5+8,12+0,75
+1,9+8,4+1,4+5,91+1,76*2)*3,07 148,315

VV "pokoj"(4,68+1,6+2,5)*3,07 26,955
VV "chodba"(5,32)*3,07 16,332
VV "sklad"(0,96)*3,07 2,947
VV "sesterna"(5,89)*3,07 18,082
VV "denní m."(5,05)*3,07 15,504
VV "koupelna"(1,5*2)*3,07 9,210
VV "čistící m."(1,34)*3,07 4,114

VV "pokoje"(3,33+4,94+1,5+2,37+5,01+1,5*2+5,35+4,21+3,94+4,
79*2)*3,07 132,716

VV "chodba"(4,025+1,455+2,625+3,22+3,12+2,975+3,815+4,5+2,
5)*2*3,07 173,363

VV "schodiště"(2,6+3,48+1,6+1,675+1,5)*2*3,07 66,650
VV "sklad"(1,07+1,5)*3,07 7,890
VV "WC pacienti"(2,85+1,84)*3,07 14,398
VV "kuchyňka"(4)*3,3 13,200
VV "sesterna"(2,17+2,41)*3,3 15,114
VV "schodiště"(5,91+1,76*3)*3,3 36,927
VV Půdorys 3NP nov stav, Řez 1-1´
VV "gynekologie"3,5*2,1 7,350
VV "chodba"(2,2+14)*2*2,1 68,040
VV "pokoj"(1,655+2,79+1,65+5,335)*2,1 24,003
VV "kancelář"(5,25)*2,1 11,025
VV "sklady"(5,52+2,556+4,75)*2,1 26,935
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VV "chodba"(8,2+2,2+2,15+2,67+4,35+1,32+2,485+4,25+4,87+2,
6+1,4+1)*2*2,1 157,479

VV "šatna"(3,1)*2,1 6,510
VV "přípravna"(2,87*2)*2,1 12,054
VV "vana"(1,35)*2,1 2,835
VV "porodní sál"(6,67)*2,1 14,007
VV "kuchyň"(1,65)*2,1 3,465
VV "prádelna"(1,15)*2,1 2,415
VV "hyg.zázemí"(1,15)*2,1 2,415
VV "kuchyń"(2,61)*2,1 5,481

VV "pokoje"(2,61*2+2,16+3,63*2+4,16+1,3+4,79+2,38+2,75+3,15
)*2,1 69,657

VV "chodba"(4,54+1,41+3,545+15,03+5,7+2,01+3,175+2+6)*2*2,
1 182,322

VV "sklad"(2,95+2,3)*2*2,1 22,050
VV "hyg.zázemí"(2+3)*2,1 10,500
VV "úklidová m."(1,8+2,8)*2*2,1 19,320
VV "sklad dok."(4)*2,1 8,400
VV Půdorys 4NP nov stav, Řez 1-1´
VV "strojovna v."2,74*2,1 5,754
VV "půda"2,84*2,1 5,964

VV "chodba"(7+1,99+6+9,6+12,2+2,38+18,6+2,02+4,38+2,02)*2*
2,39 316,388

VV "sklad"(3,49+5,3)*2*2,39 42,016
VV "pokoj"(4)*2*2,39 19,120
VV Součet 2 954,851

340 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m m2 2 956,451 2,90 13,00 47 007,57

VV 2954,851+1,6 2 956,451

341 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 838,280 25,00 40,00 184 488,20

VV 2954,851+1,6-118,171 2 838,280
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul.Hradecká p.č.st.1985/3 Datum: 20.10.2023

Zadavatel: IČ:
Vysokomýtská nemocnice p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:
KVARTA spol.s r.o. Choceň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
R.Janošová DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 90 000,00

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy č.p.167,PO schodiště západ,PBŘ celku- Nemocnice Vysoké Mýto

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Hradecká p.č.st.1985/3 Datum: 20.10.2023

Zadavatel: Vysokomýtská nemocnice p.o. Projektant: KVARTA spol.s r.o. 
Choceň

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: R.Janošová

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00 90 000,00 90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 90 000,00 90 000,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 75 000,00 75 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 15 000,00 15 000,00

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební úpravy č.p.167,PO schodiště západ,PBŘ celku- Nemocnice Vysoké Mýto
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Hradecká p.č.st.1985/3 Datum: 20.10.2023

Zadavatel: Vysokomýtská nemocnice p.o. Projektant: KVARTA spol.s r.o. 
Choceň

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: R.Janošová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00
1 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 0,00 30 000,00 30 000,00
2 K 032503000 Skládky na staveništi Kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00
3 K 032603000 Plánovaná opatření na omezení prašnosti a hlučnosti Kpl 1,000 0,00 15 000,00 15 000,00
4 K 034203000 Zřízení přístupové cesty na staveniště a její údržba Kpl 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

5 K 034303000 Opatření na ochranu objektů sousedících se 
staveništěm Kpl 1,000 0,00 15 000,00 15 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
6 K 045203000 Kompletační činnost - vyvzorkování kpl 1,000 0,00 15 000,00 15 000,00

Stavební úpravy č.p.167,PO schodiště západ,PBŘ celku- Nemocnice Vysoké Mýto

2 - Vedlejší rozpočtové náklady
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VV_pozarni vetrani_schodiste zapad_PBR - úprava 2.11.2023

Stavební úpravy č.p. 167
Vysokomýtská nemocnice p.o. 
Výkaz výměr - Revize 01
Zařízení vzduchotechniky - PO schodiště západ, PBŘ celku

Zpracoval: Ing. J. Stodola, AIRTEN s.r.o,  Pardubice
Dne: 23.1.2023

Zař./Poz. Ceník Položka Počet MJ Cena j.m. Celkem Montáž Poznámka

1

1,01

Radiální ventilátor s EC motorem, přímý výtlak,  množství vzduchu 
6000 m3/hod, tlak 250 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 1,338kW, hlučnost 
59 dB(A) připojovací potrubí 550 x550, vestavěný potenciometr pro 
nastavení pracovního bodu (Například MUB-042 500 EC , Systemair)

1 ks 63694 63694 6 369   

1,02

Radiální ventilátor s EC motorem, přímý výtlak,  množství vzduchu 
7000 m3/hod, tlak 250 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 1,361kW, hlučnost 
59 dB(A) připojovací potrubí 670 x 670, vestavěný potenciometr pro 
nastavení pracovního bodu  (Například MUB-062 500 EC , Systemair)

1 ks 65430 65430 6 543   

1,03 Pružná manžeta 548 x 548 2 ks 1242 2484 437   
1,04 Pružná manžeta 678 x678 2 ks 1882 3764 582   

1,05 Uzavírací klapka těsná 548 x 548 se servomotorem 230V/50 Hz s 
havarijní funkcí 1 ks 9224 9224 1 411   

1,06 Uzavírací klapka těsná 678 x 678 se servomotorem 230V/50 Hz s 
havarijní funkcí 1 ks 10993 10993 1 400   

1,07 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2200 mm včetně tvarovek 50% 4 bm 2583 10332 4 334   

1,08 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2712 mm včetně tvarovek 50% 4 bm 3046 12184 4 934   

1,09 Obdélníková výustka do obdélníkového potrubí  jednořadá 800x500, 
průtok vzduchu do 3500 m3/hod, barva RAL 9010 4 ks 1725 6900 1 191   

1,10 Protidešťová žaluzie hliníková  800x800 s upínacím rámečkem a sítem, 
barva dle fasády 2 ks 5828 11656 2 296   

1,11 Protidešťová žaluzie hliníková  1250x1000 s upínacím rámečkem a 
sítem, barva dle fasády 1 ks 8467 8467 1 635   

1,12 Uzavírací klapka těsná 1250x1000 se servomotorem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 1 kpl 22926 22926 3 136   

1,13 Krycí mrížka z tahokovu 1250 x 1000  barva RAL 9010 1 ks 4424 4424 605   

1,14 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 4500 mm včetně tvarovek 50% 1 bm 4592 4592 1 994   

1,15 Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
(například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů 35 m2 1344 47040 14 314   

1,16 Spojovací a montážní materiál, závasy 1 kpl 8512 8512 2 968   

Cena celkem bez DPH (Kč) 292622 54 149   

2

2,01 Středotlaký ventilátor průměr 500, množství vzduchu 9950 m3/hod -
stávající 1 ks 550 550 1 150   

2,02

Radiální ventilátor s EC motorem, boční výtlak,  množství vzduchu 8500 
m3/hod, tlak 250 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 2,662kW, hlučnost 63 
dB(A) připojovací potrubí 678x678, vestavěný potenciometr pro 
nastavení pracovního bodu (Například MUB-062 560 EC , Systemair)

1 ks 72014 72014 7 200   

2,03 Pružná manžeta 678x678 2 ks 1826 3652 482   

2,04 Uzavírací klapka těsná 800x800 se servomotorem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači pro určeni polohy klapky 1 ks 13160 13160 1 855   

2,05 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2750 mm včetně tvarovek 20% 2 bm 3013 6026 790   
2,06 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 3200 mm včetně tvarovek 50% 0,5 bm 4256 2128 213   

2,07 Obdélníková výustka do obdélníkového potrubí  jednořadá 1200x400, 
průtok vzduchu do 4250 m3/hod, barva RAL 9010 2 ks 2918 5836 571   

2,08 Obdélníková výustka do obdélníkového potrubí  jednořadá 300x200, 
průtok vzduchu do 500 m3/hod, barva RAL 9010 2 ks 728 1456 566   

2,09 Protidešťová žaluzie hliníková  1000x800 s upínacím rámečkem a 
sítem, barva dle fasády 1 ks 9509 9509 1 075   

2,1 Protidešťová žaluzie hliníková  1200x750 s upínacím rámečkem a 
sítem, barva dle fasády 1 ks 10226 10226 1 176   

2,11 Uzavírací klapka těsná 1200x750 se servomotorem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 1 kpl 29668 29668 2 464   

2,12 Krycí mrížka z tahokovu 1200 x 750  barva RAL 9010 1 ks 4536 4536 454   

2,13 Protidešťová žaluzie hliníková  560x630 s upínacím rámečkem a sítem, 
barva dle fasády 1 ks 4274 4274 451

2,14 Uzavírací klapka těsná 560x630 se servomotorem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 1 kpl 17069 17069 1 994   

2,15 Krycí mrížka z tahokovu 560 x 630  barva RAL 9010 1 ks 1977 1977 246   
2,16 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2400 mm včetně tvarovek 50% 1 bm 3573 3573 1 176   
2,17 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 3900 mm včetně tvarovek 50% 1 bm 5813 5813 2 206   

2,18 Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
(například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů 25 m2 1232 30800 9 744   

2,19 Spojovací a montážní materiál, závasy 1 kpl 7066 7066 978   

Cena celkem bez DPH (Kč) 229333 34 791   

3

Větrání chráněné únikové cesty B- schodiště západ

Větrání chráněné únikové cesty B- schodiště střed

Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 1.NP
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VV_pozarni vetrani_schodiste zapad_PBR - úprava 2.11.2023

3,01

Radiální ventilátor  množství vzduchu 3250 m3/hod, tlak 220 Pa napětí 
230V/50 Hz, příkon 0,542 kW, hlučnost 51 dB(A) připojovací potrubí 
700 x 400 mm ventilátor umístěn v tepelně izolované skříni. (Například 
RSI 70-40 L1 sileo , Systemair)

1 ks 61152 61152 6 115   

Pružná manžeta 700 x 400 (například DS70-40 Systemair) 2 ks 1265 2530 246   

3,03 Protidešťová žaluzie hliníková  630x500 s upínacím rámečkem a sítem, 
barva dle fasády 2 ks 3685 7370 1 075   

3,04 Uzavírací klapka těsná 630 x 500 se servomotem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 2 ks 16688 33376 3 618   

3,05 Potrubí  kruhové -SPIRO -rovné 315 + tvarovky 10% - materiál pozink 3 bm 678 2034 974   
3,06 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2200 mm včetně tvarovek 100% 1 bm 2460 2460 1 288   
3,07 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1530 mm včetně tvarovek 10% 35 bm 1714 59990 25 637   
3,08 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1890 mm včetně tvarovek 10% 2 bm 2117 4234 2 094   

3,09
Čtvercový anemostat 600 x 600  přívod vzduchu až 1625 m3/hod, 
barva RAL 9010  včetně plénum boxu tepelně izolovaného, (například 
ADQ 600 - Systemair)

3 kpl 5096 15288 2 022   

3,1
Obdélníková mřížka jednořadá 1000x500 mm odvod vzduchu 3250 
m3/hod, s upínacím rámečkem do stropu barva RAL 9010 (například 
NOVA-A 1 - 3 - 1000 x 500 - Systemair)

1 ks 4256 4256 470   

3,11 Nástavek na vyústku 1000x500 - 350 se 2 ks hrdly pr. 315 mm, materiál 
pozinkovaný plechy 1 kpl 1814 1814 840   

3,12 Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně 5 m2 1680 8400 3 416   

3,13 Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
(například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů 70 m2 1064 74480 32 368   

3,14 Spojovací a montážní materiál, závasy 1 kpl 16800 16800 4 816   
Cena celkem bez DPH (Kč) 294184 84 979   

4

4,01

Chráněná úniková cesta B - Radiální ventilátor  množství vzduchu 5200 
m3/hod, tlak 250 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 0,89 kW, hlučnost 61 
dB(A) připojovací potrubí 800x500  (Například RS 80-50 M3 sileo , 
Systemair)

1 ks 50714 50714 5 071   

Pružná manžeta 800x500 2 ks 1887 3774 336   

4,02

Chráněná úniková cesta B - Radiální ventilátor  množství vzduchu 7800 
m3/hod, tlak 300 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 2,644kW, proud 3,82 A  
hlučnost 59 dB(A) připojovací potrubí pr. 355 (Například MUB 062 
560EC , Systemair)

1 ks 37587 37587 3 535   

Tlumící vložka 720x720 mm (například DS 062/678-678) 2 ks 1825 3650 538   

4,03 Protidešťová žaluzie hliníková  1000x800 s upínacím rámečkem a 
sítem, barva dle fasády 1 ks 6597 6597 792   

4,04 Uzavírací klapka těsná 1000 x 800 se servomotem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 1 ks 18794 18794 2 352   

4,05 Protidešťová žaluzie hliníková  630x400 s upínacím rámečkem a sítem, 
barva dle fasády 3 ks 3315 9945 1 462   

4,06 Uzavírací klapka těsná 630 x 400 se servomotem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 3 ks 12858 38574 5 723   

4,07 Protidešťová žaluzie hliníková  630x800 s upínacím rámečkem a sítem, 
barva dle fasády 1 ks 5477 5477 672   

4,08 Protidešťová žaluzie hliníková  800x630 s upínacím rámečkem a sítem, 
barva dle fasády 1 ks 5327 5327 728   

4,09 Uzavírací klapka těsná 630 x 800 se servomotem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 1 ks 13977 13977 2 386   

4,1 Uzavírací klapka těsná 800 x 630 se servomotem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 1 ks 13935 13935 2 363   

4,11 Potrubí  kruhové -SPIRO -rovné 315 + tvarovky 10% - materiál pozink 30 bm 726 21780 8 557   
4,12 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1260 mm včetně tvarovek 10% 5 bm 1344 6720 3 024   
4,13 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1340 mm včetně tvarovek 10% 3 bm 1510 4530 2 083   
4,14 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1430 mm včetně tvarovek 10% 12 bm 1500 18000 7 616   
4,15 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2060 mm včetně tvarovek 10% 5 bm 2407 12035 5 159   
4,16 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1890 mm včetně tvarovek 10% 22 bm 1848 40656 18 144   
4,17 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1920 mm včetně tvarovek 10% 9 bm 2307 20763 6 978   
4,18 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2400 mm včetně tvarovek 10% 6 bm 2867 17202 6 698   
4,19 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2600 mm včetně tvarovek 10% 1 bm 2923 2923 1 389   
4,2 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 3600 mm včetně tvarovek 10% 1 bm 1120 1120 470   

4,21
Čtvercový anemostat 600 x 600  přívod vzduchu až 1000 až 1250 
m3/hod, barva RAL 9010  včetně plénum boxu tepelně izolovaného, 
(například ADQ 600 - Systemair)

11 kpl 4536 49896 6 574   

4,22
Čtvercový anemostat 600 x 600  odvod vzduchu až 1000 m3/hod, barva 
RAL 9010  včetně plénum boxu s horizontálním připojením, hrdlo pr. 
315 mm, (například ADQ 600 - Systemair)

3 kpl 4592 13776 1 770   

4,23
Obdélníková mřížka jednořadá 800x500 mm odvod vzduchu 2600 
m3/hod, s upínacím rámečkem do stropu barva RAL 9010 (například 
NOVA-A 1 - 3 - 800 x 500 - Systemair)

3 ks 3125 9375 1 187   

4,24 Nástavek na vyústku 800x500 - 450 se 1 ks hrdly 400 x 315 mm, 
materiál pozinkovaný plechy 1 kpl 1725 1725 650   

4,25 Nástavek na vyústku 800x500 - 450 se 1 ks hrdly 630x400 mm, materiál 
pozinkovaný plechy 2 kpl 1870 3740 538   

4,26
Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně 
upínacích trnů

35 m2 1568 54880 21 616   

Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně 
upínacích trnů

35 m2 1350 47250 21 952   

4,27 Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
(například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů 135 m2 956 129060 70 426   

4,28 Spojovací a montážní materiál, závasy 1 kpl 9968 9968 3 920   
Cena celkem bez DPH (Kč) 673750 214 709   

5

Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 2.NP - Revize 01

Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 3.NP - revize 01
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VV_pozarni vetrani_schodiste zapad_PBR - úprava 2.11.2023

5,01

Chráněná úniková cesta B - Radiální ventilátor  množství vzduchu 5200 
m3/hod, tlak 250 Pa napětí 400V/50 Hz, příkon 0,89 kW, hlučnost 61 
dB(A) připojovací potrubí 800x500  (Například RS 80-50 M3 sileo , 
Systemair)

1 ks 45528 45528 4 553   

Pružná manžeta 800x500 2 ks 1377 2754 336   

5,02

Radiální ventilátor  množství vzduchu 5250 m3/hod, tlak 250 Pa napětí 
400V/50 Hz, příkon 0,886kW, hlučnost 63 dB(A) připojovací potrubí 800 
x500, ventilátor teppelně izolovaný 50 mm tl. izolací (Například RSI 80-
50 M3 Sileo, Systemair)

1 ks 44240 44240 4 424   

Tlumící vložka 800x500 2 ks 1411 2822 560   

5,03 Protidešťová žaluzie hliníková  800x630 s upínacím rámečkem a sítem, 
barva dle fasády 2 ks 4446 8892 1 400   

5,04 Uzavírací klapka těsná 800 x 630 se servomotem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 2 ks 12656 25312 4 514   

5,05 Uzavírací klapka těsná 630 x 800 se servomotem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 1 ks 14425 14425 2 016   

5,06 Uzavírací klapka těsná 800 x 630 se servomotem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 1 ks 14616 14616 2 117   

5,07 Protidešťová žaluzie hliníková  710x400 s upínacím rámečkem a sítem, 
barva dle fasády 2 ks 3584 7168 1 075   

5,08 Uzavírací klapka těsná 710 x 400 se servomotem 230V/50 Hz s 
koncocými spínači 2 ks 11760 23520 3 517   

5,09 Krycí mrížka z tahokovu 710 x 400  barva RAL 9010 1 ks 1075 1075 134   
5,1 Potrubí  kruhové -SPIRO -rovné 315 + tvarovky 10% - materiál pozink 24 bm 706 16944 5 029   
5,11 Potrubí  kruhové -SPIRO -rovné 355 + tvarovky 10% - materiál pozink 3 bm 790 2370 1 053   
5,12 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1340 mm včetně tvarovek 10% 4 bm 1523 6092 2 274   
5,13 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1890 mm včetně tvarovek 10% 22 bm 1781 39182 15 994   
5,14 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2060 mm včetně tvarovek 10% 1 bm 2296 2296 1 098   
5,15 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2220 mm včetně tvarovek 10% 4 bm 2442 9768 3 954   
5,16 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2400 mm včetně tvarovek 10% 5 bm 2643 13215 3 842   
5,17 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2600 mm včetně tvarovek 10% 2 bm 2805 5610 2 442   
5,18 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2860 mm včetně tvarovek 10% 1 bm 3069 3069 1 490   

5,19
Obdélníková mřížka jednořadá 800x500 mm odvod vzduchu 2600 
m3/hod, s upínacím rámečkem do stropu barva RAL 9010 (například 
NOVA-A 1 - 3 - 800 x 500 - Systemair)

1 ks 3058 3058 414   

5,2 Nástavek na vyústku 800x500 - 450 se 1 ks hrdly 710x400 mm, materiál 
pozinkovaný plechy 1 kpl 1904 1904 231   

5,21
Čtvercový anemostat 600 x 600  přívod vzduchu až 1300 m3/hod, 
barva RAL 9010  včetně plénum boxu tepelně izolovaného, (například 
ADQ 600 - Systemair)

9 kpl 5264 47376 5 712   

5,22 Čtvercový anemostat 600 x 600  odvod vzduchu až 1800 m3/hod, barva 
RAL 9010  včetně plénum boxu s horizontálním připojením, hrdlo pr. 3 kpl 4536 13608 2 083   

5,23 Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně 40 m2 1333 53320 23 733   

5,24 Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
(například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů 95 m2 1098 104310 48 726   

5,25 Spojovací a montážní materiál, závasy 1 kpl 9296 9296 4 704   
Cena celkem bez DPH (Kč) 521770 147 425   

6

6,01

Radiální ventilátor  množství vzduchu 1750 m3/hod, tlak 250 Pa napětí 
230V/50 Hz, příkon 0,487 kW, hlučnost 58 dB(A) připojovací potrubí pr. 
355 mm ventilátor umístěn v tepelně izolované skříni. (Například KVK 
Slim 355 , Systemair)

1 ks 32648 32648 3 506   

Rychloupínací spona (například FK 355 Systemair) 2 ks 526 1052 100   

6,02 Protidešťová žaluzie hliníková  400x400 s upínacím rámečkem a sítem, 
barva dle fasády 2 ks 2386 4772 963   

6,03 Uzavírací klapka těsná 400x400 se servomotem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 2 ks 5555 11110 1 758   

6,04 Potrubí  kruhové -SPIRO -rovné 355 + tvarovky 100% - materiál pozink 1 bm 650 650 399   
6,05 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1600 mm včetně tvarovek 40% 2 bm 1803 3606 1 613   
6,06 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1360 mm včetně tvarovek 20% 4 bm 1750 7000 2 755   

6,07 Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně 5 m2 1860 9300 3 114   

6,08 Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
(například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů 15 m2 1255 18825 7 134   

6,09 Spojovací a montážní materiál, závasy 1 kpl 11424 11424 4 598   
Cena celkem bez DPH (Kč) 100387 25 940   

7

7,01 Protidešťová žaluzie hliníková  400x400 s upínacím rámečkem a sítem, 
barva dle fasády 1 ks 2755 2755 424   

7,02 Uzavírací klapka těsná 400x400 se servomotorem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 1 ks 6888 6888 851   

7,03 Uzavírací klapka těsná 400x280 se servomotorem 230V/50 Hz s 
koncovými spínači 1 ks 5096 5096 885   

7,04 Potrubí  kruhové -SPIRO -rovné 315 + tvarovky 80% - materiál pozink 2 bm 790 1580 717   
7,05 Regulační klapka pr. 315 mm 1 ks 640 640 350   
7,06 Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1600 mm včetně tvarovek 40% 0,5 bm 1859 929,5 419   

7,07
Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
pro kruhové potrubí (například U Protect Wired Mat 4.0 Alu1, ) včetně 
upínacích trnů

3 m2 1624 4872 1 971   

7,07 Tepelná izolace tl. 50 mm s oboustrannou požární odolností 30 minut 
(například U Protect Slab 4.0 Alu1, ) včetně upínacích trnů 3 m2 917 2751 1 238   

7,08 Spojovací a montážní materiál, závasy 1 kpl 10000 10000 4 870   
Cena celkem bez DPH (Kč) 35511,5 11 725   

Větrání chráněné únikové cesty - šachta evakuačního výtahu 1.PP až 3.NP

Větrání chráněné únikové cesty - šachta evakuačního výtahu 1.PP až 4.NP
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VV_pozarni vetrani_schodiste zapad_PBR - úprava 2.11.2023

Cenová rekapitulace: 
Dodávka 2 147 558 Kč
Montáž 573 718 Kč
Doprava 46 480 Kč
Cena celkem bez DPH (Kč) 2 767 756 Kč

V ceně nejsou zahrnuty stavební přípomoce, přívod el. proudu k 
ventilátorům a klapkám, ovládání ventilátorů a klapek od EPS. 
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stránka č.1

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

   
REKAPITULACE                  

1 Montážní materiál 626 027,55

2 Montážní práce 569 306,62

3 Dodávky 14 324,80

4 Náklady celkem bez DPH 1 209 658,97

kabely a ukončení

1 R položka 1-CXKH-R-O  3x1.5 B2ca,s1,d1
uložený pevně   m 234 22,40 5 241,60 29,12 6 814,08

2 R položka 1-CXKH-R-O  3x1.5 B2ca,s1,d1
uložený pevně   m 752 19,04 14 318,08 29,12 21 898,24

3 R položka 1-CXKH-R-J  3x2.5 B2ca,s1,d1
uložený pevně   m 92 36,62 3 369,04 29,12 2 679,04

4 R položka 1-CXKH-R-J  5x1.5 B2ca,s1,d1
uložený pevně   m 98 42,11 4 126,78 32,48 3 183,04

5 R položka 1-CXKH-V180-O  3x1.5 B2ca,s1,d1
uložený pevně   m 753 37,40 28 162,20 30,24 22 770,72

6 R položka 1-CXKH-V180-J  3x1.5 B2ca,s1,d1
uložený pevně   m 784 48,83 38 282,72 30,24 23 708,16

7 R položka 1-CXKH-V180-J  3x2.5 B2ca,s1,d1
uložený pevně   m 112 43,34 4 854,08 30,24 3 386,88

8 R položka 1-CXKH-V180-J  5x1.5 B2ca,s1,d1
uložený pevně   m 1957 42,90 83 955,30 32,48 63 563,36

9 R položka 1-CXKH-V180-J  5x2.5 B2ca,s1,d1
uložený pevně   m 134 82,66 11 076,44 42,56 5 703,04

10 R položka 1-CXKH-V180-J  5x6 B2ca,s1,d1
uložený pevně   m 16 143,80 2 300,80 41,44 663,04

11 R položka 1-CXKH-V180-J  3x35+25 B2ca,s1,d1
uložený pevně   m 4 580,38 2 321,52 49,28 197,12

12 341 42156 
743 61-9242 CY (H05V-U) 4 zelenožlutý  -  ochranné  pospojení m 39 7,95 310,05 28,00 1 092,00

13 341 42157 
743 61-9242 CY (H05V-U) 6 zelenožlutý  -  ochranné  pospojení m 29 9,97 289,13 28,00 812,00

14 341 42159 
743 61-9242

CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý  -  ochranné  
pospojení m 64 37,40 2 393,60 28,00 1 792,00

15 341 42160 
743 61-9242

CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý  -  ochranné  
pospojení m 82 52,64 4 316,48 28,00 2 296,00

16 746 41-3150 Ukončení kabelu  do 3 x 4  mm2 ks 37 53,76 1 989,12

17 746 41-3560 Ukončení kabelu  do 5 x 4  mm2 ks 18 89,60 1 612,80

18 746 41-3580 Ukončení kabelu  do 5 x 10  mm2 ks 2 105,28 210,56

ovladače, spínače, zásuvky 

materiál montážnázev objektu:  D.1.4.d. SILNOPROUDÉ ROZVODY

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY  č.p.167, PO SCHODIŠTĚ ZÁPAD, PBŘ CELKU
ul. Hradecká  Vysoké Mýto



stránka č.2

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montážnázev objektu:  D.1.4.d. SILNOPROUDÉ ROZVODY

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY  č.p.167, PO SCHODIŠTĚ ZÁPAD, PBŘ CELKU
ul. Hradecká  Vysoké Mýto

19 35430+36490 
747 11-2221 Ovladač 10 A  řaz.1/0 + kryt   (zapuštěný IP20) ks 10 95,20 952,00 33,60 336,00

20 345 00000 
747 16-1240

Zásuvka  250V, 10/16A s clonkami s 
přepět.ochranou   (zapuštěná IP20) ks 1 845,38 845,38 77,28 77,28

21 345 36700 
747 11-2111 Rámeček jednonásobný   ks 11 15,46 170,06 8,96 98,56

22 R položka pohyb.spínač s relé (dosah  r=5m)  2,3kW, relé, 15s-
30min 10-2000Lx IP54   ks 7 3 125,53 21 878,71 40,32 282,24

23 R položka Zasklené stop tlačítko  3zap/3vyp kontakty  TOTAL-
STOP CENTRAL STOP ks 2 1 058,40 2 116,80 87,36 174,72

24 R položka Zapojení ventilátoru ks 10 1 724,80 17 248,00

25 R položka Zapojení servopohonu ks 26 157,92 4 105,92

26 R položka Zapojení pohonu el.dveří ks 4 157,92 631,68

krabice a nosné prvky

27 345 71518 
743 41-2111 Krabice přístrojová pr.68mm ks 12 5,37 64,44 21,73 260,74

28 345 71519 
743 41-1111 Krabice  odbočná  pr.68mm ks 26 6,60 171,60 47,04 1 223,04

29 345 71521 
743 41-4111 Krabice  rozvodková  pr.68mm ks 18 41,44 745,92 87,36 1 572,48

30 345 71562 
743 41-4111 Krabice  rozvodková  pr.97mm ks 14 67,98 951,72 87,36 1 223,04

31 345 71544 
743 41-4122 Krabice 250  odbočná + svorky ks 1 96,32 96,32 159,38 159,38

32 345 64010 
743 41-4321 Rozvodková krabice   IP54  5x4mm ks 38 78,51 2 983,38 156,80 5 958,40

33 R položka Krabice rozvodková požárně odolná  100x100mm 
+ keram.svorkovnice 5x6 ks 2 685,44 1 370,88 197,12 394,24

34 345 72105 
743 31-2110 Lišta vkládací  18x13mm  (bezhalogenové)              m 62 9,52 590,24 39,09 2 423,58

35 345 72114 
743 31-2120 Lišta vkládací  40x20mm  (bezhalogenové)                 m 76 23,30 1 770,80 43,34 3 293,84

36 345 72125 
743 31-2120 Lišta vkládací  40x40mm  (bezhalogenové)                  m 52 48,16 2 504,32 43,34 2 253,68

37 345 71063 
743 11-2315 Trubka ohebná  vnitřní pr.23mm  m 62 11,76 729,12 21,28 1 319,36

38 345 71064 
743 11-2316 Trubka ohebná vnitřní  pr.29mm       m 28 12,99 363,72 21,28 595,84

39 R položka
Svazkový držák pro max.15 kabelů (3x1.5) plechový 
pozinkovaný vč. montáže (rozteč po 0.3m) + šroub 
pro upěvnění

ks 960 29,57 28 387,20 30,13 28 924,80

40 R položka
Protipožární svazkový držák pro max.15 kabelů 
(3x1.5) plechový pozinkovaný vč. montáže (rozteč 
po 0.3m)

ks 515 33,60 17 304,00 35,84 18 457,60

42 R položka Protipožární příchytka pro dva kabely (roztěč 0,3m) ks 580 28,45 16 501,00 33,60 19 488,00

41 R položka Protipožární příchytka pro jeden kabel (roztěč 0,3m) ks 530 28,45 15 078,50 33,60 17 808,00

43 R položka Protipožární kotva  M6x60 ks 1625 19,71 32 028,75 22,40 36 400,00

44 R položka

Protipožární  certifikovaný nosný systém P60-R, 
plechový děrovaný kabelový žlab  200x50   
vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do betonu 
(rozteč 1m dle certifikátu) 

m 8 1 019,20 8 153,60 225,23 1 801,84



stránka č.3

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montážnázev objektu:  D.1.4.d. SILNOPROUDÉ ROZVODY

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY  č.p.167, PO SCHODIŠTĚ ZÁPAD, PBŘ CELKU
ul. Hradecká  Vysoké Mýto

Ostatní

45 132 30318 
749 11-1210 Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm   2kg/ks ks 62 28,34 1 757,08 53,76 3 333,12

46 132 30328 
749 11-1220 Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm   5kg/ks ks 48 49,28 2 365,44 66,08 3 171,84

47 R položka Tabulka  formát  A 4      ks 1 28,00 28,00 31,92 31,92

Svítidla

48 R položka Svítidlo LED, vestavné/stropní, IP20, modul 
600x600, 1x LED 31W, 4270lm, Ra85, 4000K ks 15 3 482,08 52 231,20 240,80 3 612,00

49 R položka svítidlo LED, stropní/závěsné, IP20, 1180x195x34m
1x LED 37W, 5200lm, Ra85, 4000K ks 10 2 408,00 24 080,00 240,80 2 408,00

50 R položka Svítidlo LED, stropní/nástěnné, kruhové, IP54, LED
1x LED 13W, 1500lm, Ra85, 4000K ks 8 829,92 6 639,36 240,80 1 926,40

51 R položka Svítidlo LED, zapuštěné, kruhové, IP44
1x LED 16W, 1440lm, Ra85, 4000K ks 3 1 442,11 4 326,33 240,80 722,40

52 R položka
Svítidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné, IP65 + 
piktogram LED 3W, 320lm, 1hod, autotest, LiFePO 
baterie 

ks 19 1 598,24 30 366,56 240,80 4 575,20

53 R položka
Svítidlo nouzové s vl.zdrojem stropní, IP42, 
105x105x30mm univerzální optika,LED 3W/330lm, 
1hod, autotest, LiFePO baterie  

ks 8 3 102,40 24 819,20 240,80 1 926,40

54 R položka
Svítidlo nouzové s vl.zdrojem zapuštěné, IP42, 
105x105x30mm univerzální optika,LED 3W/330lm, 
1hod, autotest, LiFePO baterie  

ks 6 2 923,20 17 539,20 240,80 1 444,80

55 R.položka
Stávající svítidlo (demontáž svítidla a po dokončení 
prací optětovná montáž svítidla na původní místo) + 
úschova ve skladu 

ks 65 1 142,40 74 256,00

Požární dvířka na stávající rozvaděče

56 R položka
Výroba a montáž kotevního rámu pro požární dvířka 
rozvaděče z profilu L40x40x2mm, rozměry cca 650 x 
2350 mm

ks 5 610,40 3 052,00

57 R položka Revizní dvířka EI30 Sm, DP1, 
rozměry cca 650 x 2350 mm ks 5 16 840,32 84 201,60 89,60 448,00

58 R položka
Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody 
jednotlivých kabelů ks 20 650,05 13 001,00

59 R položka Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN 
(zatmelení otvorů  protipožárním tmelem + štítek) ks 10 359,63 3 596,30 504,00 5 040,00

Ostatní, revize a zkoušky

60 974 03-1110 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 143 49,28 7 047,04

61 974 03-1130 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 70 mm m 126 57,79 7 281,79

62 974 03-1330 Sekání rýhy ve zdivu  70 x 70 mm m 74 85,57 6 332,18

63 971 03-3100 Sekání otvoru  ve zdivu pr.60mm do 150mm ks 12 54,88 658,56

64 971 03-3200 Sekání otvoru  ve zdivu pr.60mm do 300mm ks 18 67,20 1 209,60

65 974 03-1110 Sekání rýhy v betonu 30 x 30 mm m 62 90,72 5 624,64



stránka č.4

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montážnázev objektu:  D.1.4.d. SILNOPROUDÉ ROZVODY

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY  č.p.167, PO SCHODIŠTĚ ZÁPAD, PBŘ CELKU
ul. Hradecká  Vysoké Mýto

66 974 03-1130 Sekání rýhy  v betonu  30 x 70 mm m 43 113,12 4 864,16

67 974 03-1240 Sekání rýhy  v betonu  50 x 100 mm m 32 151,20 4 838,40

68 971 01-2100 Sekání otvoru  v betonu  pr.60mm do 150 mm ks 12 212,80 2 553,60

69 612 40-3399 
612 42-3531

Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové 
omítky a malby m2 54 604,80 32 659,20

70 R položka U stávajících podhledů vyjmutí a zpětná montáž 
podhledové desky pro montáž kabelových tras ks 218 27,44 5 981,92

71 R položka Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení 
díla h 48 280,00 13 440,00

72 R položka Zabezpečení pracoviště h 24 280,00 6 720,00

73 R položka Pomocné práce a uvedení do provozu h 32 336,00 10 752,00

74 R položka Projektová dokumentace skutečného provedení       ks 1 9 744,00 9 744,00

75 740991200 celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy ks 1 12 768,00 12 768,00

76 Součet                                          626 027,55 569 306,62

DODÁVKY   

1   R položka DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 0.1 ks 1 6 528,00 7 311,36

2   R položka DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 2.1 ks 1 3 131,00 3 506,72

3   R položka DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 2.3 ks 1 3 131,00 3 506,72

4 Celkem                                          14 324,80

1   R položka DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 0.1 7 311,36

Propojení obvodů + propoj lišty            ks 1 694,40 694,40

Jistič + chránič 10kA  10/1N/B/003 ks 2 1 570,24 3 140,48

Jistič  jednopólový 10kA   B6/1 ks 2 175,84 351,68

Stykač 20A/2  2kt.zap cívka 230V ks 1 454,72 454,72

Stykač 40A/2  2kt.zap cívka 230V ks 1 996,80 996,80

schodišťový automat (časový spínač) ks 1 1 532,16 1 532,16

Svorka řadová  4 mm2             ks 14 10,08 141,12

2   R položka DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 2.1 3 506,72

Propojení obvodů + propoj lišty            ks 1 694,40 694,40

Jistič  jednopólový 10kA   B6/1 ks 1 175,84 175,84

Relé  2zap/2vyp cívka 24V/50Hz ks 1 441,28 441,28

Stykač 40A/4  4kt.zap cívka 230V ks 1 996,80 996,80

Transformátor 230V/24V/24W ks 1 1 198,40 1 198,40



stránka č.5

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montážnázev objektu:  D.1.4.d. SILNOPROUDÉ ROZVODY

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY  č.p.167, PO SCHODIŠTĚ ZÁPAD, PBŘ CELKU
ul. Hradecká  Vysoké Mýto

3   R položka DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RS 2.3 3 506,72

Propojení obvodů + propoj lišty            ks 1 694,40 694,40

Jistič  jednopólový 10kA   B6/1 ks 1 175,84 175,84

Relé  2zap/2vyp cívka 24V/50Hz ks 1 441,28 441,28

Stykač 40A/4  4kt.zap cívka 230V ks 1 996,80 996,80

Transformátor 230V/24V/24W ks 1 1 198,40 1 198,40



stránka č.1

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

   
REKAPITULACE                  

1 EPS  montážní materiál 690 861,24

2 EPS  montážní práce 571 492,49

1 ER  montážní materiál 733 191,00

2 ER  montážní práce 438 857,68

3 EPS a ER společné stavební přípomoce 50 642,00

3 Náklady celkem bez DPH 2 485 044,41

materiál montážnázev objektu: Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

akce: Nemocnice Vysoké Mýto, stavební úpravy č.p. 167, ul. Hradecká



stránka č.2

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montážnázev objektu: Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

akce: Nemocnice Vysoké Mýto, stavební úpravy č.p. 167, ul. Hradecká

EPS - elektrická požární signalizace

1 EPS kabely a ukončení

2 R položka
SHKFH-R 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený volně v 
trubce  pod omítkou, nebo na povchu na běžných 
příchytkách  

m 3980 14,17 56 396,60 11,42 45 451,60

3 R položka
SSKFH-V180, P90-R, 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený 
volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 1160 16,02 18 583,20 13,55 15 718,00

4 R položka
SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený 
volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 6 24,53 147,18 9,07 54,42

5 R položka
SSKFH-V180, P90-R, 4x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený 
volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 14 33,71 471,94 9,07 126,98

6 R položka
SSKFH-V180, P90-R, 10x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  
uložený volně v trubce pod omítkou nebo na 
certifikované příchytce (žlabu)

m 11 52,64 579,04 9,07 99,77

7 R položka Ukončení kabelu  do 2 x 4  mm2 ks 26 40,66 1 057,16

8 R položka Ukončení kabelu  do 4 x 4  mm2 ks 2 54,88 109,76

9 R položka Ukončení kabelu  do 10 x 4  mm2 ks 3 55,44 166,32

10 R položka
Zapojení ovládaných a monitorovaných zařízení 
(rozvaděče, pohony dveří, zámky, magnety) ks 26 191,52 4 979,52

11 R položka

Úprava stávajícího rozvaděče pro vypnutí VZT 
povelem EPS
- zdroj 24V/63VA
- jistič B6/1
- stykač 25A/4póly, cívka 24V

ks 2 181,44 362,88

12 R položka EPS dodávky a přístroje

13 R položka
4 smyčková adresovatelná ústředna EPS, vč. zdroje 
24V bez AKU ks 1 48 160,00 48 160,00 2 184,00 2 184,00

14 R položka
Rozhraní pro OPPO a ZDP ks 1 5 128,48 5 128,48 97,44 97,44

15 R položka
Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V 
max 26 Ah v kovovém boxu (bez AKU) ks 1 3 584,00 3 584,00 504,00 504,00

16 R položka AKU 12V, 17 Ah ks 4 1 058,40 4 233,60 38,08 152,32

17 R položka Tablo obsluhy v provedení na adresnou linku ks 2 15 052,80 30 105,60 834,40 1 668,80

18 R položka
1x OUT -  Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC 
kontakt 24V ks 23 958,72 22 050,56 162,40 3 735,20

19 R položka 1x IN -  Vstupní modul na DIN lištu  ks 4 1 052,80 4 211,20 162,40 649,60

20 R položka
Plastová rozvodnice s DIN lištami, 48 modulů, IP40, 
montáž na povrch (pro osazení vstupně výstupních 
modulů)

ks 2 1 332,80 2 665,60 280,00 560,00



stránka č.3

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montážnázev objektu: Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

akce: Nemocnice Vysoké Mýto, stavební úpravy č.p. 167, ul. Hradecká

21 R položka
Adresovatelný tlačítkový hlásič pod omítku vc.skla a 
test.klícku ks 32 881,89 28 220,48 134,40 4 300,80

22 R položka Univerzální patice pro detektory ks 291 86,24 25 095,84 49,28 14 340,48

23 R položka Analogový optickokouřový detektor,  ks 287 683,76 196 239,12 100,80 28 929,60

24 R položka Analogový teplotní detektor ks 4 700,00 2 800,00 100,80 403,20

25 R položka Přídržný magnet  s  uvolňovacím tlačítkem ks 7 1 097,60 7 683,20 100,80 705,60

26 R položka Zábleskový maják adresný ks 1 1 276,80 1 276,80 123,20 123,20

27 R položka Siréna IP65, 102dB, neadresná ks 6 974,40 5 846,40 95,20 571,20

28 R položka
Klíčový trezor FSD-S3 plus5 - CISA + rámeček FSD-
BR + CISA zámek, ks 1 20 160,00 20 160,00 504,00 504,00

29 R položka Obslužné pole požární ochrany OPPO  ks 1 10 080,00 10 080,00 448,00 448,00

30 R položka Nosný materiál a práce pro rozvody EPS

31 R položka Trubka ohebná PVC DN25     m 850 10,08 8 568,00 20,16 17 136,00

32 R položka Lišta vkládací  18x13 m 440 11,20 4 928,00 38,08 16 755,20

33 R položka
Plechová příchytka pro 2 kabely na hmoždinku do zdi 
nebo stropu (po 0.5m - běžná trasa nad podhledem) ks 1535 4,48 6 876,80 6,72 10 315,20

34 R položka
Příchytka pro skupinu max. 15 ks kabelů (na 
hmoždinku do zdi nebo stropu (po 0.5m - běžná trasa 
nad podhledem) 

ks 230 48,16 11 076,80 29,12 6 697,60

35 R položka
Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do 
betonu (pro trasu funkční za požáru nad podhledem 
po cca 0.25m) 

ks 1058 28,00 29 624,00 21,28 22 514,24

36 R položka
Certifikovaná příchytka pro skupinu max. 15 ks 
kabelů + kotva do betonu (pro trasu funkční za 
požáru po cca 0.3m) 

ks 580 54,32 31 505,60 28,00 16 240,00

37 974 03-1110 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 850 89,60 76 160,00

38 R položka
Zaházení vysekaných rýh omítkou, oprava omítek a 
výmalby m2 255 806,40 205 632,00

39 971 03-3200 Vrtání otvoru  ve zdivu pr.30mm do 500mm ks 325 35,84 11 648,00

40 R položka EPS ostatní materiál, práce, revize, zkoušky

41 R položka
Kombinované přepěťové ochrany (stupeň 2,3) pro 
dvouvodičové signalizační sítě  do 24V (pro kruhové 
linky ústředny)  

ks 8 660,80 5 286,40 156,80 1 254,40

42 R položka Programování ústředen a zkušební provoz ks 1 22 400,00 22 400,00

43 R položka
Dokumentace skutečného provedení, provozní kniha 
EPS, adresace pro PCO ks 1 18 480,00 18 480,00



stránka č.4

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montážnázev objektu: Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

akce: Nemocnice Vysoké Mýto, stavební úpravy č.p. 167, ul. Hradecká

44 R položka
Měření přenosové cesty na PCO, projektová 
dokumentace přenosové cesty, dodávka a montáž 
zařízení ZDP, vytvoření adresného přenosu na PCO 

ks 1 81 200,00 81 200,00

45 R položka
Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN 
(zatmelení otvorů  protipožárním tmelem + štítek) ks 12 431,20 5 174,40 560,00 6 720,00

46 R položka
Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody 
jednotlivých kabelů ks 16 806,40 12 902,40

47 R položka Zabezpečení pracoviště h 4 280,00 1 120,00

48 R položka Koordinace s ostatními profesemi h 8 336,00 2 688,00

49 740991200 celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč ks 1 7 728,00 7 728,00

50 El. požární signalizace materiál a práce                       690 861,24 571 492,49

ER - evakuační rozhlas

1 ER kabely a ukončení

2 R položka 1-CXKH-V180-O  3x1.5 B2ca,s1,d1                       
uložený pevně   m 3404 35,95 122 373,80 35,28 120 093,12

3 R položka
SSKFH-V180, P90-R, 5x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený 
volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 20 48,16 963,20 25,76 515,20

4 746 41-3150 Ukončení kabelu  do 3 x 4  mm2 ks 12 45,92 551,04

5 R položka Ukončení kabelu  do 10 x 4  mm2 ks 2 48,16 96,32

6 R položka DR dodávky a přístroje

7 R položka

Řídicí jednotka centrální řídicí prvek, osm místních 
audiovstupů lze přepnout na čtyři audiovýstupy, 
dvoukanálový záznamník zpráv. Jedna řídicí 
jednotka podporuje až 16 stanic hlasatele a 492zón 
Jedna řídicí jednotka zvládne zatížení reproduktoru 
až 2000W. 

ks 1 46 140,64 46 140,64 2 128,00 2 128,00

8 R položka

Zesilovač 2x500 W, EN 54-16, třída D, napájení 
230V/50Hz, nízký příkon v pohotovostním režimu (3 
W), pilotní tón a sledování pro případ poruchy 
uzemnění

ks 2 52 326,40 104 652,80 1 456,00 2 912,00

9 R položka

Nabíječ baterií, pro ozvučovací a evakuační rozhlasy 
k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je 
v 19“ provedení pro montáž do datových rozvaděčů a 
nabíjejí olověné baterie, poskytující napětí 24V, resp. 
48V. nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný 
podle EN 54-4  mikroprocesorem řízené zařízení.

ks 1 36 566,88 36 566,88 795,20 795,20



stránka č.5

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montážnázev objektu: Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

akce: Nemocnice Vysoké Mýto, stavební úpravy č.p. 167, ul. Hradecká

10 R položka Akumulátor 12V/150Ah ks 2 8 220,80 16 441,60 184,80 369,60

11 R položka RACK 19"   dvoudílný 32U prosklené dveře, šedý",  
600x600 mm + příslušenství + dveře se zámkem ks 1 6 966,40 6 966,40 896,00 896,00

12 R položka 19" napájecí panel 6x230V, s vypínačem ks 1 1 355,20 1 355,20 268,80 268,80

13 R položka

Stanice hlasatele (EN 54-16) pět funkčních tlačítek, 
indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko, 
možnost postavení nebo zapuštěné montáže ve stole 
či polici, vnitřní monitorování se záznamem chyb

ks 1 13 955,20 13 955,20 806,40 806,40

14 R položka Skříňkový reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54-24  ks 111 796,32 88 391,52 196,00 21 756,00

15 R položka Stropní reproduktor do podhledu, 6W, v souladu s 
EN 54-24 ks 129 573,44 73 973,76 224,00 28 896,00

16 R položka Zadní kryt pro podhledové reproduktory ks 129 577,92 74 551,68 35,84 4 623,36

17 R položka

Dohledový modul reproduktorového vedení, 
kompatibilní s reproduktorovým vedením 100 V, 70 V
nebo 50 V. Napájení modulu přes reproduktorovou 
linku (pilotní tón). Možnost připojení několika modulů 
k jedné reproduktorové lince, připojit lze až 60 
modulů. kombinaci s hlavním modulem 
integrovaným v každé řídicí jednotce a směrovači 
systému lze reproduktorovou linku monitorovat z 
hlediska zkratů nebo přerušeného obvodu. 

ks 12 2 475,20 29 702,40 166,88 2 002,56

18 R položka Nosný materiál a práce pro rozvody EPS

19 R položka
Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do 
betonu (pro trasu funkční za požáru nad podhledem 
po cca 0.25m) 

ks 2996 27,22 81 551,12 21,28 63 754,88

20 R položka
Certifikovaná příchytka pro skupinu max. 15 ks 
kabelů + kotva do betonu (pro trasu funkční za 
požáru po cca 0.3m) 

ks 440 52,64 23 161,60 33,15 14 586,00

21 974 03-1110 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 340 104,16 35 414,40

22 R položka
Zaházení vysekaných rýh omítkou, oprava omítek a 
výmalby m2 102 840,00 85 680,00

23 971 03-3200 Vrtání otvoru  ve zdivu pr.30mm do 500mm ks 155 34,72 5 381,60

24 R položka ER ostatní materiál, práce, revize, zkoušky

25 R položka
Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné 
měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s 
přepočtem hodnot na stupnici CIS. 

ks 1 16 800,00 16 800,00

26 R položka
Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní 
kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy ks 1 179,20 179,20

27 R položka Programování ústředen a zkušební provoz ks 1 4 816,00 4 816,00

28 R položka
Dokumentace skutečného provedení, provozní kniha 
EPS, adresace pro PCO ks 1 7 280,00 7 280,00



stránka č.6

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montážnázev objektu: Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

akce: Nemocnice Vysoké Mýto, stavební úpravy č.p. 167, ul. Hradecká

29 R položka
Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN 
(zatmelení otvorů  protipožárním tmelem + štítek) ks 12 369,60 4 435,20 560,00 6 720,00

30 R položka
Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody 
jednotlivých kabelů ks 11 728,00 8 008,00

31 R položka Zabezpečení pracoviště h 4 280,00 1 120,00

32 R položka Koordinace s ostatními profesemi h 8 336,00 2 688,00

33 740991200 celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč ks 1 7 728,00 7 728,00

34 Evakuační rozhla materiál a práce                                733 191,00 438 857,68

EPS a ER společné práce a stavební 
přípomoce

1 R položka
Vyjmutí a zpětná montáž podhledové desky pro 
montáž kabelových tras EPS a ER ks 1100 33,82 37 202,00

2 R položka Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 48 280,00 13 440,00

3 Součet                                          50 642,00



048e Vysoké Mýto - zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice - HMG
Harmonogram stavby:   048e    Vysoké Mýto - zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice - HMG

Zhotovitel : 

leden 
2024

říjen 
2024

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

048e Vysoké Mýto - zajištění požární bezpečnos 1.2.2024 30.9.2024 16 473 089 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Budova nemocnice 1.2.2024 30.9.2024 7 232 459 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 VM nemocnice, pož. úpr. Hradecká 167 1.2.2024 30.9.2024 7 232 459 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRS Celková rekapitulace stavby 1.2.2024 30.9.2024 6 462 459 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VRN4 Inženýrská činnost 1.2.2024 30.9.2024 60 000 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VRN5 Finanční náklady 1.2.2024 30.9.2024 295 000 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VRN7 Provozní vlivy 1.2.2024 30.9.2024 415 000 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Zadání s VV - Stavební úpravy č.p.167,PO 1.2.2024 30.9.2024 9 240 630 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Stavební část 1.2.2024 30.9.2024 9 150 630 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Zemní práce 6.2.2024 27.2.2024 47 299 0 16 10 0 0 0 0
2 Zakládání 13.2.2024 29.2.2024 61 481 0 13 10 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 26.2.2024 1.7.2024 522 545 0 91 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 6.3.2024 17.7.2024 751 022 0 96 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Komunikace pozemní 22.7.2024 5.8.2024 19 928 0 11 10 0 0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpln28.2.2024 20.8.2024 1 606 104 0 125 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1.2.2024 30.4.2024 570 377 0 64 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
997 Přesun sutě 1.2.2024 30.4.2024 307 136 0 64 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
998 Přesun hmot 1.2.2024 30.9.2024 476 174 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7.3.2024 19.3.2024 12 518 0 9 10 0 0 0
712 Povlakové krytiny 16.4.2024 30.4.2024 12 221 0 11 10 0 0
713 Izolace tepelné 18.3.2024 18.4.2024 31 581 0 24 10 0 0 0 0 0
727 Zdravotechnika - požární ochrana 21.5.2024 3.6.2024 14 949 0 10 10 0 0 0
751 Vzduchotechnika 28.5.2024 19.6.2024 115 793 0 17 10 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 2.4.2024 23.4.2024 15 147 0 16 10 0 0 0 0
763 Konstrukce suché výstavby 29.3.2024 26.6.2024 464 032 0 64 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 7.5.2024 22.5.2024 30 069 0 12 10 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 20.5.2024 5.9.2024 2 127 273 0 79 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 9.4.2024 17.7.2024 1 016 856 0 72 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic 19.6.2024 12.9.2024 440 372 0 62 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
776 Podlahy povlakové 30.8.2024 18.9.2024 207 602 0 14 10 0 0 0 0
783 Dokončovací práce - nátěry 21.8.2024 6.9.2024 51 813 0 13 10 0 0 0
784 Dokončovací práce - malby a tapety 19.8.2024 27.9.2024 248 338 0 30 10 0 0 0 0 0 0
02 Vedlejší rozpočtové náklady 1.2.2024 30.9.2024 90 000 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VRN3 Zařízení staveniště 1.2.2024 30.9.2024 75 000 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VRN4 Inženýrská činnost 1.2.2024 30.9.2024 15 000 0 173 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nh za měsíc 0 0
Nh za rok 0

srpen 2024

0

září 2024

0

2 024

květen 2024

0

červen 2024

0

červenec 2024

0

únor 2024

0

březen 2024

0

duben 2024

0

Cena (Kč) Nh
Počet 
prac. 
dní

Prům. 
počet 
prac.

Číslo Název Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1
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Provozní podmínky pro realizaci stavby  
 

Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti 
v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3“ 

 
P23V00000074 

 

Předpoklad realizace: únor 2024 – září 2024 

 

Stavební úpravy č.p. 167 – Hradecká – Vysoké Mýto 

1) Stavební úpravy budovy nemocnice na Hradecké 167 budou probíhat za provozu ambulanci v 

ambulantním traktu (v 1.NP), za provozu administrativy – administrativní budova, za provozu inspekčních 

pokojů (ve 4.NP), za provozu operačních sálů (ve 2.NP) a za provozu dialyzačního střediska (ve 3.NP). Bude 

vystěhováno lůžkové oddělení ve 2.NP a lůžkové oddělení ve 3.NP – prostory připravené pro rekonstrukci. 

Instalace protipožárních zabezpečovacích systémů budou plánovány ve výše uvedených prostorách s 3 

týdenním předstihem. Stavební úpravy, které se budou týkat provozu jednotlivých ambulancí, budou 

taktéž plánovány s 3 týdenním předstihem. U společných prostor (chodby, WC, šatny….) s týdenním 

předstihem.  

2) Původní schodiště v západním křídle nemocnice bude celé odbouráno, aby uvolnilo místo pro nové 

zvětšené s evakuačními podestami.  

Dodavatelská firma zajistí vybouraný otvor do budovy proti vniknutí cizích osob a to po 24hod/7dnů 

v týdnu. 

3) Stavební úpravy budou probíhat za trvalého provozu ambulantního úseku v 1.NP hlavní budovy a 

v obou patrech administrativní budovy 

Dodavatelská firma bude provádět bourací práce vždy v souladu s provozem a po schválení vedením 

nemocnice.  

Dodavatelská firma i subdodavatelské firmy budou stavební i instalatérské práce  v 1.NP hlavní budovy a 

v obou patrech administrativní budovy provádět v souladu s provozem a po schválení vedením 

nemocnice.  

4) Ve 4.NP hlavní budovy jsou inspekční pokoje zaměstnanců, které budou trvale využívány.  

Dodavatelská firma i subdodavatelské firmy budou stavební i instalatérské práce  ve 4.NP hlavní budovy 

provádět v souladu s provozem a po schválení vedením nemocnice.  



 

5) Ve východní části hlavní budovy ve 2.NP je umístěno zrekonstruované oddělení jednodenní chirurgie, 

kde v současné době probíhají (a budou nadále probíhat) operace každé pondělí až středa. Jednou za 3 

týdny i čtvrtky. 

Přístup do prostor oddělení jednodenní chirurgie bude podléhat zvýšeným hygienickým opatřením a 

pouze v pátek a o víkendu včetně některých čtvrtků. 0ddělení jednodenní chirurgie přeruší provoz 

(nebude operovat) od 2. červencového týdne do 3. srpnového týdne. 

6) Ve východní části hlavní budovy ve 3.NP je umístěno zrekonstruované dialyzační oddělení, kde je 

provoz každý den. V út a ve čt od 6:00 do 13 hodin. V po, st, pá od 6:00 do 18:00 hodin. V sobotu je 

dialyzační středisko v provozu od 6:00 do 14:00 hod. 

Přístup do prostor dialyzačního střediska bude pouze po domluvě a po schválení primářkou oddělení a 

bude podléhat zvýšeným hygienickým opatřením. Přístup do prostor dialyzačního střediska bude 

s největší pravděpodobností pouze o víkendu – v sobotu odpoledne a v neděli. 
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