

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace 4

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu
Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
Zahájení řízení: dne 5.12.2023

v Mostě, dne 24.1. 2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 23.01.2024 ve 12:13:12 hod. a dne 24.1. 2024 e-mailem v 7.17 hod. následující dotaz, na který podává dále uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Dobrý den, při exportu zakázky jsem našel chybu v zadávacím rozpočtu, kdy do rekapitulace oborů se 2x nasčítává cena z Elektroinstalace slaboproudé, Dále se v rozpočtu MaR nezapočítává pol. na řádku č30 . Rozpočty jsou zamčené a nelze to opravit“.

Dotaz: „ještě dotaz ohledně VV MaR. Nepropisuje se ještě položka 24. Je to zamčené a nelze opravit.“.

Odpověď: Zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením upravený výkaz výměr, resp. položkový rozpočet.

Zadavatel s ohledem na provedenou úpravu rozpočtu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 31.1.2024 v 10,00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát