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Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace 5 
podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822 

profil: https://zakazky.pardubickykraj.cz  

Zástupce pověřený organizací 

zadávacího řízení: 

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář 

advokat@hebky.cz  

IČO: 64010082 

sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most 

Název veřejné zakázky: VOŠ a SŠ technická Česká Třebová – rekonstrukce vstupní haly a 

konferenčního sálu 

Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní 

Zahájení řízení: dne 5.12.2023  

 

v Mostě, dne 30.1. 2024 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 30.01.2024 ve 12:44:38 hod., tedy po zákonné lhůtě, 

následující dotaz, na který i přesto podává dále uvedené vysvětlení. 

Dotaz: „Dobrý den, chtěl bych požádat o informaci k termínu realizace v Zadávací dokumentaci a Smlouvě o dílo je uveden termín: 

3. Termíny a místo plnění 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30. 4. 2024. 

2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději 30. 9. 2024. 

Opravdu na realizaci je 5 měsíců?.“. 

Odpověď: Ano, termíny uvedené v ZD jsou správně, jedná se o pět měsíců. 

 

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje. 

 

Pardubický kraj 

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát 
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