

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

Název veřejné zakázky:

Pokrytí pavilonu CUP a areálu Orlickoustecké nemocnice signálem sítí mobilních operátorů

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh veřejné zakázky: služby

V Pardubicích dne 8. 2. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz – prohlídka místa plnění

Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 6. 2. 2024 odmítl žádost dodavatele na posun, resp. přidání dalšího, dodatečného termínu prohlídky místa plnění. Prosíme zadavatele o přehodnocení tohoto stanoviska. Na vysvětlenou dodavatel uvádí následující argumenty.

Chápe-li dodavatel správně požadavky zadavatele, tak je zadavatelem požadováno provedení jednoho (prvního) měření pokrytí vnitřních prostor CUP, které je nutné jednak pro přípravu nabídky dodavatele, a současně je nutné pro zpracování zadavatelem požadované projektové dokumentace, a to tedy ještě před samotnou realizací řešení pokrytí signálem, viz bod 4.1 Technické specifikace. Další (druhé) měření signálu v prostorách CUP je pak zadavatelem požadováno provést po zpracování projektové dokumentace a až po samotné realizaci řešení pokrytí signálem, viz bod 4. Technické specifikace.

Důvodem žádosti dodavatele bylo, že chtěl výše uvedené první měření spojit s prohlídkou místa plnění. Bohužel kapacity a volné termíny dodavatele jsou v tomto smyslu omezené, a jak již bylo dodavatelem uvedeno, je velmi obtížné, resp. nereálné, zajistit měření (v rámci prohlídky místa plnění) v jediném a velmi krátkém zadavatelem stanoveném termínu.

Dodavatel tedy opakovaně žádá o posun nebo přidání dalšího či dalších možných termínů prohlídky místa plnění, a to v termínu po 19. 2. 2024.

Pokud by zadavatel nevyhověl ani opakované žádosti dodavatele o posun / přidání termínu(ů) prohlídky místa plnění, žádá dodavatel o umožnění měření signálu v prostorách CUP a areálu nemocnice v individuálně dohodnutém termínu, nejdříve však od 19. 2. 2024 dále.

Odpověď

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení ZD č. 2 uveřejněné dne 8. 2. 2024, ve kterém zrušil původní termín prohlídky místa plnění 9. 2. 2024 a stanovil nový termín prohlídky dne 20. 2. 2024 od 10:00 hod.