

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Zpracování projektové dokumentace stavby NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Druh zakázky / řízení: služby / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: dne 18.9.2023 odesláním oznámení do VVZ
Předmět zakázky: Modernizace lůžkového fondu Svitavské nemocnice vychází ze zpracované studie a je navržena v etapách: dokončení 0. etapy (vybudování prostorů pro patologii, sklady prádla, laboratoře PAO a prosektura ve stávajícím hospodářském objektu, a výstavba stavebního objektu F, kde bude umístěna kogenerační jednotka). 1. etapa stavby zahrnuje rekonstrukci pavilonu A, demolice stávajících budov (ZZS, PAO, ORL, lůžkových pavilonů a kaple). 1. etapa je rozdělena na 1. a 2. fázi.
Na toto rozdělení do etap a fází reaguje i přesun jednotlivých oddělení a lůžkového fondu nemocnice tak, aby byl minimálně ovlivněn její provoz. 1. etapa stavby zahrnuje novostavby pavilonů B a D s níže uvedenou náplní:
Novostavba pavilonu B:
1. PP technické zázemí budovy, šatny, sklady
1. NP rozšíření provozu emergency, radiodiagnostické oddělení (RDG)
2. NP endoskopické pracoviště, zákrokový sál, lůžkový fond
3. NP pooperační pokoj, lůžkový fond
4. NP porodnice
Novostavba pavilonu D:
1. NP dětské oddělení
2. NP Interní dětské oddělení
3. NP Chirurgické lůžkové oddělení
S výstavbou nového pavilonu rovněž souvisí i přeložky venkovních sítí (elektro, voda, kanalizace, teplovod, medicínální plyny), vybudování komunikací, zpevněných ploch, venkovní osvětlení a sadové úpravy.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: Karlínblok s.r.o., se sídlem Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 02937182

Poddodavatelé vybraného dodavatele: BLOCK a.s.

Vyloučení účastníci: ---

Účastníci a výsledné pořadí:

Pořadové číslo	Název účastníka	1 váha 90%	body	2 váha 10%	body	body celkem	pořadí
1	Atelier 99 s.r.o.	32240000	61,1073201	270	10	71,1073201	4
2	Karlínblok s.r.o.	21890000	90	270	10	100	1

3	PENTA PROJEKT s.r.o.	25900000	76,06563707	300	9	85,06563707	2
4	Energy Benefit Centre a.s.	39250000	50,19363057	270	10	60,19363057	6
5	TECHNICO Opava s.r.o.	29950000	65,77963272	270	10	75,77963272	3
6	JIKA - CZ s.r.o.	36480000	54,00493421	270	10	64,00493421	5

Podání nabídek: v elektronické podobě

Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

V Mostě, dne 14.2. 2024

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát